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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo užduotimi, 

gautomis sąlygomis ir žemiau nurodytais pagrindiniais normatyviniais dokumentais: 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

1. LR Statybos įstatymas 
2. LR Energetikos įstatymas 
3. LR Šilumos ūkio įstatymas 
4. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
5. LR Aplinkos apsaugos įstatymas 
6. LR Žemės įstatymas 
7. LR Želdynų įstatymas 
8. LR Saugomų teritorijų įstatymas 
9. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 
10. PTR 3.06.01.2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės 
11. PTR 2.13.01:2022 Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba 
12. kpd.lt/heiritage Kultūros vertybių registro duomenys 

13. STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

14. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
15. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
16. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

17. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas 

18. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga 

19. STR 2.01.12:2024 Statybų klimatologija 
20. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
21. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
22. STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

23. STR 1.01.04:2015 
Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 

http://www.meysso.com/
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Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

24.  
Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2011 m. birželio 17 d. 
įsakymu Nr.1-160 

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės 

25.  LR energetikos ministro 2012 m. 
rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176 

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos 
taisyklės 

26.  LR energetikos ministro 2017 m. 
rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1-245 

Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo 
taisyklės 

27.  LR energetikos ministro 2010 m. 
balandžio 7d. įsakymas Nr.1-111 

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros  
(eksploatavimo) taisyklės 

28.  LR aplinkos ministro 1999 m. 
liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 Atliekų tvarkymo taisyklės 

29.  
LR aplinkos ministro 2006 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-
637 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

30.  LR aplinkos ministro 2010 m. 
kovo 15 d. Nr. D1-193 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

31.  
Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. 
nutarimu Nr. 206 

Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio 
paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas 

32.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. sausio 18 d. 
įsakymu Nr. D1-45 

Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, 
apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklės 

33.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 29 d. 
įsakymu Nr. D1-717 

Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės 

34.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 16 d. 
įsakymu Nr. D1-983 

Sodmenų kokybės reikalavimai 

35.  STR 1.01.02:20162 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
36.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
37.  LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 
38.  ES Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas 

39.  LST EN 253:2019+A1:2024 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens 
tinklams. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio 
vamzdžio, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio 
apvalkalo 

40.  LST EN 448:2025 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. 
Gamyklinės jungiamųjų detalių sąrankos iš plieninių įvadinių 
vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio 
apvalkalo. 

41.  LST EN 488:2025 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens 
tinklams. Gamyklinės plieniniams įvadiniams vamzdžiams skirtos 
plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir 
polietileniniu apvalkalu 

42.  LST EN 489-1:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų 
vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto 
vandens tinklams. 1 dalis. Karšto vandens tinklų jungčių 
apvalkalai ir šiluminė izoliacija pagal EN 13941-1 
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2 NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

• Autodesk AutoCAD Civil 3D 2025 

• Microsoft Office Home & Business 2021 

• Microsoft Windows 11 

3 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO TIKSLAS, TEISINIAI PAGRINDAI, NORMATYVINIAI 
IR KITI DOKUMENTAI BEI DUOMENYS 

Projektinių pasiūlymų rengimo tikslas – išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio 

pagrindinių sprendinių idėją ir informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio (STR 

1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 4 priedas) numatomą projektavimą ir 

statybą  (kai taikoma), gauti statybos leidimą ir šių projektinių pasiūlymų pagrindu paruošti techninį 

darbo projektą. Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis: 

• LR statybos įstatymu, LR energetikos įstatymu, LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymu ir kitais įstatymais bei teisės aktais reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties 

reikalavimus, esminius statinio reikalavimus, normatyviniais statinio saugos ir paskirties 

dokumentais. 

• AB „Miesto gijos“ išduota projektavimo (technine) užduotimi; 

• AB „Miesto gijos“ išduotomis projektavimo sąlygomis; 

• AB „Miesto gijos“ pateiktais rekonstruojamų statinių nuosavybės dokumentais; 

• Žemės teritorijos statybinių tyrinėjimų dokumentais. 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

43.  LST EN 13941-1:2019+A1:2022 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų 
atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto 
vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. 
Projektavimas 

44.  LST EN 13941-2:2019+A1:2022 
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų 
atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto 
vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas 

45.  LST EN 14419:2019  
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų 
vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto 
vandens tinklams. Stebėjimo sistemos 

46.  LST EN 10217-2:2019 
Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo 
sąlygos. 2 dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno 
vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje temperatūroje 

47.  LST EN 10217-5:2019 

Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo 
sąlygos. 5 dalis. Po fliusu suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo 
plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje 
temperatūroje 

Pastaba: nustojus galioti nurodytiems normatyviniams dokumentams, automatiškai galioja juos keičiantys. Rangovas, įgyvendindamas 
projektą, turi vadovautis aukščiau paminėtais aktais, įstatymais, taisyklėmis. Visi aukščiau išvardinti ir kiti su projekto įgyvendinimu 
susiję teisės aktai turi būti taikomi kartu su jų galiojančiais pakeitimais ir papildymais. 
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4 BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio projekto 
pavadinimas: 

 Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų 
grupės) nuo ŠK-91218-01 Apkasų g., Vilniuje, 
rekonstravimo projektas 

Statybos vieta:  Kalvarijų g., Verkių g., Žalgirio g., Apkasų g., Vilnius 

Statinio naudojimo paskirtis:  Inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai: Šilumos tinklai 

Statinio kategorija:  Neypatingasis 

Statybos darbų rūšis:  Rekonstravimas 

Teritorija  Vilniaus buv. kino teatro „Tėvynė“ pastatas. 

Unikalus objekto kodas 36717 

Pagrindas projektavimui:  Projektavimo (technine) užduotis 

Statytojas / Užsakovas:  AB „Miesto gijos“ 

Projektuotojas:  UAB „Meysso“ 

Statinio projekto vadovas:  Andrius Bagdanovas (kval. at. Nr. 36033) 

 

Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus nuo ŠK-91218-01 Apkasų 

g., Vilniuje. 

Projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta technine užduotimi, statinio kadastrinių 

matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registro dokumentais, žemės teritorijos 

statybinių tyrinėjimų (inžineriniai topografiniai – geodeziniai tyrinėjimai) dokumentais, išduotomis 

projektavimo sąlygomis ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais. 

Projekto apimtyje numatomo rekonstruoti statinius kurių unikalus Nr.: 

• 1096-2048-4010; 

• 1097-1012-6160; 

• 4400-0340-0797; 

• 1097-6024-9016. 

Inžinerinius topografinius – geodezinius tyrinėjimus atliko UAB „Meysso“, 2026 m. gegužės 

mėn., aukščių sistema: LAS07, koordinačių sistema: LKS–94, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 1GKV-

1030. Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimo derinti ir tvarkyti ataskaitos 

Nr.: TIIIS1-20260519-027234 ir TIIIS1-20260519-027309. 

Projekto sprendiniuose nėra numatomos keisti statinio pamatų konstrukcijos arba pamatų 

apkrovos, projekto sprendiniuose numatomas senų šilumos tiekimo tinklų vamzdynų pakeitimas 

naujais bei įrengimas nesukelia jokio papildomo apkrovų poveikio ar apkrovų į pagrindą ar 

gretimiems statiniams ir aplinkai. Projekto sprendiniams parengti nėra reikalingos aktualios esamų 

pagrindų ir grunto savybės bei duomenys, kurie būtų naudojami sprendinių parengimui ir tinkamam 

sprendinių apskaičiavimui ir patikrinimui, todėl nei projekto sprendinių parengimui, nei numatomų 

darbų vykdymui, žemės sklypo inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai nėra reikalingi ir nėra 

numatomi atlikti šio projekto apimtyje. 
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Rengiamas projektas ir planuojami atlikti šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbai 

finansuojami Statytojo nuosavomis lėšomis. 

Projektuojamas statinys patenka į STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ 4 priedo „Visuomenei svarbių statinių (jų dalių) sąrašas“ lentelėje nurodytą apimtį, todėl 

visuomenės informavimas apie numatomą statinių ir statinių dalių projektavimą procedūros yra 

atliekamos. 

Projekto sprendiniuose yra numatyta rekonstruoti didesnius nei 115 mm išorinio skersmens 

vamzdynus. Remiantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ vamzdynai kurių išorinis 

skersmuo didesnis nei 115 mm, o slėgis iki 16 bar yra priskiriami prie neypatingųjų statinių 

kategorijos. 

Pagal LST EN 13941:2019 projektas priskiriamas klasei „B“. 

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentų ir esminiams statiniams keliamus 

reikalavimus. 

Statiniai rekonstruojami taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar 

naudotojų pagrįsti interesai. 

Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu 

ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 

pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų 

reikalavimus. 

Pagal parengtus projektinius pasiūlymus bus perkami rangos darbai. Projektiniai pasiūlymai 

yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis gaunamas statybą leidžiantis dokumentas ir rengiamas 

techninis darbo projektas.  
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5 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Diametras, 

mm 
Trasos 
ilgis* 

Mato 
vnt 

INŽINERINIAI TINKLAI 
1.  Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1096-2048-4010 
1.1.  

Šilumos tiekimo tinklų ilgis 

2Ø219,1/315 130,43 m 
1.2.  2Ø168,3/250 67,56 m 
1.3.  2Ø139,7/225 66,99 m 
1.4.  2Ø114,3/200 215,25 m 
1.5.  2Ø88,9/160 232,90 m 
1.6.  2Ø76,1/140 204,64 m 
1.7.  2Ø60,3/125 141,30 m 
1.8.     
1.9.  Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 1059,07 m 

 
1.10.  Bendras rekonstruojamo statinio ilgis prieš rekonstrukciją - 890,80 m 
1.11.  Bendras rekonstruojamo statinio ilgis po rekonstrukcijos - 1059,07 m 
1.12.  Prieš rekonstravimą statinio ilgis  - 30828,34 m 
1.13.  Po rekonstravimo statinio ilgis - 30996,61 m 
1.14.  Statinio kategorija Neypatingasis 

 
2.  Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1097-1012-6160 
2.1.  Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø76,1/140 11,20 m 
2.2.     
2.3.  Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 11,20 m 

 
2.4.  Bendras rekonstruojamo statinio ilgis prieš rekonstrukciją - 7,62 m 
2.5.  Bendras rekonstruojamo statinio ilgis po rekonstrukcijos - 11,20 m 
2.6.  Prieš rekonstravimą statinio ilgis  - 59,00 m 
2.7.  Po rekonstravimo statinio ilgis - 62,58 m 
2.8.  Statinio kategorija II grupės nesudėtingasis 

 
3.  Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 4400-0340-0797 
3.1.  Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø60,3/125 8,50 m 
3.2.    m 
3.3.  Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 8,50 m 

 
3.4.  Bendras rekonstruojamo statinio ilgis prieš rekonstrukciją - 10,70 m 
3.5.  Bendras rekonstruojamo statinio ilgis po rekonstrukcijos - 8,50 m 
3.6.  Prieš rekonstravimą statinio ilgis  - 25,50 m 
3.7.  Po rekonstravimo statinio ilgis - 23,30 m 
3.8.  Statinio kategorija II grupės nesudėtingasis 

 
4.  Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1097-6024-9016 
4.1.  Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø114,3/200 3,00 m 
4.2.    m 
4.3.  Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 3,00 m 

 
4.4.  Bendras rekonstruojamo statinio ilgis prieš rekonstrukciją - 3,00 m 
4.5.  Bendras rekonstruojamo statinio ilgis po rekonstrukcijos - 3,00 m 
4.6.  Prieš rekonstravimą statinio ilgis  - 2605,71 m 
4.7.  Po rekonstravimo statinio ilgis - 2605,71 m 
4.8.  Statinio kategorija Neypatingasis 

 
5.  Bendras rekonstruojamų statinių ilgis - 1081,77 m 
6.  Projektinis slėgis 16 bar 
7.  Projektinė tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra 120 oC 
8.  Projektinė grįžtamo termofikacinio vandens temperatūra 60 oC 
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Diametras, 

mm 
Trasos 
ilgis* 

Mato 
vnt 

Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 
metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas 
antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta; 
Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į 
abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu 
būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta. 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo
taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali
turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas Andrius Bagdanovas 
Kvalifik. atestato Nr. 36033 
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6 STATYBOS VIETA IR JOS APIBŪDINIMAS 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, Kalvarijų 

g., Verkių g., Žalgirio g., Apkasų g., prieigose. Šalia rekonstruojamų tinklų teritorija yra užstatyta, 

stovi daugiaaukščiai gyvenamieji namai, visuomeninės paskirties pastatai. Rekonstruojami šilumos 

tinklai ir jų apsaugos zona patenka į suformuotus žemės sklypus, informacija pateikta 1 lentelėje: 

1 lentelė. Žemės sklypų (toliau Ž.S.) informacija 

Eil. 
Nr. Ž.S. adresas Ž.S. Unikalus / 

kadastrinis Nr. 

Informacija 
apie Ž.S. 

įregistruotą 
ŠPTAZ  

Apsaugos 
zonos dydis 
(ha) pagal 
NTR išrašą 

Apsaugos 
zonos dydis 
(ha) pagal 
projektą 

Žemės 
sklypo 
plotas 
(ha) 

1.  Verkių g. 5 4400-4556-1420 
0101/0023:142 Yra 0.132 0.0361 0.5408 

2.  Kalvarijų g. 87 4400-0476-3366 
0101/0023:257 Yra 0.0722 0.0283 1.7474 

3.  Kalvarijų g. 85 0101-0023-0117 
0101/0023:117 Yra 0.0187 0.0019 0.1650 

4.  Vilnius 4400-5346-6538 
0101/0023:148 Yra 2.8561 0.0030 12.1279 

Vadovaujantis LR energetikos įstatymo 18 str. apsaugos zonoje esančių nekilnojamųjų 

daiktų savininkai, patikėtiniai ir jų naudotojai turi leisti energetikos įmonėms patekti prie joms 

priklausančių ar jų eksploatuojamų energetikos objektų ir atlikti jų remonto, techninės priežiūros, 

eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus. 

Vadovaujantis LR šilumos ūkio įstatymo 291 str. asmuo, pageidaujantis rekonstruoti ar 

perkelti šilumos tiekėjo valdomus šilumos perdavimo tinklus ir (ar) jų priklausinius, kliudančius 

statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, turi teisę energetikos ministro nustatyta tvarka, suderinęs su 

šilumos tiekėju, rekonstruoti ar perkelti šiuos šilumos perdavimo tinklus ir (ar) jų priklausinius ir 

organizuoti jų rekonstravimo ar perkėlimo darbus. Šiuo atveju asmuo, kuris pageidauja rekonstruoti 

ar perkelti šilumos perdavimo tinklus ir (ar) jų priklausinius, apmoka 100 procentų šilumos perdavimo 

tinklų ir (ar) jų priklausinių rekonstravimo ar perkėlimo sąnaudų. Rekonstruotų ar perkeltų šilumos 

perdavimo tinklų ir jų priklausinių nuosavybė nekeičiama. 

Nurodytų žemės sklypų (teritorijos) savininkai, valdytojai ar naudotojai yra informuoti apie 

numatomus šilumos tinklų statybos darbus. 

Rekonstruojami šilumos tinklai greta suformuotų žemės sklypų (statybos darbai numatomi 

atlikti didesniu, nei 1 m atstumu nuo sklypų ribos), į kuriuos patenka rekonstruojamų tinklų apsaugos 

zona. Žemės sklypų (į kuriuos patenka šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona, tačiau jokie statybos 

darbai sklypuose nėra numatomi ir vykdomi didesniu nei 1 m atstumu nuo sklypų ribos) informacija 

pateikta 2 lentelėje. 

2 lentelė. Žemės sklypų informacija (tokių sklypų nėra): 

Eil. 
Nr. Ž.S. adresas Ž.S. Unikalus / 

kadastrinis Nr. 

Informacija 
apie Ž.S. 

įregistruotą 
ŠPTAZ  

Apsaugos 
zonos dydis 
(ha) pagal 
NTR išrašą 

Apsaugos 
zonos dydis 
(ha) pagal 
projektą 

Žemės 
sklypo 
plotas 
(ha) 

5.  - - - - - - 
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Lentelėje Nr. 2 nurodytų besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų 

rašytiniai sutikimai privalomi statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar 

susisiekimo komunikacijas, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju 

rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) 

neprivalomi, jei nemažinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamų konstrukcijų 

(neįskaičiuojant apšiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) ribų ir (ar) 

naujos konstrukcijos įrengiamos teisės aktų nustatytais atstumais iki besiribojančių žemės sklypų 

(teritorijų) ribų. Taip pat, rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų 

sutikimai (susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinės reikšmės kelio 

juostoje, miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių ir turinčių pavadinimą gatvių 

raudonosiose linijose statant ar rekonstruojant inžinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas 

arba šiose gatvėse statant ar rekonstruojant statinius mažesniais už norminius atstumais nuo šių 

gatvių raudonųjų linijų. 

Taip pat, šilumos tinklai rekonstruojami valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės 

sklypai, gauti valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimai. 

Remiantis atliktais žemės teritorijos statybiniais tyrinėjimais (topografine nuotrauka) 

projektuojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje yra jau paklotų / įrengtų inžinerinių tinklų 

(vandentiekio ir nuotekų šalinimo, ryšio, dujotiekio, elektros, gatvės apšvietimo, drenažo ir kt.). 

Statybos sklypo reljefas tolygus nėra ženklių žemės paviršiaus peraukštėjimų. Aplinka 

tvarkinga, vizualiai neužteršta. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai nepatenka į „Natura 2000“ saugomas teritorijas. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai patenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir/ar jų 

apsaugos zonas bei pozonius: 

• Vilniaus buv. kino teatro „Tėvynė“ pastatas (kodas 36717). 

7 PAVELDOSAUGINĖ DALIS 

7.1 BENDRIEJI DUOMENYS 

Dalis rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų numatomi nekilnojamojoje kultūros vertybėje, 

vad. Vilniaus buv. kino teatro Tėvynė“ pastatu. Detalaus aprašymo ištrauka iš Kultūros vertybių 

registro: 

Unikalus objekto kodas: 36717 

Pilnas pavadinimas: Vilniaus buv. kino teatro Tėvynė“ pastatas 

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Kalvarijų g. 85 

Registravimo registre data: 2013-05-14 

Statusas: Registrinis 

Objekto reikšmingumo lygmuo: Vietinis 

Rūšis: Nekilnojamas 

Teritorijos: KVR objektas: 1650.00 kv. m 
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Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas 

Amžius: pastatytas 1954 m., rekonstruotas XX a. pab., 2002 m. 

Stilius: „socialistinis realizmas“ 

Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); 

Vertingosios savybės (vertybės teritorijos ribos, sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir 

elementai), nustatytos Vilniaus miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo 

tarybos 2013-01-25 aktu Nr. VI-RM-176: 

7.1.1.1. tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, 1 ir 2 a. su mezoninu pastato P pusėje, 
rizalitais R ir V fasaduose, pastoge ir rūsiu po pastato Š dalimi (dalyje pastogės įrengtos 

patalpos, prie R ir V fasadų yra naujų priestatų; -; TRP 1; BR Nr. 1-5; IKONOGR Nr. 1-7, 17-27; FF 

Nr. 1-11; 2012 m.); stogo forma - šlaitinė (stogo Š dalies buvusi valminė forma pakeista dvišlaite; 

-; IKONOGR Nr. 1-3, 19-27; FF Nr. 1-3, 5-7, 10; 2012 m.); dangos medžiaga ar jos tipas – skardos; 
7.1.1.2. aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (-; iš dalies pakeistas, vestibiulio erdvėje 

naujai įrengta perdanga, kino salėje - II a. galerijos; BR Nr. 1-5; IKONOGR Nr. 1-15, 17-18, 23-27; 

FF Nr. 4-11, 27-32, 34; 2012 m.); sienų angos, nišos - stačiakampės P fasado langų ir durų 
angos (R ir V fasadų P dalyje buvusios langų angos paverstos nišomis, yra naujai įrengtų angų; 

būklė patenkinama; BR Nr. 2-3; IKONOGR Nr. 1, 3-8, 17-18, 20; FF Nr. 13, 15, 20-22; 2012 m.); 

šoninių R ir V fasadų nišų ir buvusių angų angokraščiai (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 

2, 17-18, 21; FF Nr. 16-17, 23; 2012 m.); 

7.1.1.3. fasadų architektūros tūrinės detalės - P fasado dvišlaitis mezoninas su trikampiu 
frontonu ir arkine anga (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 1, 3-7, 19-21; FF Nr. 12, 19; 2012 

m.); R ir V fasadų rizalitai (-; būklė patenkinama; BR Nr. 1-3; IKONOGR Nr. 1-3, 6, 17-19, 21-22; 

FF Nr. 5-7, 10-11, 16, 18; 2012 m.); P fasado tašytų akmenų blokų laiptai su aikštele (-; būklė 

patenkinama; BR Nr. 1-2; IKONOGR Nr. 5-8; FF Nr. 4, 15; 2012 m.); P fasado įėjimo įtrauka (-; 
būklė patenkinama; BR Nr. 1-3; IKONOGR Nr. 1, 3-8, 17-18, 20; FF Nr. 4-5, 11, 13, 15; 2012 m.); P 
fasado dvi apskrito skerspjūvio kolonos su bazėmis (jonėninniai kolonų kapiteliai neišliko; būklė 

patenkinama; BR Nr. 2-3; IKONOGR Nr. 1, 3-8, 17-18, 20; FF Nr. 4-5, 11, 13, 15, 25; 2012 m.); 

fasadų apdaila ir puošyba - P fasado, R ir V rizalitų puskolonės ir piliastrai su bazėmis 
(jonėninniai puskolonių ir piliastrų kapiteliai neišliko; būklė patenkinama; BR Nr. 2-3; IKONOGR Nr. 

1, 3-7; FF Nr. 4-7, 9-11, 13-16, 24-25; 2012 m.); P įėjimo portalas, sudarytas iš profiliuoto tinko 
apvado ir virš jo esančio linijinio konsolėmis paremto sandriko (-; būklė patenkinama; 

IKONOGR Nr. 3-8; FF Nr. 22; 2012 m.); tinko traukos po fasadų langais ir nišomis (-; būklė 

patenkinama; IKONOGR Nr. 5, 8, 20-22; FF Nr. 13, 16-17, 20, 21, 23; 2012 m.); V, Š ir R fasadų 
angų ir nišų įgilinti pusapskričiai sandrikai ir konsolėmis paremtos tinko traukos (-; būklė 

patenkinama; IKONOGR Nr. 2-3, 6; FF Nr. 17, 23; 2012 m.); pastatą perimetru juosianti tinko 
juosta po karnizu (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 1-7, 20-22; FF Nr. 4-18, 26; 2012 m.); 

profiliuotas pastogės karnizas, pastato P dalyje su dantukais (-; būklė patenkinama; IKONOGR 

Nr. 1-7, 20-22; FF Nr. 4-18, 26; 2012 m.); profiliuotas tinkuoto plytų mūro mezonino frontono 
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šlaitų karnizas (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 1, 3-7, 20; FF Nr. 12, 19; 2012 m.); tinko tipas 
(-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 1-8; FF Nr. 4-26; 2012 m.); 

7.1.1.4. konstrukcijos - pamatas su tinkuoto plytų mūro cokoliu ir rūsio sienomis (pamatas 

netyrinėtas, cokolio ir rūsio sienų būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 2-3, 6-7; FF Nr. 4-11, 14, 16-

17, 24, 34; 2012 m.); plytų mūro sienos (-; būklė patenkinama; BR Nr. 1-5; IKONOGR Nr. 1-8, 20-

22; FF Nr. 4-11; 2012 m.); 

7.1.1.5. patalpų architektūrinės detalės - buv. vestibiulio ir II a. patalpų architektūrinės detalės: 
4 apskrito ir 2 kvadratinio skerspjūvio kolonos, 2 pusapskritės arkos (korintiniai kolonų ir 

piliastrų kapiteliai neišliko; būklė bloga; BR Nr. 1-2; IKONOGR Nr. 9-13; FF Nr. 29-33; 2012 m.); 

7.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas, žemėjantis P kryptimi (-; -; IKONOGR Nr. 3, 6; FF 

Nr. 1-2, 5-7; 2012 m.). 

 

7.2 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ĮTAKA IR POVEIKIS PAVELDOSAUGINIAMS 
REIKALAVIMAMS 

Šiuo projektu nėra numatomi jokie paveldo tvarkybos darbai. 

 

Projekto sprendiniai parengti pagal Specialiuosius reikalavimus ir atitinka Kultūros paveldo 

tvarkymo  darbų projektų rengimo taisyklių, kitų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą 

reglamentuojančių teisės aktų, užtikrinančių autentiškumo išsaugojimą, reikalavimus. 

 

Projekto sprendiniais nebus pakenkta nekilnojamosios kultūros vertybės - Vilniaus buv. kino 
teatro Tėvynė“ pastatas (unik. objekto kodas 36717) vertingosioms savybėms. 

Aktuali vertingoji savybė: 

7.1.1.4. konstrukcijos - pamatas su tinkuoto plytų mūro cokoliu ir rūsio sienomis 
(pamatas netyrinėtas, cokolio ir rūsio sienų būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 2-3, 6-7; FF Nr. 4-11, 

14, 16-17, 24, 34; 2012 m.) – nepažeidžiama. Šilumos tinklų rekonstravimo darbų metu, keičiant 

vamzdynus kultūros paveldo objekte, naujos angos pastato sienose ir/ ar pertvarose, pastato 

pamatuose nenumatomos įrengti, šilumos tinklai yra rekonstruojami esamose vietose, esamuose 

aukščiuose, panaudojant esamas angas pastato konstrukcijose, senus susidėvėjusius šilumos tinklų 

vamzdynus pakeičiant naujais tose pačiose vietose, 

 

Šilumos tinklus numatoma rekonstruoti tose pačiose senesnių inžinerinių komunikacijų 

vietose, tuose pačiuose gyliuose, t. y. teritorijose, kur jau buvo atlikti žemės judinimo darbai tų tinklų 

statybos metu. 

Atsižvelgiant į tai kad, Vilniaus buv. kino teatro Tėvynė“ pastatas (unik. objekto kodas 

36717) neturi archeologinio vertingųjų savybių pobūdžio, žemės kasimo darbų metu archeologiniai 

tyrimai netikslingi. 
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Tačiau, vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 16 str. 4 d., jeigu 

atliekant statybos darbus ar žemės darbus aptinkama archeologinių radinių ar potencialių 

nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, to objekto ar teritorijos savininkai arba tokiame objekte ar 

teritorijoje darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti už kultūros paveldo apsaugą 

atsakingai institucijai pagal NKPA įstatymo 10 ir 12 straipsniuose nustatytą kompetenciją. Už kultūros 

paveldo apsaugą atsakinga institucija, gavusi pranešimą, gali sustabdyti statybos ar žemės darbus 

ne ilgiau kaip 15 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos ir, per šį terminą patikrinusi 

pranešime nurodytus faktus, priimti sprendimą dėl potencialios nekilnojamosios kultūros vertybės 

atskleidimo procedūrų inicijavimo ar vertingųjų savybių tikslinimo. 

Projekte numatytos pakankamos priemonės kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių 

išsaugojimui, vizualinės žalos supančiam kultūriniam kraštovaizdžiui nėra. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 34 

str. 25 d. bei 26 d.: 

- Statybos darbų nekilnojamojo kultūros paveldo objekte, kai nevykdomi tvarkybos darbai, 

projekto vykdymo priežiūrą atlieka šio įstatymo 35 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka atestuoti 

projektuotojai, o techninę priežiūrą – šio įstatymo 35 straipsnio 5 dalyje ir Statybos įstatyme nustatyta 

tvarka atestuotas statinio statybos techninės priežiūros vadovas. 

- Statybos darbų nekilnojamojo kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo 

vietovėje projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūrą atlieka šio įstatymo 35 straipsnio 7 dalyje ir 

Architektūros įstatyme nustatyta tvarka atestuotas architektas, o statinio statybos techninę priežiūrą 

atlieka šio įstatymo 35 straipsnio 7 dalyje ir Statybos įstatyme nustatyta tvarka atestuotas statinio 

statybos techninis prižiūrėtojas. 

 

Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos 

Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 16 str., 4 d. nustatyta tvarka. 

8 SUSIJĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI 

Projekto sprendiniai parengti vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo 

plano (TPDR reg. Nr. T00086338) sprendiniais. 

Remiantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintais Vilniaus miesto šilumos ūkio 

specialiojo plano keitimo sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo 

ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) Nr. S-RJ-13-

21-793.), projekto apimtyje numatomi rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai yra centralizuoto šilumos 

tiekimo zonoje (zonos kvartalas Nr. 130). 
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Pav. Nr. 1 „Šilumos tiekimo infrastruktūra“ 

 
I. Centralizuoto aprūpinimo šiluma zona 

 

Projekto rengimo metu siekiant nustatyti ar projekto apimtyje nagrinėjamoje teritorijoje yra 

registruotų ir / ar rengiamų teritorijų planavimo dokumentų, išanalizuoti jau suderinti ir / ar rengiami 

teritorijų planavimo dokumentai. 
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Pav. Nr. 2. Registruoti ir / ar rengiami teritorijų planavimo dokumentai 

Dalyje projekto apimtyje nagrinėjamos teritorijos galioja šie registruoti teritorijų planavimo 

dokumentai: 

1. SĮ „Vilniaus planas” parengtas „Sklypo Verkių g. 5 nedidelių veiklos mastų detalusis 

planas“, patvirtintas 2000 m. lapkričio 16 d. 

2. UAB URBANISTIKA parengtas “Teritorijų Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių 

veiklos mastų detalusis planas”, patvirtintas 2000 m. birželio 8 d. 

Taip pat, nagrinėjamos teritorijos apimtyje yra rengiamas teritorijų planavimo dokumentas       

„ Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas 

sklypuose Kalvarijų g. 85 (kadastro Nr. 0101/0023:117), Verkių g. 2A (kadastro Nr. 0101/0023:116) 

ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“.  

Numatomi rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai neprieštarauja nurodytiems dokumentų 

sprendiniams, tinklai yra numatomi rekonstruoti esamose vietose, rekonstravimo darbai bus vykdomi 

esamų tinklų apsaugos zonų ribose, jokie papildomi apribojimai žemės sklypui nebus nustatyti ir 

žemės sklypu bus galima naudotis taip pat, kaip ir iki šiol. 



  
  

 

DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 
ME202613-PP-AR 15 33 0 

 

Projekto apimtyje nagrinėjamoje teritorijoje nėra kitų registruotų ir / ar rengiamų teritorijų 

planavimo dokumentų, statiniai rekonstruojami taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų 

savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. 

9 GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Projekto rengimo metu remiantis Lietuvos geologijos tarnybos archyvine medžiaga buvo 

išanalizuotos statybos sklypo inžinerinės geologinės ir hidrogeologinės sąlygos. Projekto apimtyje 

nagrinėjamoje teritorijoje buvo atlikti inžineriniai geologiniai tyrimai. 

Greta nagrinėjamos teritorijos buvo išgręžtas 15 m. gylio gręžinys (gręžinio pasas Nr. 49159). 

Pagal Lietuvos geologijos tarnybos Pelkių ir durpynų žemėlapį, tyrimų plotas nepapuola į 

durpingus pažemėjimus, bei šalia taip pat nėra jokių pelkių, durpių ar užpelkėjimų. 

Kadangi pagal archyvinę gręžinių medžiagą ir kitus žemėlapius (kvartero, bei pelkių ir 

durpynų) sklype nėra silpnų gruntų sluoksnių, priimama, kad analizuojamos teritorijos inžinerinės 

geologinės sąlygos yra palankios numatomų statinių statybai (rekonstravimui). Sklypo inžinerinės 

geologinės sąlygos yra paprastos. 

Požeminis vanduo ties gręžiniais nebuvo aptiktas, tačiau gali susidaryti lietingais laikotarpiais 

ir pavasario polaidžių metu, kuris sausuoju laikotarpiu išdžius. Hidrogeologinės sąlygos – paprastos. 

10 ESAMA BŪKLĖ 

Esamų šilumos tiekimo tinklų statybos metai (1961-2002), kurių vidutinis amžius apie 45 

metai. Tinklai įrengti gelžbetoniniuose nepraeinamuose kanaluose, šiluminėse kamerose. Esami 

šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai susidėvėję, pažeista g/b kanalų ir šilumos kamerų 

hidroizoliacija, vamzdynų šilumos izoliacija praradusi savo savybes, plieniniai vamzdžiai pažeisti 

išorinės ir vidinės korozijos, susilpnėję prie nejudamų atramų ir susidėvėję riebokšliniai 

kompensatoriai. Tinklų eksploatavimas iššaukia didesnius šilumos nuostolius į aplinką, išaugusi 

avarijų šilumos tinkluose tikimybė. 

11 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojami požeminiai šilumos tiekimo tinklai skirti šiluminės energijos tiekimui patalpų 

šildymui ir karšto vandens ruošimui. Šilumnešio parametrai  pateikti 3 lentelėje. 

3 lentelė. Projektuojamų inžinerinių tinklų šilumnešio parametrai 

 DN Projektinė 
temperatūra, oC 

Projektinis 
slėgis P,  bar Terpė 

Paduodama linija, T1 
50-200 

120 
16 Termofikacinis 

vanduo Grįžtama linija, T2 60 

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu būdu naudojant pramoniniu 

būdu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdžius su integruota gedimų kontrolės sistema. 

Požeminių vamzdynų izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas. Projektuojamų 

šilumos tiekimo tinklų skersmenys priimti pagal nurodytus techninėje užduotyje. 
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Rekonstruojami šilumos tinklai įrengiami esamose vietose (jei nenurodyta kitaip), esamuose 

kanaluose, išmontavus kanalų dangčius/ lovius, esamus vamzdžius, jų atramas.  

Rekonstruojami šilumos tinklai nurodytose vietose įrengiami ir karšto vandens vietose. 

Šalia rekonstruojamos trasos pakloti atjungti neveikiantys vamzdynai. Statybos darbų metu 

demontuoti jų perdengimo plokščias ir vamzdynus, jei esami kanalai iš surenkamų mažų 

gelžbetoninių detalių jas demontuoti. 

Numatoma demontuoti esamas šilumos kameras (ŠK-91218-01, ŠK-91218-02, ŠK-91218-

04, ŠK-91218-05, ŠK-91218-06, ŠK-91218-07, ŠK-91218-09, ŠK-91218-10, ŠK-91218-11, ŠK be 

numerio Verkių g. 1 kieme ) ir šulinį ŠK-91218-1/1.  

Kamera ŠK-91218-09 turi didelį antžeminį antstatą. Kameros antstatas demontuojamas 

pilnai. Viduje esanti įranga, vamzdynas ir kt. elementai demontuojami ir išvežami į statytojo nurodytą 

vietą. Prieš antstato demontavimą numatoma iškelti ESO priklausančius tinklus ir apskaitą, pagal 

ESO išduotas elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas ir atskiro projekto 

sprendinius. Iškėlus ESO priklausančius tinklus ir apskaitą, demontavus antstatą/ 

kamerą ,vamzdynus ir kt. įranga įrengiami nauji šilumos tinklai pagal vamzdyno įrengimo 

reikalavimus. Tranšėja užpilama gruntu ir atsodinama veja.  

Naikinamos kameros – kai sienos monolitinės, demontuojama perdanga, kai sienos blokinės 

papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai, vietomis, kur prijungiami trišakiai, kameros 

demontuojamos pilnai/ dalinai vamzdyno įrengimui, demontuojami seni vamzdynai ir visos metalo 

konstrukcijos, užmūrijami visi atviri kanalai ir kamera užpilama gruntu. Jei tinklų įrengimui trukdo 

kameros sienos jos demontuojamos tiek, kad eitų sumontuoti vamzdyną pagal gamintojo 

rekomendacijas. Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos privalo būti atvaizduotos topo 

nuotraukoje. 

Šulinyje Š-13 numatyta įrengti atvadą mobilios katilinės pajungimui.  

Ten kur projektuojami šilumos tiekimo tinklai klojami esamos kanalinės trasos vietoje jie 

montuojami esamuose loviuose ant ≥10 cm smėlio pagrindo, prieš tai demontavus esamų 

gelžbetoninių kanalų dangčius/ viršutinį g/b lovį ir esamą šilumos tiekimo vamzdyną. Sumontavus 

vamzdžiai užpilami ≥10 cm smėlio sluoksniu, tranšėja užpildoma prieš tai iškastu gruntu. Išardytos 

dangos atstatomos pagal faktinius esamų dangų pagrindus. 

Kad netrukdytų laisvam vamzdyno judėjimui ties posūkių kampais (jeigu brėžinyje 

nenurodyta kitaip) g/b kanalai yra demontuojami po ≥3 metrus į kiekvieną pusę, o atšakose - ≥3 

metrai pagrindinėje linijoje (po ≥1,5 m į abi puses nuo atšakos) ir ≥3 metrai atšakoje, o sujungimo 

movų vietoje po 1m į abi puses. Taip pat ten, kur projektuojamo vamzdyno ašis nesutampa su esamo 

vamzdyno ašimi ir esamos g/b konstrukcijos gali trukdyti vamzdynui laisvai judėti nuo temperatūrinių 

pokyčių. 

Demontavus lovius pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus suformuojamos išsiplėtimo 

zonos. Ties pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių posūkių kampais, atšakomis ant šilumos tiekimo 

vamzdžio dedamos kompensacinės pagalvės. 
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Darbų vykdymo metu nustačius/radus projektinėje dokumentacijoje nepažymėtas nejudamas 

atramas, būtina demontuoti visas nejudamas atramas, kurios trukdo atlikti projekte numatomus 

šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus.  

Esamų kanalinių tinklų rekonstruojamus (demontuojamus) vamzdynus demontuoti galima ne 

ilgesniais nei 6 m , nupjauti alkūnes, flanšus. Nuardyti šilumos izoliaciją, nupjauti slystamas atramas 

nepažeidžiant vamzdžių. Vamzdžių galai turi būti lygūs, nupjauti stačiu kampu. Vamzdžius, alkūnes, 

nepažeistą uždaromąją armatūrą ir kitas metalines konstrukcijas pristatyti į AB „Miesto gijos“ sandėlį 

Vilniuje, (arba į kitą Užsakovo nurodytą vietą).  

Vamzdyno temperatūriniams poslinkiams kompensuoti išnaudojami posūkių kampai, „Z“ ir 

„U“ formos kompensatoriai.  

Šilumos tiekimo tinklai yra rekonstruojami iš kanalinių į bekanalius. Bekanalinėje tinklų 

sistemoje (grunte) papildomų nejudamų atramų nenaudojame, pakanka fiktyvių, kurios susiformuoja 

natūraliai. 

Tose vietose, kur bekanaliu būdu pakloti šilumos tiekimo tinklai praeina pro šilumines 

kameras ar pastatų sienas ant pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių dedamos sieninės įvorės. Jei 

pamatas storesnis kaip 25,0 cm, dedamos dvi sieninės įvorės (ties išorine ir vidine pamato dalimis). 

Visos kamerų ar pastatų angos užbetonuojamos ir padengiamos hidroizoliacine medžiaga (toliau - 

sandarinimas). Paliekamų nebenaudojamų nepereinamų kanalų atviri galai užsandarinami 

užbetonuojant. Jei kanaluose paliekami vamzdynai, vamzdynų atviri galai užaklinami (užvirinami). 

Ne šildymo sezono metu šilumos tiekimo tinklais vartotojams taip pat tiekiama šiluma karštam 

vandeniui ruošti. Rekonstravimo darbų vykdymo metu užtikrinti nepertraukiamą šilumos energijos 

tiekimą vartotojams (sąlyga turi būti užtikrinta optimaliai ir racionaliai išnaudojant esamų ir 

rekonstruotų vamzdynų atkarpas, laikinai įrengiamais šilumos tiekimo vamzdynais ir pan.). Leistini 

šilumos energijos nutraukimai vartotojui derinami su Statytoju (atjungimai gali būti tik trumpalaikiai, 

t.y. iki 5 parų , bet ne ilgesni negu 10 parų per metus). 

Vadovaujantis LST EN13941-2:2019 jungiant projektuojamą vamzdyną su esamu ar 

projektuojamu draudžiama suvirinti to paties nominalaus, bet skirtingo išorinio diametro vamzdžius. 

Darbų vykdymo metu įvertinus faktinę situaciją (vamzdyno diametrą, sienutės storį ir pan.) 

prisijungimui prie esamų tinklų turi būti įrengiami specialūs perėjimai/ redukcijos. 

Brėžiniuose nurodytose vietose numatomas vamzdyno prastūmimas esančiuose 

nepraeinamuose kanaluose. Prieš prastumiant vamzdyną esami kanalai išvalomi. Apsaugai nuo 

pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio apvalkalo mechaninių pažeidimų prieš prastumiant vamzdyną 

ant jo turi būti užmaunamos apkabos. Prastūmus vamzdyną gelžbetoninis kanalas turi būti 

užplaunamas smėliu. 

Atlikti inžineriniai projektuojamo tinklo skaičiavimai pagal LST EN 13941-1:2019. Atliekant 

skaičiavimus atsižvelgiama į visus veiksnius: temperatūras (aplinkos (montavimo metu), šilumnešio), 

DN, gylį, vamzdynų sienelių storius, izoliacijos storius ir kt. 
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Sienelių storio ,,t‘‘ skaičiavimas pagal terpės parametrus, nurodytas LST EN 13941-

1:2019+A1:2022: 
4 lentelė. Sienelės storio skaičiavimas 

DN 
Leistinas 

nukrypimas 
c1, mm 

Korozijos 
poveikis  
c2, mm 

Termofikacinio 
vandens slėgis  

Pd, MPa 

Išorinis 
vamzdžio 
skersmuo  

d0, mm 

Skaičiuotinas 
įtempimas, σd, 

MPa  

Sujungimo 
patikimumo 
koeficientas, 

 z 
200 0,65 0,50 1,60 219,1 150 1 
150 0,65 0,50 1,60 168,3 150 1 
125 0,65 0,50 1,60 139,7 150 1 
100 0,65 0,50 1,60 114,3 150 1 
80 0,65 0,50 1,60 88,9 150 1 
65 0,65 0,50 1,60 76,1 150 1 
50 0,65 0,50 1,60 60,3 150 1 

Skaičiavimai 

DN tmin= (Pd ∙ d0) / (2 ∙ σd ∙ z), 
mm 

tn ≥ tmin + c1 + c2, 
mm 

Priimamas sienelės storis, 
mm 

200 1,168 2,318 4,5 
150 0,897 2,047 4,0 
125 0,745 1,895 3,6 
100 0,609 1,759 3,6 
80 0,474 1,624 3,2 
65 0,405 1,555 2,9 
50 0,321 1,471 2,9 

Rengiant techninį darbo projektą, pakartotinai atlikti tinklo skaičiavimus, pagal pasirinkto 

gamintojo vamzdžių technologiją. 

12 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI 

12.1 ATLIEKOS 

Darbų metu susidarančių atliekų kiekiai turi būti pateikiami projekto pasirengimo statybai ir 

statybos darbų organizavimo dalyje. 

Rangovas prieš ardant izoliaciją privalo nustatyti ar izoliacinės medžiagos turi asbesto ir 

atitinkamai jas tvarkyti. Medžiagos turinčios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui. 

Nuimtas humusingas dirvožemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas žalių plotų, 

baigus statybos darbus, atstatymui. Paskleidžiant, išplaniruojant ir užsėjant žolių sėklų mišiniu. 

Vietinis iškastas gruntas panaudojamas užpilant šilumos tiekimo tinklų tranšėjas. 

Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis 

Atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. 

Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų. 
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Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos 

(tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Birios atliekos 

pakuojamos į sandarią tarą. Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų 

statybinių atliekų, pakuojamos į sandarią plastikinę tarą, ženklinamos ir perduodamos asbestą ar 

asbesto turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms. 

SUSIDARYSIANČIOS ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ ORIENTACINIS KIEKIS 
(SVORIO VIENETAIS), JŲ TVARKYMO BŪDAI, PANAUDOJIMO STATYBVIETĖJE SĄLYGOS 

Statybos metu susidariusios atliekos – frezuotas asfaltbetonis, statybinis laužas (betono 

laužas) ir pan. Statybines atliekas reikia išvežti į statybinių atliekų saugojimo aikštelę, sąvartyną. 
Lentelė 1 
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Mišrios 
statybinės 
atliekos 

(gelžbetonis): 

K 17 09 04 12.13 Nepavo- 
jingos 

Konteineriuose
/  

Išvežama 

243,59 m3;  
560,25 t  

Per atestuotą  
įregistruotą 

atliekų 
tvarkytoją 

Asfaltbetonis K 17 03 01 12.12 Nepavo-
jingos 

Konteineriuose
/ Išvežama 

329,03 m2; 
74,52 t 

Per atestuotą 
įregistruotą 

atliekų 
tvarkytoją 

Metalas  
K 17 04 05 07.53 Nepavo-

jingos 
Konteineriuose

/ Išvežama 28,60 t  Perdavimas 
Statytojui 

Izoliacinės 
medžiagos*  K 17 06 04 - Pavo-

jingos 

Konteine-
riuose/ 

Išvežama 
3908,24 m  

Per atestuotą 
įregistruotą 

atliekų 
tvarkytoją 

Humusingas 
dirvožemis K 17 05  - Nepavo-

jingos Sankasose 172,94 m3 Panaudojimas 
vietoje 

Iškasamas 
vietinis gruntas K 17 05  - Nepavo-

jingos Sankasose 4273,15 m3 Panaudojimas 
vietoje 

* - Rangovas prieš ardant izoliaciją privalo nustatyti ar izoliacinės medžiagos turi asbesto, ir atitinkamai 

jas tvarkyti. Medžiagos turinčios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui. 

 
Pastaba. Statybos metu susidariusių statybinių atliekų kiekiai gali turėti neatitikimą nuo 

paskaičiuotų projekte. Pateikti atliekų kiekiai orientaciniai, jie gali skirtis nuo faktinių. Rangovas 

vertindamas projektą, turi savo rizika pagal pateiktą projektinę medžiagą įvertinti projekte 

paskaičiuotus statybinių atliekų sąnaudų kiekius. Statybines atliekas pašalina subrangovinė 

statybinė organizacija. Statybinis laužas išvežamas į artimiausią sąvartyną. Atliekos į sąvartyną 

priimamos pagal sudarytą atliekų tvarkymo sutartį. 

Vamzdžius, alkūnes, nepažeistą uždaromąją armatūrą ir kitas metalines konstrukcijas 

pristatyti į AB „Miesto gijos“ tinklai nurodytą vietą. 
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12.2 ORAS 

Orą gali teršti tik dulkės, išmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemonių. 

12.3 DIRVOŽEMIS 

Dirvožemio tarša nenumatoma. Mechanizmai ir mašinos, naudojami šilumos tinklų klojimui, 

žemės darbams, dangų ardymui ir atstatymui turi būti techniškai tvarkingi, kad degalai ir tepalai 

nepatektų į gruntą ir neužterštų grunto ir gruntinio vandens. Nutekėjus tepalams arba degalams, 

lokalinio užteršimo vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba 

nukenksminimo vietas. 

Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Tara, kurioje laikomi 

degalai ir tepalai, turi būti sandari. 

Užbaigus šiluminių tinklų klojimo darbus, visos šiukšlės, statybinės atliekos, nuardyta asfalto, 

betono danga turi būti surinkta ir išvežta į sąvartyną. Išardytos dangos ir vejos turi būti atstatytos. 

Vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių 

medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, 

nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

Veja atstatoma ir įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines 

komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja 

buvo sugadinta t.y. sandėliuojant medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan. 

12.4 ŽEMĖS GELMĖS 

Žemės gelmėms statyba įtakos neturės, nes tinklams įrengti numatomos šiuolaikinės 

technologijos ir medžiagos neleis užteršti grunto ir gruntinio vandens. 

12.5 BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

Statybos darbai biologinei įvairovei įtakos neturės. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje 

augančius saugotinus medžius draudžiama kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi 

laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių 

gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos 

produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir 

įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta 

augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. 

12.6 KRAŠTOVAIZDIS 

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo bei eksploatacijos metu įtaka kraštovaizdžiui bus 

minimali. Projekto rengimo metu atlikta medžių, augančių teritorijoje ir už jos ribų (jei planuojami 

statiniai, inžineriniai tinklai, kietos dangos priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) 

inventorizacija. Informacija pateikta ME202613-PP-ŠT.Br-01 brėžinyje, informacija parengta 

vadovaujantis „Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės 
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sudėtis“ pavyzdžiu. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus) kirtimą, taikomas adekvatus 

kompensavimas naujais želdiniais. 

Remiantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 49 str., šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje draudžiama: 

1) pilti druskas (išskyrus atvejus, kai druska barstomi keliai), chemines medžiagas, kurios 

gali pakenkti šilumos perdavimo tinklams ar jų dalims, atliekas; 

2) gadinti, užtverti ar užversti kelius, skirtus privažiuoti prie šilumos perdavimo tinklų; 

3) 2 metrų atstumu į abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenažo) išorinių ribų 
sodinti želdinius. Likusioje šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje sodinant želdinius, šiems 

darbams vykdyti turi būti gautas šilumos perdavimo tinklų savininko ar valdytojo pritarimas įstatyme 

nurodyta tvarka. 

Remiantis atliktų topografinių tyrimų ir apžiūros vietoje duomenimis, numatomų rekonstruoti 

šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje neleistinai (negavus šilumos perdavimo tinklų savininko ar 

valdytojo pritarimo) auga 87 vnt. įvairių rūšių ir skersmens medžių bei krūmynų. 

Didžioji dalis medžių ir krūmynų augančių ≥ 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomų šilumos 

tiekimo tinklų yra numatomi išsaugoti (72 vnt.), numatant atitinkamus projekto sprendinius ir darbų 

vykdymo technologiją. Taip pat, projekto sprendiniuose numatoma, kad visi šilumos tiekimo tinklų 

apsaugos zonoje ir statybvietėje augantys ir išsaugomi medžiai turi būti apsaugoti nuo galimų 

pažeidimų darbų vykdymo metu ant kamienų viela pririšamomis 2,0 - 2,50 m ilgio lentomis. 

Darbų vykdymo metu numatoma kirsti 15 vnt medžių ir krūmynus. 

Kita dalis medžių neleistinai augančių ≤ 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomų šilumos 

tiekimo tinklų yra numatomi apsaugoti. 

Informacija apie medžius: 
5 lentelė. Želdinių inventorizacijos lentelė 

Nr. 
plane 

Inventor
izacijos 

data 

Medžio 
unikalus 

Nr. 

 
Medžio 
rūšis 

lietuviškai 

Medžio 
rūšis 

lotyniškai 

Kamieno 
diametras 

1.30 m 
aukštyje 

(cm) 

Medž
io 

aukšt
is (m) 

Saugo
mo 

šaknų 
ploto 

spindul
ys (m) 

Medžio 
būklės 

indeksa
s 1, 2, 
3, 4, 5 

Abiotiniai/bio
tiniai 

veiksniai 
Pastabos 

 
Siūlomos/būt

inosios 
arboristinės/t

varkymo 
priemonės 

1 2026-09 - Mažalapė 
liepa 

Tilia 
cordata 34 14 408 3 

Drevė, 
medienos 
puvinys, 

stelbiama, 
asimetriška 

laja, pasvirusi 
apie 15° 
kampu 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Genėti 
intensyviai - 

atlikti 
nustuobrinimo 

pjūvį 
sumažinant 

medžio aukštį 
dėl saugumo, 

pakelti ir 
simetriškai 

susiaurinti lają 

2 2026-09 - 

Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 36 13 432 1 2 kamienai 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Simetriškai 
susiaurinti lają 

ir šalinti 
sausas šakas 

Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 32 13 384 2 

Kamieno 
žaizda 

priekelminėje 
dalyje, 

pasviręs apie 
10° kampu 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Simetriškai 
susiaurinti lają 

ir šalinti 
sausas šakas 

3 2026-09 - Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 75 20 900 2 

Medienos 
puvinys 
kamieno 

dvišakume, 
kamieno 

dvišakumo 
plyšimo 
pavojus, 
kamieno 
žaizda. 

Stambiosios 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Sumažinant 
medžio aukštį 
dėl saugumo, 

simetriškai 
susiaurinti 
lają, šalinti 

sausas šakas 



  
  

 

DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 
ME202613-PP-AR 22 33 0 

 

šakos surištos 
tarpusavyje 

4 2026-09 - Paprastasis 
uosis 

Fraxinus 
excelsior 24 12 288 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Pakelti ir 
simetriškai 
susiaurinti 
lają, šalinti 

sausas šakas 

5 2026-09 - 

Mažalapė 
liepa 

Tilia 
cordata 23 10 276 1 2 kamienai 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Pakelti ir 
simetriškai 

susiaurinti lają 

Mažalapė 
liepa 

Tilia 
cordata 9 5 108 2 

Stelbiama, 
asimetriška 

laja, pasvirusi 
apie 20° 
kampu 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Pakelti ir 
simetriškai 

susiaurinti lają 

6 2026-09 - Paprastoji 
vyšnia 

Prunus 
cerasus 7 3 84 5 Nudžiūvusi 

Apsaugomas 
(Medis yra 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Kirsti 

7 2026-09 - Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 46 12 552 2 

Netinkamas 
genėjimas, 
kamieno 
žaizdos 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Šalinti sausas 
šakas 

8 2026-09 - Kanadinė 
tuopa 

Populus x 
canadensis 96 24 1152 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Šalinti sausas 
šakas 

9 2026-09 - Kanadinė 
tuopa 

Populus x 
canadensis 90 23 1080 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

Šalinti sausas 
šakas 

10 2026-09 - 

Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 45 20 540 2 

2 kamienai. 
Kamieno 
žaizda 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

 

Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 43 18 516 2 Kamieno 

žaizda 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

 

11 Želdinio 
nėra 

12 2026-09 - 

Paprastoji 
vyšnia 

Prunus 
cerasus 5 3 60 1 2 kamienai 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

 

Paprastoji 
vyšnia 

Prunus 
cerasus 5 3 60 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

 

13 2026-09 - Mažalapė 
liepa 

Tilia 
cordata 20 12 240 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Pakelti ir 
simetriškai 

susiaurinti lają 

14 2026-09 - Mažalapė 
liepa 

Tilia 
cordata 20 12 240 2 Kamieno 

žaizda 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Pakelti lają 

15 2026-09 - Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 28 16 336 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

 

16 2026-09 - Balzaminė 
tuopa 

Populus 
balsamifera 67 24 804 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

17 2026-09 - Mažalapė 
liepa 

Tilia 
cordata 21 11 252 2 Stelbiama 

Kertamas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

18 2026-09 - Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 28 16 336 2 Asimetriška 

laja 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Šalinti sausas 
šakas 

19 2026-09 - Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 48 16 576 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 

Auga elektros tinklų 
(transformatorinės) 
apsaugos zonoje 

Simetriškai 
susiaurinti lają 

ir šalinti 
sausas šakas 

20 Želdinio 
nėra 

21 2026-09 - Paprastasis 
ąžuolas 

Quercus 
robur 47 18 564 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

 

22 2026-09 - Kaukazinė 
slyva 

Prunus 
cerasifera 15 6 180 3 

3 kamienai. 
Kamieno 
žaizdos, 

medienos 
puvinys 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Simetriškai 
susiaurinti lają 

ir šalinti 
sausas šakas 
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Kaukazinė 
slyva 

Prunus 
cerasifera 9 4 108 4 

Medienos 
puvinys, 

grybinės ligos 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Simetriškai 
susiaurinti lają 

ir šalinti 
sausas šakas 

Kaukazinė 
slyva 

Prunus 
cerasifera 9 3 108 4 

Medienos 
puvinys, 

grybinės ligos 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Kirsti dėl 
būklės 

23 2026-09 - 

Kaukazinė 
slyva 

Prunus 
cerasifera 13 5 156 2 

2 kamienai. 
Medienos 
puvinys, 

grybinės ligos 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Šalinti sausas 
šakas 

Kaukazinė 
slyva 

Prunus 
cerasifera 7 3 84 4 Medienos 

puvinys 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Kirsti dėl 
būklės 

24 2026-09 - 

Naminė 
obelis 

Malus 
domestica 34 8 408 3 

2 kamienai. 
Drevės, 

medienos 
puvinys 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Sumažinti 
medžio aukštį, 
šalinti sausas 

šakas 

Naminė 
obelis 

Malus 
domestica 20 5 240 3 

Medienos 
puvinys, 

stelbiama 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Sumažinti 
medžio aukštį, 
šalinti sausas 

šakas 

25 2026-09 - 

Baltažiedė 
robinija 

Robinia 
pseudoaca

cia 
36 18 432 1 2 kamienai 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Šalinti sausas 
šakas, genėti 

šakas, 
siekiančias 

pastatą 

Baltažiedė 
robinija 

Robinia 
pseudoaca

cia 
34 17 408 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Šalinti sausas 
šakas 

26 

Nr. 25 
želdinio 
kamiena

s, 
naikinam 
žymėjim

ą 

27 2026-09 - Mažalapė 
liepa 

Tilia 
cordata 46 17 552 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Pakelti ir 
simetriškai 

susiaurinti lają 

28 2026-09 - Uosialapis 
klevas 

Acer 
negundo 13 7 156 3 

Pasviręs > 45° 
kampu, 

stelbiamas, 
asimetriška 

laja, kamieno 
žaizda 

priekelminėje 
dalyje 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Kirsti, nes 
neperspektyv

us 

29 2026-09 - Paprastoji 
vyšnia 

Prunus 
cerasus 4 4 48 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

 

30 2026-09 - Mažalapė 
liepa 

Tilia 
cordata 46 15 552 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Pakelti ir 
simetriškai 

susiaurinti lają 

31 2026-09 - Mažalapė 
liepa 

Tilia 
cordata 45 15 540 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Pakelti ir 
simetriškai 

susiaurinti lają 

32 2026-09 - Paprastoji 
vyšnia 

Prunus 
cerasus 11 5 132 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Simetriškai 
susiaurinti 
lają, genėti 

šakas, 
siekiančias 

pastatą 

33 2026-09 - - - - - - - Kelmai Nesuformuotame 
žemės sklype 

 

34 2026-09 - Paprastoji 
pušis 

Pinus 
sylvestris 8 4 96 1  

Kertamas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

Pakelti lają 

35 2026-09 - Paprastoji 
eglė Picea abies 5 3 60 1  

Kertamas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

36 2026-09 - Paprastoji 
eglė Picea abies 4 3 48 1  

Kertamas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

37 2026-09 - Paprastoji 
eglė Picea abies 7 4 84 2 Stelbiama 

Kertamas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

38 2026-09 - Paprastoji 
eglė Picea abies 6 4 72 2 Stelbiama 

Kertamas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
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žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

39 2026-09 - 

Naminė 
obelis 

Malus 
domestica 10 4 120 4 

2 kamienai. 
Kamieno 
žaizdos, 

medienos 
puvinys, 

pasvirusi apie 
25° kampu 

Kertamas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

Naminė 
obelis 

Malus 
domestica 6 2 72 5 Nudžiūvusi 

Kertamas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

40 2026-09 - 

Paprastoji 
kriaušė 

Pyrus 
communis 23 7 276 1 2 kamienai 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Sumažinti 
medžio aukštį, 
šalinti sausas 

šakas 

Paprastoji 
kriaušė 

Pyrus 
communis 22 7 264 4 

Kamieno 
žaizda, 

medienos 
puvinys 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Kirsti dėl 
būklės 

41 2026-09 - Naminė 
obelis 

Malus 
domestica 20 6 240 2 

Netinkamas 
genėjimas, 
kamieno 
žaizdos, 

medienos 
puvinys 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Šalinti sausas 
šakas 

42 2026-09 - Naminė 
obelis 

Malus 
domestica 25 7 300 2 

Netinkamas 
genėjimas, 
kamieno 
žaizdos, 

medienos 
puvinys 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Šalinti sausas 
šakas 

43 2026-09 - Lausono 
puskiparisis 

Chamaecy
paris 

lawsoniana 
12 3 144 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

44 2026-09 - Didžioji tuja Thuja 
plicata 6 5 72 2 Stelbiama 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

45 2026-09 - Didžioji tuja Thuja 
plicata 6 4 72 1  

Kertamas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

46 2026-09 - Kalninė 
pušis Pinus mugo 1 1,5 12 1 Krūmas 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

47 2026-09 - Vakarinė 
tuja 

Thuja 
occidentalis 7 4 84 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

48 2026-09 - Didžioji tuja Thuja 
plicata 3 3 36 2 Stelbiama 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

49 2026-09 - Kapoklinis 
tujenis 

Thujopsis 
dolabrata 7 4 84 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

50 2026-09 - Mažalapė 
liepa 

Tilia 
cordata 17 9 204 3 

Stelbiama, 
gausu sausų 

šakų 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Šalinti sausas 
šakas 

51 2026-09 - Mažalapė 
liepa 

Tilia 
cordata 26 13 312 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Šalinti sausas 
šakas 

52 2026-09 - 

Paprastosio
s alyvos 

Syringa 
vulgaris 7 4 84 2 3 kamienai. 

Stelbiama 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

 

Paprastosio
s alyvos 

Syringa 
vulgaris 5 3 60 2 Stelbiama 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 
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Paprastosio
s alyvos 

Syringa 
vulgaris 5 3 60 2 Stelbiama 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

 

53 2026-09 - 

Paprastosio
s alyvos 

Syringa 
vulgaris 5 3 60 2 

7 kamienai. 
Kamieno 
žaizdos 

Kertamas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

Paprastosio
s alyvos 

Syringa 
vulgaris 4 3 48 2 Kamieno 

žaizdos 

Kertamas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

Paprastosio
s alyvos 

Syringa 
vulgaris 5 3 60 2 Kamieno 

žaizdos 

Kertamas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

Paprastosio
s alyvos 

Syringa 
vulgaris 5 3 60 2 Kamieno 

žaizdos 

Kertamas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

Paprastosio
s alyvos 

Syringa 
vulgaris 4 3 48 2 Kamieno 

žaizdos 

Kertamas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

Paprastosio
s alyvos 

Syringa 
vulgaris 4 3 48 2 Kamieno 

žaizdos 

Kertamas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

Paprastosio
s alyvos 

Syringa 
vulgaris 3 3 36 2 Kamieno 

žaizdos 

Kertamas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

54 2026-09 - 

Paprastosio
s alyvos 

Syringa 
vulgaris 9 4 108 2 

5 kamienai. 
Kamieno 
žaizdos 

Kertamas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

Paprastosio
s alyvos 

Syringa 
vulgaris 8 4 96 2 Kamieno 

žaizdos 

Kertamas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

Paprastosio
s alyvos 

Syringa 
vulgaris 7 4 84 2 Kamieno 

žaizdos 

Kertamas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

Paprastosio
s alyvos 

Syringa 
vulgaris 7 4 84 2 Kamieno 

žaizdos 

Kertamas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

Paprastosio
s alyvos 

Syringa 
vulgaris 12 4 144 2 Kamieno 

žaizdos 

Kertamas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

55 2026-09 - Paprastoji 
eglė Picea abies 5 3 60 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

 

56 2026-09 - Paprastoji 
pušis 

Pinus 
sylvestris 9 4 108 2 

Stelbiama, 
asimetriška 

laja, kamieno 
žaizda 

priekelminėje 
dalyje 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Pakelti lają 

57 2026-09 - Kaukazinė 
slyva 

Prunus 
cerasifera 9 5 108 1 6 kamienai 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

Pakelti lają, 
šalinti sausas 

šakas 
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perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

Kaukazinė 
slyva 

Prunus 
cerasifera 7 4 84 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

Pakelti lają, 
šalinti sausas 

šakas 

Kaukazinė 
slyva 

Prunus 
cerasifera 6 4 72 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

Pakelti lają, 
šalinti sausas 

šakas 

Kaukazinė 
slyva 

Prunus 
cerasifera 5 3 60 2 Stelbiama 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

Pakelti lają, 
šalinti sausas 

šakas 

Kaukazinė 
slyva 

Prunus 
cerasifera 3 3 36 2 Stelbiama 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

Pakelti lają, 
šalinti sausas 

šakas 

Kaukazinė 
slyva 

Prunus 
cerasifera 4 3 48 2 Stelbiama 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

Pakelti lają, 
šalinti sausas 

šakas 

58 2026-09 - Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 45 18 540 1 

Auga prie pat 
pastato 
pamato 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

Pakelti lają 

59 2026-09 - Uosialapis 
klevas 

Acer 
negundo 45 13 540 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

Pakelti ir 
simetriškai 
susiaurinti 
lają, šalinti 

sausas šakas 

60 2026-09 - Mažalapė 
liepa 

Tilia 
cordata 15 7 180 2 

Stelbiama, 
asimetriška 

laja 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

Genėti šakas, 
siekiančias 

pastatą 

61 2026-09 - Mažalapė 
liepa 

Tilia 
cordata 11 5 132 2 Kamieno 

žaizda 

Kertamas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

Genėti šakas, 
siekiančias 

pastatą 

62 2026-09 - 

Vienapiestė 
gudobelė 

Crataegus 
monogyna 25 6 300 1 3 kamienai 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

Pakelti ir 
simetriškai 
susiaurinti 
lają, šalinti 

sausas šakas 

Vienapiestė 
gudobelė 

Crataegus 
monogyna 12 5 144 2 Stelbiama 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

Pakelti ir 
simetriškai 
susiaurinti 
lają, šalinti 

sausas šakas 

Vienapiestė 
gudobelė 

Crataegus 
monogyna 10 6 120 2 Stelbiama 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

Pakelti ir 
simetriškai 
susiaurinti 
lają, šalinti 

sausas šakas 

63 2026-09 - 

Mažalapė 
liepa 

Tilia 
cordata 7 5 84 3 3 kamienai. 

Stelbiama 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

Simetriškai 
susiaurinti lają 

Mažalapė 
liepa 

Tilia 
cordata 4 2 48 3 Stelbiama 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

Kirsti, nes 
neperspektyvi 

Mažalapė 
liepa 

Tilia 
cordata 6 2 72 3 Stelbiama 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 

Kirsti, nes 
neperspektyvi 
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Auga šilumos 
perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

64 2026-09 - 

Mažalapė 
liepa 

Tilia 
cordata 8 3 96 2 2 kamienai. 

Stelbiama 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

Pakelti ir 
simetriškai 

susiaurinti lają 

Mažalapė 
liepa 

Tilia 
cordata 8 3 96 2 Stelbiama 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

Pakelti ir 
simetriškai 

susiaurinti lają 

65 2026-09 - Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 5 4 60 3 

Kamieno 
žaizda, 

stelbiamas, 
asimetriška 

laja 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Pakelti ir 
simetriškai 

susiaurinti lają 

66 2026-09 - Mažalapė 
liepa 

Tilia 
cordata 104 18 1248 4 

Medienos 
puvinys, 

grybinės ligos, 
lūžusi 

stambios 
šakos dalis, 
defoliacija 
apie 50 %, 

gausu sausų 
šakų 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Genėti 
intensyviai - 

atlikti 
nustuobrinimo 

pjūvį 
sumažinant 

medžio aukštį 
dėl saugumo, 

pakelti ir 
simetriškai 
susiaurinti 
lają, šalinti 

sausas šakas 

67 2026-09 - Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 58 16 696 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

Šalinti sausas 
šakas 

68 2026-09 - Mažalapė 
liepa 

Tilia 
cordata 50 16 600 1  

Kertamas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

69 2026-09 - Mažalapė 
liepa 

Tilia 
cordata 51 17 612 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

suformuotame 
žemės sklype) 

Šalinti sausas 
šakas 

70 2026-09 - Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 35 22 420 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

suformuotame 
žemės sklype) 

 

71 2026-09 - Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 34 23 408 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

suformuotame 
žemės sklype) 

Šalinti sausas 
šakas 

72 2026-09 - Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 28 20 336 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

suformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

73 2026-09 - Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 29 22 348 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

suformuotame 
žemės sklype) 

 

74 2026-09 - Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 32 20 384 2 

Kamieno 
žaizda, 

pasviręs apie 
10° kampu 

Apsaugomas 
(Medis auga 

suformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

Šalinti sausas 
šakas 

75 2026-09 - Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 27 21 324 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

suformuotame 
žemės sklype) 

 

76 2026-09 - Mažalapė 
liepa 

Tilia 
cordata 29 17 348 2 Kamieno 

žaizda 

Apsaugomas 
(Medis auga 

suformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

77 2026-09 - Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 27 22 324 2 Kamieno 

žaizdos 

Apsaugomas 
(Medis auga 

suformuotame 
žemės sklype) 

Šalinti sausas 
šakas 

78 2026-09 - Paprastasis 
kaštonas 

Aesculus 
hippocasta

num 
36 17 432 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

suformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

Šalinti sausas 
šakas 

79 Želdinio 
nėra 

80 2026-09 - Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 33 22 396 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

suformuotame 
žemės sklype). 

Šalinti sausas 
šakas 
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Auga šilumos 
perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

81 2026-09 - Paprastasis 
kaštonas 

Aesculus 
hippocasta

num 
25 17 300 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

suformuotame 
žemės sklype) 

 

82 2026-09 - Paprastasis 
kaštonas 

Aesculus 
hippocasta

num 
50 18 600 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

suformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

83 2026-09 - Paprastasis 
kaštonas 

Aesculus 
hippocasta

num 
35 17 420 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

suformuotame 
žemės sklype) 

 

84 2026-09 - Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 43 17 516 1  

Kertamas 
(Medis auga 

suformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

85 2026-09 - Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 43 16 516 1  

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype) 

 

86 2026-09 - 
Gluosnis 

svyruoklinis 
'Tortuosa' 

Salix 
babylonica 
'Tortuosa' 

3 2 36 3 Medienos 
puvinys 

Apsaugomas 
(Medis auga 

nesuformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

87 2026-09 - Paprastasis 
kaštonas 

Aesculus 
hippocasta

num 
29 17 348 1  

Kertamas 
(Medis auga 

suformuotame 
žemės sklype). 
Auga šilumos 

perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

 

 

Visų medžių inventorizacija pateikta ME202613-PP.Br-01 brėžinyje. 

Visi medžiai ir krūmynai augantys ≥ 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomų šilumos tiekimo 

tinklų yra numatomi išsaugoti, numatant atitinkamus projekto sprendinius ir darbų vykdymo 

technologiją. Taip pat, projekto sprendiniuose numatoma, kad visi šilumos tiekimo tinklų apsaugos 

zonoje ir statybvietėje augantys ir išsaugomi medžiai turi būti apsaugoti nuo galimų pažeidimų darbų 

vykdymo metu ant kamienų viela pririšamomis 2,0 - 2,50 m ilgio lentomis. Šaknų apsaugos zonos 

plotas aptveriamas statybiniu tinklu arba nepaslankia užtvara. Šaknų apsaugos zonoje draudžiama 

važiuoti sunkiąja technika, sandėliuoti statybines ir kitas medžiagas, pilti betono atliekas bei skysčius 

(išskyrus švarų vandenį), užkasti statybinį laužą. 

Medžių kamienai apjuosiami plastikiniais gofruotais vamzdžiais agresyvaus lentų poveikio 

prevencijai ir aprišami medinėmis lentomis. Medžių grupės ir krūmai atitveriami ne arčiau kaip 1,5 m 

nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų, o, esant ribotam plotui, pavienius medžius – trikampiu 

aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno.  

Visu statybos darbų laikotarpiu užtikrinamas medžių šaknų drėkinimas laistymo maišais 

atsižvelgiant į medžio kamieno diametrą. Maišai tvirtinami tik ant medinio kuolo (atramos) 0,3-0,4 m 

atstumu nuo medžio kamieno krašto: 

• iki 16 cm diametro – 1 laistymo maišas;  

• nuo 16 iki 28 cm diametro – 2 laistymo maišai;  

• nuo 28 iki 36 cm diametro – 3 laistymo maišai;  

• nuo 36 iki 48 cm diametro – 4 laistymo maišai;  

• daugiau negu 48 cm – 5 laistymo maišai). 
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Šaknų apsaugos zonoje, medžių šaknų atkasimas vykdomas tik rankiniu būdu arba oro 

kastuvu, maksimaliai saugant paviršines šaknis. Po atkasimo, paslankios šaknys atsargiai 

surišamos, kad netrukdytų tolimesniems darbams, uždengiamos tekstile bei nuolat drėkinamos, 

neleidžiant išdžiūti tekstilei iki pilno užkasimo gruntu. Atkastos šaknys dengiamos ~150 g/m2 

geotekstile (sintetine daugkartiniam naudojimui, o savaime suyrančia – paliekant ir užkasant gruntu). 

Geotekstilė nuolatos laistoma tam, kad nedžiūtų maitinančios paviršinės šaknys, kurios 

išsidėsčiusios 15-20 cm gylyje. 

Šaknys, kurių diametras nuo 5 cm, aprišamos 150 g sintetine (daugkartiniam naudojimui) 

arba natūraliai suyrančia (paliekant ir užpilant gruntu) tekstile. Esant poreikiui statybvietėje trumpinti 

medžių šaknis, šaknys kerpamos tik sekatoriumi arba pjūvis daromas tik aštriu pjūkliuku.  

Vykdant šaknų atkasimo darbus pietinėje pusėje ir saulėkaitoje – privaloma užtikrinti stabilų 

šaknų drėgmės balansą. Atidengtas šaknis užpylus gruntu, šaknų apsaugos zonos plotas nuolat 

laistomas 1-2 savaites dėl medžio drėgmės balanso atstatymo.  

Būsimo želdinimo vietoje pomedyje nuimant šaligatvio plyteles, dangų nuardymo darbus 

vykdyti tik rankiniu būdu. Nuėmus dangas, užpilti juodžemiu. 

Statybos darbų metu išsaugomas maksimalus įmanomas kiekis esamų medžių, net ir tuo 

atveju, jei pagal topografinius duomenis nustatyta, kad medis auga visiškai greta arba ant numatyto 

tinklo, tokių ruožų statybą numatyti uždaru būdu (prastumiant šilumos tiekimo vamzdžius), uždaru 

būdu įrengiamo tinklo ruožo ilgis – ne trumpesnis nei medžio šaknų plotas (išskyrus atvejus, kai 

uždaru būdu ilgesnio ruožo įrengti galimybės nėra). 

Didesnius nei 70 cm skersmens medžius šalinti (kirsti) draudžiama. 

Apsaugos zonoje esantys Uosialapiai klevai šalinami (kertami). Esančios Robinijos, jei tai 

nėra pavienis, atviroje erdvėje augantis medis, šalinamos (kertamos). Esantys iki 20 cm skersmens 

medžiai trukdantys atlikti tinklų rekonstravimo darbus turi būti perkeliami juos išsaugant, darbų 

vykdymo metu medžio perkėlimo vieta gali būti tikslinama. 

Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su savivaldybės administracija. 2 

metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro 

kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys. 

Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas 

kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones – 

šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su 

kvalifikuoto arboristo priežiūra. 

Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties 

neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį – kiekvienu 

tokiu atveju būtina informuoti savivaldybės administraciją ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo 

galimybes ir numatyti reikiamas priemones. 

Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki 

balandžio mėnesio). 
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Taip pat, vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti 

statybinių medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti 

vejas, nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

Remiantis saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 

darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 

aprašu, saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus gali 

vykdyti žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat šios tvarkos numatytais atvejais 

prašymą pateikęs kitas fizinis ar juridinis asmuo, gavęs savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir 

krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, išduotą pagal nustatytą formą 

ir atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą leidime. 

Darbų vykdymo metu, nustačius, kad yra būtinų kirsti medžių ar krūmų kurie nebuvo pažymėti 

projektinėje dokumentacijoje, topografinėje nuotraukoje, ar jų pažymėjimas neatitinka faktinės 

situacijos, šių želdinių kirtimui taip pat turi būti gautas leidimas. 

12.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS) 

Iš avarinių situacijų galimas tik atsitiktinis tepalų ar degalų nutekėjimas iš statybos metu 

naudojamų mechanizmų ar įrankių. Nutekėjus tepalams arba degalams, lokalinio užteršimo vietos 

gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba nukenksminimo vietas. 

13 REIKALAVIMAI TAIKOMI STATYBOS DARBŲ VYKDYMUI 

Prieš pradedant šilumos tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos 

esančias įmones ir/ar gyventojus. Ten, kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, būtina 

pastatyti įspėjamuosius ženklus apie atliekamus darbus. 

Rangovas prieš darbų pradžią turi įsivertinti visas galimas išlaidas, susijusias su eismo 

organizavimu darbų metu (laikino kelio (dangos), kelio ženklų įrengimas ir kt. 

Prieš planuojamų darbų pradžią gauti kasimo ir aptvėrimo leidimą Vilniaus miesto 

savivaldybės nustatyta tvarka (https://paslaugos.vilnius.lt).  

Statybos darbų organizavimo brėžinį, laikinų eismo ribojimų schemą turi parengti darbų 

rangovas ir nustatyta tvarka suderinti su Vilniaus miesto savivaldybe. Eismo ribojimų schemos turi 

būti rengiamos vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 

taisyklėmis, pėsčiųjų praėjimams paliekant ne siauresnius kaip 1,5 m praėjimus, transporto 

priemonėms ne mažiau kaip 3,5 m pločio pravažiavimus.  

Darbų metu statybinio transporto sustojimas ir stovėjimas aplinkinėse gatvėse ir kiemų 

teritorijose draudžiamas.  

Sugadinta gatvių, šaligatvių ir kt. danga ar techninės eismo reguliavimo priemonės privalo 

būti atstatyti.  

Nustatyta tvarka apmokėti už aptvertas ar ribojamas apmokestintas automobilių stovėjimo 

vietas. 
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Būtina atkreipti dėmesį, kad šilumos tiekimo tinklų trasos kertasi su kitais inžineriniais tinklais. 

Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų atstovus 

komunikacijų vietoms tikslinti. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik 

dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.  

Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, 

prieš vykdant statybos darbus būtina: 

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių 

tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose; 

· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, 

komunikacijų ar statinių vietas bei gylius. 

Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, 

komunikacijoms ar statiniams būtina: 

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, 

užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą; 

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais 

bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams; 

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti 

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - 

gauti sutikimą darbų vykdymui; 

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO 

elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, 

nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo; 

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar 

statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu; 

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar 

statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;  

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje 

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams; 

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą. 

Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina: 

· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio 

apsaugos zonoje; 

· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos 

nužymėjimui; 

· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis 

kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų; 

· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus; 
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· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, 

apsaugoti juos nuo pažeidimų; 

· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų. 

Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus 

eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas; 

Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į 

remontinius (surenkamus dėklus); 

Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu 

atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik 

nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes; 

Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 

"Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo"; 

Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais 

medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra 

galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės 

administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus; 

Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus 

pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų 

reikalavimų; 

Pažeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sąskaitą jas atstatyti į prieš tai 

buvusią padėtį, darbus prisiduoti komunikacijų savininkams. 

 
Pastaba. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 

250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas 

bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta; 

Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, 

– po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba 

sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.  

14 BAIGIAMIEJI DARBAI 

Užbaigus statybos darbus visos dangos, išardyti statiniai, miesto infrastruktūros elementai ir 

pan. pilnai atstatomi į neblogesnę nei prieš statybos darbus buvusią būklę. Dangos atstatomos 

vadovaujantis projekto dalyse pateiktais reikalavimais ir specifikacijomis. Projekte numatyti dangų ir 

bordiūrų išardymo ir atstatymo, ir kitų su šiais darbais susijusių darbų, kiekiai tikslinami statybos 

metu pagal faktinį išardytų dangų ir bordiūrų kiekį ir tipą. Dangų išilginis ir skersinis nuolydžiai 

pritaikomi prie esamos situacijos. Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo nenumatoma. 

Esamo žemės paviršiaus reljefo pakitimas nenumatomas. 
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15 APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Trečiųjų asmenų interesų apsauga privalo būti vykdoma statybos vadovo, visu statybos 

laikotarpiu. Rangovas prieš statybos pradžią ir baigus statybos darbus turi įvertinti greta statomo 

statinio esančių pastatų ir kitų statinių būklę. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti 

statybvietėje naudojamus mechanizmus (ypač vibracinius tankinimo) tokius, kad nuo jų poveikio 

(vibracijos ar kita) nenukentėtų šalia esantys statiniai. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio 

turto, esančio statybvietėje saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo, vagystės, jam vykdant darbus 

pagal Sutartį. Rangovas privalo atlyginti žalą, padarytą statybų metu. 

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos 

sutarties vykdymo laikotarpį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų 

sureguliavimu ir gynyba dėl šių pretenzijų. 

Rangovui draudžiama perkelti ar kirsti statybos darbų zonoje esančius medžius be atitinkamų 

žinybų sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas statybvietėje. Jei kuris 

nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, Rangovas privalo numatyti 

kompensacines priemones dėl žalos atlyginimo. 
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1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Dujų tinklai 2026-10-08 

Pritarta. Registracijos Nr. P210445. 
1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą
žemės kasimo darbams dujų bei elektros
tinklų apsaugos zonoje.
2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų
parodymui išsikviesti ESO atstovą.
3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje atliekant
kontrolinius dujotiekio atkasimus.
4. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos
zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis
kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui
nuo pažeidimų.
5. Vykdant darbus, klojant komunikacijas
išlaikyti minimalius leidžiamus vertikalius ir
horizontalius atstumus iki dujotiekio,
apsaugoti juos nuo pažeidimų. Neišlaikant
atstumų iki dujotiekio, įrengti papildomas
apsaugos priemones arba jį iškelti.
6. Atkastas plieninis dujotiekis nėra atsparus
UV spinduliuotei, temperatūros pokyčiams,
mechaniškai lengvai pažeidžiamas, atkastas
negali būti laikomas daugiau negu 24val. Prieš
užkasant plieninį dujotiekį kviesti ESO atstovą
dangos būklei patikrinti
Pažeista dujotiekio izoliacija yra pakeičiama
darbus vykdančios organizacijos lėšomis.

2. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Elektros tinklai 2026-10-09 

Pritarta. Registracijos Nr. P210445. 
Prieš darbus išsikviesti AB "Energijos 
skirstymo operatorius" atstovą esamų tinklų 
nužymėjimui. Tinklų vietos ir gylio tikslinimui 
rankiniu būdu atlikti kontrolines atkasas. 
Užtikrinti esamų kabelių normatyvinius 
įgilinimus (esamos žemės paviršiaus 
altitudės ET apsaugos zonoje nekeičiamos) ir 
apsaugojimą nuo mechaninių pažeidimų 
darbų metu. Montuojant inžinerinius tinklus ir 
(ar) inžinerines konstrukcijas, nuo esamų 
kabelių išlaikyti ne mažesnius kaip 0,5m 
atstumus. 

http://www.meysso.com/
mailto:info@meysso.com
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3. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Ryšių tinklai 2026-10-05 

Neaktualu. Registracijos Nr. P210445. 
Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO 
eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną. 

4. UAB „Skaidula“ 2026-09-16 Suderinta. 

5. AB „Miesto gijos“ 2026-11-05 Suderinta. 

6. UAB „Vilniaus vandenys“ 2026-09-23 

Suderinta. Prieš vykdant statybos darbus 
iškviesti UAB „Vilniaus vandenys“ atstovą tel. 
Nr. +37080019118. Išlaikyti normatyvinius 
atstumus nuo vandentiekio ir nuotekų tinklų. 

7. UAB „Grinda“ 2026-09-29 Peržiūrėta. 

8. UAB „Vilniaus apšvietimas“ 2026-09-23 

Peržiūrėta. S-925-26. 1. Prieš darbų pradžią 
iškviesti bendrovės atstovą; 
2. Vadovaujantis EĮĮBT, ELIĮT, AEĮĮT išlaikyti
leistinus atstumus nuo esamo gatvės
apšvietimo el. tinklo;
3. Susikirtimai su esamais gatvės apšvietimo
el. tinklais tikslinami vietoje; 
4. Gatvės apšvietimo tinklų apsaugos zonoje,
kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu;
5. Pasikeitus sprendiniams privalomas naujas
sprendinių pateikimas
6.Prieš darbų pradžią susiderinti atramos
iškėlimą/ apsaugojimą su UAB „Vilniaus
apšvietimas.

9. AB „Telia Lietuva“ 2026-09-21 
Suderinta. Prieš 3 paras iki darbų pradžios 
būtina paimti raštišką sutikimą žemės kasimo 
darbams. 

10. 
Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija.  
infrastruktūros skyrius. 

2026-10-16 Pritarta. A367-2375/26 
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114.01

114.18

113.02

113.79

114.25

114.97

115.34
114.96

114.95

114.86
114.81114.73

114.71

114.67

114.80

115.89

116.40

115.30

114.95

115.95

115.08

114.98

115.64

116.63

117.06

116.60

115.23
115.30

109.07

0101/0023:0244

0101/0023:0117

0101/0023:0257

0101/0023:0116

0101/0023:0129

0101/0023:0142

0101/0023:0133

91218-07

91218-15

91218-06

91218-05

91218-04

91218-01
91218-02

91218-10

Apkasų g. 15

Apkasų g. 17

Apkasų g. 19

Apkasų g. 21

Apkasų g. 23

Apkasų g. 27

Apkasų g. 29

Žalgirio g. 95Žalgirio g. 99

Verk
ių 

g. 
1

Verkių g. 54400-4556-1420
0101/0023:142

Kalvarijų g. 874400-0476-3366
0101/0023:257

Kalvarijų g. 850101-0023-01170101/0023:117

Hidroizoliuojamas kanalas

T1, T2 DN65/140

Prastumimas esamu kanalu
2xL=8,50 m

Vamzdis ištraukiamas.
Kanalas užmūrijamas ir hidroizoliuojamas

Prisijungimas prie
esamo tinklo 2xDN65/140

Š-
23

T1, T2 DN50/125

Š-
2

Š-3

Š- 1

T1, T2 DN80/160

T1, T2 DN200/315

Vamzdis užaklinamas.
Kanalas užmūrijamas ir hidroizoliuojamas

Darbus vykdant šalia pastato
būtina išsiramstyti tranšėją

91218-09

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN50/125

Š-
4

T1, T2 DN125/225

Š-5

Š-
6

Š-8

Š-7

T1, T2 DN65/140

Prisijungimas prie
esamo tinklo 2xDN80/160

Prisijungimas prie
esamo tinklo 2xDN65/140

T1, T2 DN100/200

Redukcija
2xDN125/225*DN100/200

Redukcija
2xDN100/200*DN80/160

T1, T2 DN80/160

Darbai vykdomi garaže
po grindimis

T1, T2 DN80/160

Darbus vykdant šalia pastato
būtina išsiramstyti tranšėją

Š-9

Š-
11

Š-10

T1, T2 DN80/160

T1, T2 DN100/200

T1, T2 DN100/200

T1, T2 DN100/200

Vamzdis užaklinamas.
Kanalas užmūrijamas ir hidroizoliuojamas

Darbus vykdant šalia
apšvietimo stulpo

būtina išsiramstyti tranšėją

Vamzdis užaklinamas.
Kanalas užmūrijamas ir hidroizoliuojamas

T1, T2 DN80/160

T1, T2 DN50/125

Š-
15

Š-14

T1, T2 DN50/125

Statybos darbų metu
demontuojama segmentinė tvora.

Baigus darbus tvora atstatoma
L=8,00 m

Statybos darbų metu akmeninė
tvorelė išramstoma arba demontuojama.

Po statybos darbų atstatoma.

Darbus vykdant šalia
apšvietimo stulpo
būtina išsiramstyti tranšėją

T1, T2 DN65/140

Griaunamas
antžeminis statinys

T1, T2 DN200/315

Š-1
6

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN65/140

Vamzdis užaklinamas.
Kanalas užmūrijamas ir hidroizoliuojamasŠ-17

Redukcija
2xDN200/315*DN150/250

T1, T2 DN150/250

Š-18

Link ŠP

Redukcija
2xDN150*DN125

T1, T2 DN125/225

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN100/200

Redukcija
2xDN125/225*DN100/200

91218-11

Link ŠP

Redukcija
2xDN100*DN80

T1, T2 DN80/160

Š-
19

Š-20

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN65/140

Redukcija
2xDN80/160*DN65/140

Š-21

Š-22

Š-12

Darbus vykdant šalia
apšvietimo stulpo

būtina išsiramstyti tranšėją
T1, T2 DN50/125

Prastumimas esamu kanalu
2xL=15,70 m

Vamzdis užaklinamas.
Kanalas užmūrijamas ir hidroizoliuojamas

Prastumimas esamu kanalu
2xL=10,50 m

Vamzdis užaklinamas.
Kanalas užmūrijamas ir hidroizoliuojamas

Vamzdis užaklinamas.
Kanalas užmūrijamas ir hidroizoliuojamas

Vamzdis užaklinamas.
Kanalas užmūrijamas ir hidroizoliuojamas

Prastumimas esamu kanalu
2xL=15,70 m

Vamzdis užaklinamas.
Kanalas užmūrijamas ir hidroizoliuojamas

Prastumimas esamu kanalu
2xL=5,50 m Vamzdis užaklinamas.

Kanalas užmūrijamas ir hidroizoliuojamas

Prastumimas esamu kanalu
2xL=13,00 m

Vamzdis užaklinamas.
Kanalas užmūrijamas ir hidroizoliuojamas

Prastumimas esamu kanalu
2xL=9,00 m

Įrengiamas g/b lovys L-6/2-8
ir uždengiamas g/b plokšte P-8-8
2xL=17,82 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=5,27 m

Vamzdis užaklinamas.
Kanalas užmūrijamas ir hidroizoliuojamas

Prastumimas esamu kanalu
2xL=12,00 m

Vamzdis užaklinamas.
Kanalas užmūrijamas ir hidroizoliuojamas

Vamzdis užaklinamas.
Kanalas užmūrijamas ir hidroizoliuojamas

Vamzdis užaklinamas.
Kanalas užmūrijamas ir hidroizoliuojamas

Prastumimas esamu kanalu
2xL=10,00 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=12,50 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=5,00 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=9,50 m

Vamzdis užaklinamas.
Kanalas užmūrijamas ir hidroizoliuojamas

Prastumimas esamu kanalu
2xL=8,50 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=4,00 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=4,00 m

A 000
X=6063853.01
Y=582949.85

A 191
X=6063968.48
Y=583056.66

A 001
X=6063853.02
Y=582949.20

A 003
X=6063853.03
Y=582947.28

A 006
X=6063853.05

Y=582943.81

A 009
X=6063856.48
Y=582943.83

A 010
X=6063857.50
Y=582943.83

A 014
X=6063861.00
Y=582943.85

A 019
X=6063866.17

Y=582945.61

A 026
X=6063872.44

Y=582947.74
A 029

X=6063871.63
Y=582950.11

A 032
X=6063875.04
Y=582951.27
A 035
X=6063875.87
Y=582948.91

A 036
X=6063876.77
Y=582949.22

A 053
X=6063893.64
Y=582954.98

A 055
X=6063894.88
Y=582955.40

A 058
X=6063896.79
Y=582958.35

A 080
X=6063908.71
Y=582976.65

A 082
X=6063909.75
Y=582978.26

A 084
X=6063910.75
Y=582979.80

A 086
X=6063911.86
Y=582981.50

A 090
X=6063913.89
Y=582984.62

A 101
X=6063919.93
Y=582993.90
A 103
X=6063917.82
Y=582995.25

A 106
X=6063919.47
Y=582997.76

A 109
X=6063921.52
Y=582996.34

A 125
X=6063930.79
Y=583009.47

A 129
X=6063933.38
Y=583013.15

A 130
X=6063933.99
Y=583014.02

A 134
X=6063936.23
Y=583017.19

A 137
X=6063938.44
Y=583015.66

A 149
X=6063944.77

Y=583025.79

A 162
X=6063951.87

Y=583037.15

A 175
X=6063958.77
Y=583048.17

A 177
X=6063959.77
Y=583049.79

A 186
X=6063964.28
Y=583057.00

A 187
X=6063965.23
Y=583058.52

B 000
X=6063853.02
Y=582949.20

B 022
X=6063840.58

Y=582939.42

B 003
X=6063850.35
Y=582949.19

B 006
X=6063850.37
Y=582945.76

B 009
X=6063850.39
Y=582943.03

B 012
X=6063847.20
Y=582943.02

B 016
X=6063847.19
Y=582939.36

C 000
X=6063856.48

Y=582943.83

C 010
X=6063854.53
Y=582935.30

C 004
X=6063856.48
Y=582939.83

C 006
X=6063854.48
Y=582939.80

C 010
X=6063854.52

Y=582936.11

D 000
X=6063896.79
Y=582958.35

D 007
X=6063894.69
Y=582954.00

D 002
X=6063898.23
Y=582957.41

D 003
X=6063897.50
Y=582956.09

D 005
X=6063896.82
Y=582954.86

D 007
X=6063894.68
Y=582954.28

E 000
X=6063909.75
Y=582978.26

E 023
X=6063892.16
Y=582982.30

E 004
X=6063906.05
Y=582980.70

E 008
X=6063903.05
Y=582982.69

E 014
X=6063899.94
Y=582977.53

F 000
X=6063911.86
Y=582981.50

F 252
X=6064001.08
Y=582839.30

F 003
X=6063914.34
Y=582979.88

F 007
X=6063912.20
Y=582976.25

F 014
X=6063917.83
Y=582972.99

F 019
X=6063922.52
Y=582970.27

F 020
X=6063922.65
Y=582969.76

F 024
X=6063923.73
Y=582965.63

F 025
X=6063924.05

Y=582964.40
F 026

X=6063924.30
Y=582963.50

F 028
X=6063924.65
Y=582962.08

F 029
X=6063923.33

Y=582961.11

F 033
X=6063919.97
Y=582958.63

F 052
X=6063904.99

Y=582947.59

F 083
X=6063912.66
Y=582917.94

F 092
X=6063914.88

Y=582909.30

F 105
X=6063918.21
Y=582896.30

F 111
X=6063919.66
Y=582890.69

F 113
X=6063922.04
Y=582891.43

F 116
X=6063922.92
Y=582888.56

F 119
X=6063920.53
Y=582887.82

F 150
X=6063929.86
Y=582857.48

F 153
X=6063930.55

Y=582855.24

F 162
X=6063933.34
Y=582846.16

F 185
X=6063939.96

Y=582824.61

F 187
X=6063942.17
Y=582825.13

F 188
X=6063942.59
Y=582825.23

F 206
X=6063960.10
Y=582829.41

F 214
X=6063968.37
Y=582831.38

F 217
X=6063971.43
Y=582832.12

F 221
X=6063975.33
Y=582833.05

F 227
X=6063981.07
Y=582834.41

F 231
X=6063984.96
Y=582835.34

F 233
X=6063987.19
Y=582835.88
F 235
X=6063986.72
Y=582837.82

F 241
X=6063991.78
Y=582839.03

F 243
X=6063992.25
Y=582837.09

F 177
X=6063937.63
Y=582832.19

F 184
X=6063939.57
Y=582825.89

F 193
X=6063948.29
Y=582826.59

F 198
X=6063952.41
Y=582827.58

G 000
X=6063924.05

Y=582964.40

G 011
X=6063933.10

Y=582963.62

G 003
X=6063926.95

Y=582965.14

G 006
X=6063927.58
Y=582962.62

G 009
X=6063930.88
Y=582963.22

H 000
X=6063912.66
Y=582917.94

H 124
X=6063870.16

Y=582832.70

H 004
X=6063909.18
Y=582917.03

H 006
X=6063906.97

Y=582918.20

H 035
X=6063893.49
Y=582892.75

H 044
X=6063887.07
Y=582886.76

H 054
X=6063879.76
Y=582879.93

H 059
X=6063875.51
Y=582875.98

H 062
X=6063877.23
Y=582874.16

H 065
X=6063875.20
Y=582872.25
H 067
X=6063873.45
Y=582874.14
H 070
X=6063871.58
Y=582872.41

H 082
X=6063862.75

Y=582864.27
H 085

X=6063860.50
Y=582862.19

H 088
X=6063858.15
Y=582860.03

H 096
X=6063852.58

Y=582854.89

H 110
X=6063861.27
Y=582843.93

H 122
X=6063869.03
Y=582834.13

H 010
X=6063905.10
Y=582914.65

H 020
X=6063900.41

Y=582905.81

H 026
X=6063897.71
Y=582900.72

Y 000
X=6063914.88
Y=582909.30

Y 052
X=6063950.52
Y=582931.58

Y 003
X=6063917.78
Y=582910.05

Y 006
X=6063917.10

Y=582912.46

Y 011
X=6063922.32
Y=582913.93

Y 029
X=6063940.03

Y=582918.92

Y 038
X=6063937.62
Y=582927.73

J 000
X=6063942.59
Y=582825.23

J 058
X=6063940.05

Y=582778.04

J 004
X=6063943.48

Y=582821.50
J 006

X=6063941.03
Y=582820.98

J 012
X=6063942.19
Y=582815.45

J 048
X=6063949.68

Y=582779.76

K 000
X=6063930.79
Y=583009.47

K 015
X=6063942.98

Y=583004.20

K 003
X=6063933.04
Y=583007.90

K 005
X=6063934.13

Y=583009.57

K 010
X=6063938.32
Y=583007.03

L 000
X=6063933.38
Y=583013.15

L 035
X=6063918.00
Y=583035.22

L 003
X=6063930.90
Y=583014.90

L 006
X=6063932.53
Y=583017.17

L 009
X=6063934.15
Y=583019.44

L 014
X=6063929.94
Y=583022.43

L 023
X=6063922.60
Y=583027.64

L 025
X=6063920.85
Y=583028.89

L 029
X=6063922.90
Y=583032.21

M 000
X=6063978.82
Y=583050.73

M 077
X=6064030.32
Y=583073.25

M 002
X=6063980.91

Y=583049.51

M 008
X=6063985.70
Y=583046.79

M 025
X=6064000.25
Y=583038.46

M 028
X=6064002.90

Y=583036.93

M 036
X=6064007.48
Y=583044.18

M 048
X=6064013.94
Y=583054.43

M 064
X=6064022.32
Y=583067.71

M 073
X=6064027.10
Y=583075.29

N 000
X=6064000.25
Y=583038.46

N 026
X=6064004.25

Y=583019.78

N 002
X=6063999.12
Y=583036.35

N 006
X=6064002.36
Y=583034.55

N 010
X=6064000.44
Y=583031.13

N 018
X=6063996.74
Y=583024.54

O 000
X=6064040.44

Y=583066.86

O 077
X=6064091.33

Y=583088.88

O 003
X=6064043.37

Y=583065.01

O 014
X=6064052.24
Y=583059.40

O 025
X=6064061.88

Y=583053.31

O 028
X=6064064.28

Y=583051.80

O 042
X=6064071.59

Y=583063.63

O 051
X=6064076.26

Y=583071.18

O 067
X=6064084.52
Y=583084.55

O 074
X=6064088.34

Y=583090.74

P 000
X=6064061.88
Y=583053.31

P 026
X=6064065.02
Y=583035.26

P 004
X=6064059.67
Y=583049.91

P 007
X=6064062.13
Y=583048.35

P 010
X=6064060.49

Y=583045.77

P 016
X=6064057.03
Y=583040.33

R 000
X=6063929.86
Y=582857.48

R 008
X=6063924.02
Y=582853.42

R 001
X=6063928.43
Y=582857.03

R 006
X=6063924.23

Y=582855.71

R 008
X=6063924.34
Y=582853.45

S 000
X=6063840.12
Y=582896.27S 032

X=6063829.21
Y=582875.68

S 002
X=6063838.30
Y=582895.80

S 006
X=6063838.46
Y=582891.86

S 015
X=6063838.80
Y=582883.36

S 017
X=6063838.91
Y=582880.55

S 022
X=6063839.10
Y=582876.16

S 024
X=6063836.77
Y=582876.04
S 029
X=6063831.77
Y=582875.80

S 000
X=6063840.12
Y=582896.04

S 000
X=6063840.11
Y=582895.88

Š-
13

Prastumimas esamu kanalu
2xL=8,50 m

Vamzdis užaklinamas.
Kanalas užmūrijamas
ir hidroizoliuojamas

L51
Ø26(1)

Al52
Ø7(2)
Ø5(2)
Ø5(2)

Tj45
Ø6(1)

L50
Ø17(3)

P46
Ø1(1)

Tj47
Ø7(1)

Tj48
Ø3(2)

Tuj49
Ø7(1)

Puskip43
Ø12(1)

Tj44
Ø6(2)

L38
Ø6(2)
E37
Ø7(2)

Kš40
Ø23(1)
Ø22(1)

P34
Ø8(1)

Kelmai33

Vš32
Ø11(1)

L31
Ø45(1)

L30
Ø46(1)

Vš29
Ø4(1)

L27
Ø46(1)

K28
Ø13(3)

O24
Ø34(3)
Ø20(3)

Sl23
Ø13(2)
Ø7(4)

Sl22
Ø15(3)
Ø9(4)
Ø9(4)

Nėra26

Rb25
Ø36(1)
Ø34(1)

Ą21
Ø47(1)

K19
Ø48(1)

Nėra20 T16
Ø67(1)

L17
Ø21(2)

K15
Ø28(1)

K18
Ø28(3)

L14
Ø20(1)

L13
Ø20(1)

Vš12
Ø5(1)
Ø5(1)

Kamienas11

B10
Ø45(2)
Ø43(2)

T8
Ø96(1)

T9
Ø90(1)

Vš6
Ø7(5)

U4
Ø24(1)

L5
Ø23(1)

Ø9(2)

K7
Ø46(2)

K2
Ø36(1)
Ø32(2)
L1
Ø34(3)

K3
Ø75(2)

Al53
3xØ5(2)
3xØ4(2)

Ø3(2)

Al54
Ø9(2)
Ø8(2)

2xØ7(2)
Ø12(2)

P56
Ø9(2)

B84
Ø43(1)

Sl57
Ø9(1)
Ø7(1)
Ø6(1)
Ø5(2)
Ø3(2)
Ø4(2)

B58
Ø45(1)

K59
Ø45(1)

L60
Ø15(2)

L61
Ø11(2)

L64
Ø8(2)
Ø8(2)

L63
Ø7(3)
Ø4(3)
Ø6(3)

Gd62
Ø25(1)
Ø12(2)
Ø10(2)

L65
Ø5(3)

L66
Ø104(4)

K67
Ø58(1)

L68
Ø50(1)

Kšt83
Ø35(1)

Kšt82
Ø50(1)

Kšt81
Ø25(1)

B80
Ø33(1)

Kšt78
Ø36(1)

Nėra79

B77
Ø27(2)

L76
Ø29(2)

B75
Ø27(1)

B74
Ø32(1)

B72
Ø28(1)

B73
Ø29(1)

L70
Ø35(1)

B71
Ø34(1)

L69
Ø51(1)

O42
Ø25(2)

O41
Ø20(2)

L39
Ø10(4)
Ø6(5)

E36
Ø4(1)

E35
Ø5(1)

E55
Ø5(1)

Demontuojama tvora.
Po statybos darbų atstatoma

K85
Ø43(1)

Tortusa86
Ø3(3)

Kšt87
Ø29(1)

Apkasų g. 13

Žalgirio g. 93
4400-0075-7651
0101/0023:244

Apkasų g. 15

Apkasų g. 17

Apkasų
 g. 19

Apkasų g. 21

Apkasų
 g. 23

Apkasų g. 27

Apkasų
 g. 29
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Ver
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Verkių g. 5

Kalvarijų g. 87

Kalvarijų  g. 85

Žalgirio g. 93
4400-0075-7651
0101/0023:244

Verkių g. 54400-4556-1420
0101/0023:142

Kalvarijų g. 87
4400-0476-33660101/0023:257

Kalvarijų g. 850101-0023-01170101/0023:117
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
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Kv. pažymėjimas Suderinimo ID:

Inžinerinių tinklų techninės charakteristikos
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Projektinė
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Projektinis slėgis,
bar
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120
60

16 Termofikacinis
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PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą

veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir

nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių

apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas

įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus

atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo

pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų
kaštus apmoka užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus

tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos

darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto

sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės
administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš
statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Po šilumos tinklų įrengimo darbų atlikti kertamų paviršinių nuotekų tinklų TV diagnostiką ir pateikti apžiūros ataskaitą UAB „Grinda";
12. Darbų vykdymo metu taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu. Vykdant kasimo darbus

nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki
15 cm, ir arčiau kaip 1,5 m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nesant galimybės laikytis šių reikalavimų, darbus
vykdyti betranšėjiniu būdu. Darbų vykdymo metu užtikrinti medžių kokybišką augavietę, siekiant maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną,
taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų
įstatymo „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo
15 d. įsakymu Nr. D1-193.

13. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

14. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

15. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.
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PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas;
6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės

administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus;
10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;
11. Po šilumos tinklų įrengimo darbų atlikti kertamų paviršinių nuotekų tinklų TV diagnostiką ir pateikti apžiūros ataskaitą UAB „Grinda";
12. Darbų vykdymo metu taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu. Vykdant kasimo darbus nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm,

ir arčiau kaip 1,5 m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nesant galimybės laikytis šių reikalavimų, darbus vykdyti
betranšėjiniu būdu. Darbų vykdymo metu užtikrinti medžių kokybišką augavietę, siekiant maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną, taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo „Dėl
Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193.

13. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

14. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.
15. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.
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ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Inventorizacijos
data

Medžio
unikalus

Nr.
Medžio rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametra

s
1.30 m

aukštyje
(cm)

Medžio
aukštis

(m)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3,

4, 5

Abiotiniai/biotiniai veiksniai Pastabos Siūlomos/būtinosios
arboristinės/tvarkymo priemonės

1 2026-09 - Mažalapė liepa Tilia cordata 34 14 408 3
Drevė, medienos puvinys, stelbiama,

asimetriška laja, pasvirusi apie 15°
kampu

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)

Genėti intensyviai - atlikti
nustuobrinimo pjūvį sumažinant

medžio aukštį dėl saugumo,
pakelti ir simetriškai susiaurinti

lają

2 2026-09 -

Paprastasis klevas Acer
platanoides 36 13 432 1 2 kamienai

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)
Simetriškai susiaurinti lają ir šalinti

sausas šakas

Paprastasis klevas Acer
platanoides 32 13 384 2

Kamieno žaizda priekelminėje dalyje,
pasviręs apie 10° kampu

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)
Simetriškai susiaurinti lają ir šalinti

sausas šakas

3 2026-09 - Paprastasis klevas Acer
platanoides 75 20 900 2

Medienos puvinys kamieno
dvišakume, kamieno dvišakumo

plyšimo pavojus, kamieno žaizda.
Stambiosios šakos surištos

tarpusavyje

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)

Sumažinant medžio aukštį dėl
saugumo, simetriškai susiaurinti

lają, šalinti sausas šakas

4 2026-09 - Paprastasis uosis Fraxinus
excelsior 24 12 288 1

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)

Pakelti ir simetriškai susiaurinti
lają, šalinti sausas šakas

5 2026-09 -

Mažalapė liepa Tilia cordata 23 10 276 1 2 kamienai
Apsaugomas

(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype)

Pakelti ir simetriškai susiaurinti
lają

Mažalapė liepa Tilia cordata 9 5 108 2 Stelbiama, asimetriška laja, pasvirusi
apie 20° kampu

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)

Pakelti ir simetriškai susiaurinti
lają

6 2026-09 - Paprastoji vyšnia Prunus cerasus 7 3 84 5 Nudžiūvusi
Apsaugomas

(Medis yra nesuformuotame žemės
sklype)

Kirsti

7 2026-09 - Paprastasis klevas Acer
platanoides 46 12 552 2 Netinkamas genėjimas, kamieno

žaizdos

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)
Šalinti sausas šakas

8 2026-09 - Kanadinė tuopa Populus x
canadensis 96 24 1152 1

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)
Šalinti sausas šakas

9 2026-09 - Kanadinė tuopa Populus x
canadensis 90 23 1080 1

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje
Šalinti sausas šakas

10 2026-09 -

Karpotasis beržas Betula pendula 45 20 540 2 2 kamienai. Kamieno žaizda
Apsaugomas

(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype)

Karpotasis beržas Betula pendula 43 18 516 2 Kamieno žaizda
Apsaugomas

(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype)

11 Želdinio nėra

12 2026-09 -

Paprastoji vyšnia Prunus cerasus 5 3 60 1 2 kamienai
Apsaugomas

(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype)

Paprastoji vyšnia Prunus cerasus 5 3 60 1
Apsaugomas

(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype)

13 2026-09 - Mažalapė liepa Tilia cordata 20 12 240 1
Apsaugomas

(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype)

Pakelti ir simetriškai susiaurinti
lają

14 2026-09 - Mažalapė liepa Tilia cordata 20 12 240 2 Kamieno žaizda
Apsaugomas

(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype)

Pakelti lają

15 2026-09 - Paprastasis klevas Acer
platanoides 28 16 336 1

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)

16 2026-09 - Balzaminė tuopa Populus
balsamifera 67 24 804 1

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

17 2026-09 - Mažalapė liepa Tilia cordata 21 11 252 2 Stelbiama

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

18 2026-09 - Paprastasis klevas Acer
platanoides 28 16 336 2 Asimetriška laja

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)
Šalinti sausas šakas

19 2026-09 - Paprastasis klevas Acer
platanoides 48 16 576 1

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype). Auga elektros tinklų
(transformatorinės) apsaugos

zonoje

Simetriškai susiaurinti lają ir šalinti
sausas šakas

20 Želdinio nėra

21 2026-09 -
Paprastasis

ąžuolas Quercus robur 47 18 564 1
Apsaugomas

(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype)

22 2026-09 -

Kaukazinė slyva Prunus
cerasifera 15 6 180 3 3 kamienai. Kamieno žaizdos,

medienos puvinys

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)
Simetriškai susiaurinti lają ir šalinti

sausas šakas

Kaukazinė slyva Prunus
cerasifera 9 4 108 4 Medienos puvinys, grybinės ligos

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)
Simetriškai susiaurinti lają ir šalinti

sausas šakas

Kaukazinė slyva Prunus
cerasifera 9 3 108 4 Medienos puvinys, grybinės ligos

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)
Kirsti dėl būklės

23 2026-09 -

Kaukazinė slyva Prunus
cerasifera 13 5 156 2

2 kamienai. Medienos puvinys,
grybinės ligos

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)
Šalinti sausas šakas

Kaukazinė slyva Prunus
cerasifera 7 3 84 4 Medienos puvinys

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)
Kirsti dėl būklės

24 2026-09 -

Naminė obelis Malus
domestica 34 8 408 3 2 kamienai. Drevės, medienos

puvinys

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)
Sumažinti medžio aukštį, šalinti

sausas šakas

Naminė obelis Malus
domestica 20 5 240 3 Medienos puvinys, stelbiama

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)
Sumažinti medžio aukštį, šalinti

sausas šakas

25 2026-09 -

Baltažiedė
robinija

Robinia
pseudoacacia 36 18 432 1 2 kamienai

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)

Šalinti sausas šakas, genėti šakas,
siekiančias pastatą

Baltažiedė
robinija

Robinia
pseudoacacia 34 17 408 1

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)
Šalinti sausas šakas

26 Nr. 25 želdinio kamienas, naikinam žymėjimą

27 2026-09 - Mažalapė liepa Tilia cordata 46 17 552 1
Apsaugomas

(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype)

Pakelti ir simetriškai susiaurinti
lają

28 2026-09 - Uosialapis klevas Acer negundo 13 7 156 3
Pasviręs > 45° kampu, stelbiamas,
asimetriška laja, kamieno žaizda

priekelminėje dalyje

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)
Kirsti, nes neperspektyvus

29 2026-09 - Paprastoji vyšnia Prunus cerasus 4 4 48 1
Apsaugomas

(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype)

30 2026-09 - Mažalapė liepa Tilia cordata 46 15 552 1
Apsaugomas

(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype)

Pakelti ir simetriškai susiaurinti
lają

31 2026-09 - Mažalapė liepa Tilia cordata 45 15 540 1
Apsaugomas

(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype)

Pakelti ir simetriškai susiaurinti
lają

32 2026-09 - Paprastoji vyšnia Prunus cerasus 11 5 132 1
Apsaugomas

(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype)

Simetriškai susiaurinti lają, genėti
šakas, siekiančias pastatą

33 2026-09 - - - - - - - Kelmai Nesuformuotame žemės sklype

34 2026-09 - Paprastoji pušis Pinus sylvestris 8 4 96 1

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Pakelti lają

35 2026-09 - Paprastoji eglė Picea abies 5 3 60 1

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

36 2026-09 - Paprastoji eglė Picea abies 4 3 48 1

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

37 2026-09 - Paprastoji eglė Picea abies 7 4 84 2 Stelbiama

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

38 2026-09 - Paprastoji eglė Picea abies 6 4 72 2 Stelbiama

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

39 2026-09 -

Naminė obelis Malus
domestica 10 4 120 4

2 kamienai. Kamieno žaizdos,
medienos puvinys, pasvirusi apie 25°

kampu

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Naminė obelis Malus
domestica 6 2 72 5 Nudžiūvusi

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

40 2026-09 -

Paprastoji kriaušėPyrus communis 23 7 276 1 2 kamienai
Apsaugomas

(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype)

Sumažinti medžio aukštį, šalinti
sausas šakas

Paprastoji kriaušėPyrus communis 22 7 264 4 Kamieno žaizda, medienos puvinys
Apsaugomas

(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype)

Kirsti dėl būklės

41 2026-09 - Naminė obelis Malus
domestica 20 6 240 2 Netinkamas genėjimas, kamieno

žaizdos, medienos puvinys

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)
Šalinti sausas šakas

42 2026-09 - Naminė obelis Malus
domestica 25 7 300 2 Netinkamas genėjimas, kamieno

žaizdos, medienos puvinys

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)
Šalinti sausas šakas

43 2026-09 -
Lausono

puskiparisis
Chamaecyparis

lawsoniana 12 3 144 1

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

44 2026-09 - Didžioji tuja Thuja plicata 6 5 72 2 Stelbiama

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

45 2026-09 - Didžioji tuja Thuja plicata 6 4 72 1

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

46 2026-09 - Kalninė pušis Pinus mugo 1 1,5 12 1 Krūmas

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

47 2026-09 - Vakarinė tuja Thuja
occidentalis 7 4 84 1

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

48 2026-09 - Didžioji tuja Thuja plicata 3 3 36 2 Stelbiama

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

49 2026-09 - Kapoklinis tujenis Thujopsis
dolabrata 7 4 84 1

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

50 2026-09 - Mažalapė liepa Tilia cordata 17 9 204 3 Stelbiama, gausu sausų šakų
Apsaugomas

(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype)

Šalinti sausas šakas

51 2026-09 - Mažalapė liepa Tilia cordata 26 13 312 1
Apsaugomas

(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype)

Šalinti sausas šakas

52 2026-09 -

Paprastosios
alyvos Syringa vulgaris 7 4 84 2 3 kamienai. Stelbiama

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)

Paprastosios
alyvos Syringa vulgaris 5 3 60 2 Stelbiama

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)

Paprastosios
alyvos Syringa vulgaris 5 3 60 2 Stelbiama

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)

53 2026-09 -

Paprastosios
alyvos Syringa vulgaris 5 3 60 2 7 kamienai. Kamieno žaizdos

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Paprastosios
alyvos Syringa vulgaris 4 3 48 2 Kamieno žaizdos

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Paprastosios
alyvos Syringa vulgaris 5 3 60 2 Kamieno žaizdos

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Paprastosios
alyvos Syringa vulgaris 5 3 60 2 Kamieno žaizdos

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Paprastosios
alyvos Syringa vulgaris 4 3 48 2 Kamieno žaizdos

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Paprastosios
alyvos Syringa vulgaris 4 3 48 2 Kamieno žaizdos

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Paprastosios
alyvos Syringa vulgaris 3 3 36 2 Kamieno žaizdos

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

54 2026-09 -

Paprastosios
alyvos Syringa vulgaris 9 4 108 2 5 kamienai. Kamieno žaizdos

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Paprastosios
alyvos Syringa vulgaris 8 4 96 2 Kamieno žaizdos

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Paprastosios
alyvos Syringa vulgaris 7 4 84 2 Kamieno žaizdos

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Paprastosios
alyvos Syringa vulgaris 7 4 84 2 Kamieno žaizdos

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Paprastosios
alyvos Syringa vulgaris 12 4 144 2 Kamieno žaizdos

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

55 2026-09 - Paprastoji eglė Picea abies 5 3 60 1
Apsaugomas

(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype)

56 2026-09 - Paprastoji pušis Pinus sylvestris 9 4 108 2
Stelbiama, asimetriška laja, kamieno

žaizda priekelminėje dalyje

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)
Pakelti lają

57 2026-09 -

Kaukazinė slyva Prunus
cerasifera 9 5 108 1 6 kamienai

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Pakelti lają, šalinti sausas šakas

Kaukazinė slyva Prunus
cerasifera 7 4 84 1

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Pakelti lają, šalinti sausas šakas

Kaukazinė slyva Prunus
cerasifera 6 4 72 1

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Pakelti lają, šalinti sausas šakas

Kaukazinė slyva Prunus
cerasifera 5 3 60 2 Stelbiama

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Pakelti lają, šalinti sausas šakas

Kaukazinė slyva Prunus
cerasifera 3 3 36 2 Stelbiama

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Pakelti lają, šalinti sausas šakas

Kaukazinė slyva Prunus
cerasifera 4 3 48 2 Stelbiama

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Pakelti lają, šalinti sausas šakas

58 2026-09 - Karpotasis beržas Betula pendula 45 18 540 1 Auga prie pat pastato pamato

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Pakelti lają

59 2026-09 - Uosialapis klevas Acer negundo 45 13 540 1

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Pakelti ir simetriškai susiaurinti
lają, šalinti sausas šakas

60 2026-09 - Mažalapė liepa Tilia cordata 15 7 180 2 Stelbiama, asimetriška laja

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Genėti šakas, siekiančias pastatą

61 2026-09 - Mažalapė liepa Tilia cordata 11 5 132 2 Kamieno žaizda

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Genėti šakas, siekiančias pastatą

62 2026-09 -

Vienapiestė
gudobelė

Crataegus
monogyna 25 6 300 1 3 kamienai

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Pakelti ir simetriškai susiaurinti
lają, šalinti sausas šakas

Vienapiestė
gudobelė

Crataegus
monogyna 12 5 144 2 Stelbiama

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Pakelti ir simetriškai susiaurinti
lają, šalinti sausas šakas

Vienapiestė
gudobelė

Crataegus
monogyna 10 6 120 2 Stelbiama

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Pakelti ir simetriškai susiaurinti
lają, šalinti sausas šakas

63 2026-09 -

Mažalapė liepa Tilia cordata 7 5 84 3 3 kamienai. Stelbiama

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Simetriškai susiaurinti lają

Mažalapė liepa Tilia cordata 4 2 48 3 Stelbiama

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Kirsti, nes neperspektyvi

Mažalapė liepa Tilia cordata 6 2 72 3 Stelbiama

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Kirsti, nes neperspektyvi

64 2026-09 -

Mažalapė liepa Tilia cordata 8 3 96 2 2 kamienai. Stelbiama

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Pakelti ir simetriškai susiaurinti
lają

Mažalapė liepa Tilia cordata 8 3 96 2 Stelbiama

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Pakelti ir simetriškai susiaurinti
lają

65 2026-09 - Paprastasis klevas Acer
platanoides 5 4 60 3

Kamieno žaizda, stelbiamas,
asimetriška laja

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)

Pakelti ir simetriškai susiaurinti
lają

66 2026-09 - Mažalapė liepa Tilia cordata 104 18 1248 4
Medienos puvinys, grybinės ligos,

lūžusi stambios šakos dalis, defoliacija
apie 50 %, gausu sausų šakų

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)

Genėti intensyviai - atlikti
nustuobrinimo pjūvį sumažinant

medžio aukštį dėl saugumo,
pakelti ir simetriškai susiaurinti

lają, šalinti sausas šakas

67 2026-09 - Paprastasis klevas Acer
platanoides 58 16 696 1

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)
Šalinti sausas šakas

68 2026-09 - Mažalapė liepa Tilia cordata 50 16 600 1

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

69 2026-09 - Mažalapė liepa Tilia cordata 51 17 612 1
Apsaugomas

(Medis auga suformuotame žemės
sklype)

Šalinti sausas šakas

70 2026-09 - Karpotasis beržas Betula pendula 35 22 420 1
Apsaugomas

(Medis auga suformuotame žemės
sklype)

71 2026-09 - Karpotasis beržas Betula pendula 34 23 408 1
Apsaugomas

(Medis auga suformuotame žemės
sklype)

Šalinti sausas šakas

72 2026-09 - Karpotasis beržas Betula pendula 28 20 336 1

Apsaugomas
(Medis auga suformuotame žemės
sklype). Auga šilumos perdavimo

tinklų apsaugos zonoje

73 2026-09 - Karpotasis beržas Betula pendula 29 22 348 1
Apsaugomas

(Medis auga suformuotame žemės
sklype)

74 2026-09 - Karpotasis beržas Betula pendula 32 20 384 2
Kamieno žaizda, pasviręs apie 10°

kampu

Apsaugomas
(Medis auga suformuotame žemės
sklype). Auga šilumos perdavimo

tinklų apsaugos zonoje
Šalinti sausas šakas

75 2026-09 - Karpotasis beržas Betula pendula 27 21 324 1
Apsaugomas

(Medis auga suformuotame žemės
sklype)

76 2026-09 - Mažalapė liepa Tilia cordata 29 17 348 2 Kamieno žaizda

Apsaugomas
(Medis auga suformuotame žemės
sklype). Auga šilumos perdavimo

tinklų apsaugos zonoje

77 2026-09 - Karpotasis beržas Betula pendula 27 22 324 2 Kamieno žaizdos
Apsaugomas

(Medis auga suformuotame žemės
sklype)

Šalinti sausas šakas

78 2026-09 - Paprastasis
kaštonas

Aesculus
hippocastanum 36 17 432 1

Apsaugomas
(Medis auga suformuotame žemės
sklype). Auga šilumos perdavimo

tinklų apsaugos zonoje
Šalinti sausas šakas

79 Želdinio nėra

80 2026-09 - Karpotasis beržas Betula pendula 33 22 396 1

Apsaugomas
(Medis auga suformuotame žemės
sklype). Auga šilumos perdavimo

tinklų apsaugos zonoje
Šalinti sausas šakas

81 2026-09 - Paprastasis
kaštonas

Aesculus
hippocastanum 25 17 300 1

Apsaugomas
(Medis auga suformuotame žemės

sklype)

82 2026-09 - Paprastasis
kaštonas

Aesculus
hippocastanum 50 18 600 1

Apsaugomas
(Medis auga suformuotame žemės
sklype). Auga šilumos perdavimo

tinklų apsaugos zonoje

83 2026-09 - Paprastasis
kaštonas

Aesculus
hippocastanum 35 17 420 1

Apsaugomas
(Medis auga suformuotame žemės

sklype)

84 2026-09 - Karpotasis beržas Betula pendula 43 17 516 1

Kertamas
(Medis auga suformuotame žemės
sklype). Auga šilumos perdavimo

tinklų apsaugos zonoje

85 2026-09 - Paprastasis klevas Acer
platanoides 43 16 516 1

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame

žemės sklype)

86 2026-09 -
Gluosnis

svyruoklinis
'Tortuosa'

Salix babylonica
'Tortuosa' 3 2 36 3 Medienos puvinys

Apsaugomas
(Medis auga nesuformuotame
žemės sklype). Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

87 2026-09 - Paprastasis
kaštonas

Aesculus
hippocastanum 29 17 348 1

Kertamas
(Medis auga suformuotame žemės
sklype). Auga šilumos perdavimo

tinklų apsaugos zonoje

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ
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Nr. Trasos pavadinimas Lapo žymuo Lapo Nr.

1
Trasa "A"

(Link / Į Taškas "A 000" - Link / Į Apkasų g. 21 ME202613-PP-Br-02 2

2
Trasa "B"

(Link / Į Taškas "B 000" - Link / Į Žalgirio g. 95 ME202613-PP-Br-02 3

3
Trasa "C"

(Link / Į Taškas "C 000" - Link / Į Taškas "C 010" ME202613-PP-Br-02 3

4
Trasa "D"

(Link / Į Taškas "D 000" - Link / Į Taškas "D 007" ME202613-PP-Br-02 3

5
Trasa "E"

(Link / Į Taškas "E 000" - Link / Į Apkasų g. 29 ME202613-PP-Br-02 3

6
Trasa "F"

(Link / Į Taškas "F 000" - Link / Į Kalvarijų g. 87 ME202613-PP-Br-02 4

7
Trasa "G"

(Link / Į Taškas "G 000" - Link / Į Taškas "G 011" ME202613-PP-Br-02 5

8
Trasa "H"

(Link / Į Taškas "H 000" - Link / Į Verkių g. 1 ME202613-PP-Br-02 5

9
Trasa "Y"

(Link / Į Taškas "Y 000" - Link / Į Verkių g. 5 ME202613-PP-Br-02 6

10
Trasa "J"

(Link / Į Taškas "J 000" - Link / Į Kalvarijų g. 85 ME202613-PP-Br-02 6

11
Trasa "K"

(Link / Į Taškas "K 000" - Link / Į Apkasų g. 23 ME202613-PP-Br-02 7

12
Trasa "L"

(Link / Į Taškas "L 000" - Link / Į Apkasų g. 27 ME202613-PP-Br-02 7

13
Trasa "M"

(Link / Į Apkasų g. 21 - Link / Į Apkasų g. 17 ME202613-PP-Br-02 8

14
Trasa "N"

(Link / Į Taškas "N 000" - Link / Į Apkasų g. 19 ME202613-PP-Br-02 9

15
Trasa "O"

(Link / Į Apkasų g. 17 - Link / Į Apkasų g. 13 ME202613-PP-Br-02 9

16
Trasa "P"

(Link / Į Taškas "P 000" - Link / Į Apkasų g. 15 ME202613-PP-Br-02 10

171
Trasa "R"

(Link / Į Taškas "R 000" - Link / Į Taškas "R 008" ME202613-PP-Br-02 10

18
Trasa "S"

(Link / Į Taškas "S 000" - Link / Į Žalgirio g. 99 ME202613-PP-Br-02 10

19
Trasa "T"

(Link / Į Taškas "T 000" - Link / Į Taškas "T 003" ME202613-PP-Br-02 10

Išilginiai profiliai Mh 1:500 Mv 1:50

LT

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės)
nuo ŠK-91218-01 Apkasų g., Vilniuje, rekonstravimo

projektas

Šilumos tiekimo tinklai

10

LapųLapas
ME202613-PP-Br-02 1

0

Laida

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
0 2026 10 Statybos leidimui, konkursui

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval. patv.
dok. Nr.

AB "Miesto gijos"

Statytojas / Užsakovas:

www.meysso.com - email: info@meysso.com - mobile: +37062300883www.meysso.com - email: info@meysso.com - mobile: +37062300883

PV Andrius Bagdanovas36033
KPD Andrius Bagdanovas1253
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Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Esamas žemės paviršius
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PASTABOS

1. Prieš pradedant statybos darbus patikslinti (nustatyti) projektuojamus
šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų vietas bei gylius;

2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik
dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams;

3. Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų altitudes pasijungimo taškuose su
esamais šilumos tiekimo tinklais tikslinti pradėjus vykdyti darbus;

4. Vamzdynų įgilinimą tikslinti darbų metu;
5. Jeigu, gylis virš šilumos tiekimo tinklų iki esamo žemės paviršiaus su

danga (dangos apačios) mažesnis negu 0,60 m, tinklus uždengti g/b
kanalų perdengimo plokšte;

6. Aukščių sistema – LAS 07;
7. Matmenys – metrais.
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PASTABOS

1. Prieš pradedant statybos darbus patikslinti (nustatyti) projektuojamus
šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų vietas bei gylius;

2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik
dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams;

3. Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų altitudes pasijungimo taškuose su
esamais šilumos tiekimo tinklais tikslinti pradėjus vykdyti darbus;

4. Vamzdynų įgilinimą tikslinti darbų metu;
5. Jeigu, gylis virš šilumos tiekimo tinklų iki esamo žemės paviršiaus su

danga (dangos apačios) mažesnis negu 0,60 m, tinklus uždengti g/b
kanalų perdengimo plokšte;

6. Aukščių sistema – LAS 07;
7. Matmenys – metrais.
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PASTABOS

1. Prieš pradedant statybos darbus patikslinti (nustatyti) projektuojamus
šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų vietas bei gylius;

2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik
dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams;

3. Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų altitudes pasijungimo taškuose su
esamais šilumos tiekimo tinklais tikslinti pradėjus vykdyti darbus;

4. Vamzdynų įgilinimą tikslinti darbų metu;
5. Jeigu, gylis virš šilumos tiekimo tinklų iki esamo žemės paviršiaus su

danga (dangos apačios) mažesnis negu 0,60 m, tinklus uždengti g/b
kanalų perdengimo plokšte;

6. Aukščių sistema – LAS 07;
7. Matmenys – metrais.
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PASTABOS

1. Prieš pradedant statybos darbus patikslinti (nustatyti) projektuojamus
šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų vietas bei gylius;

2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik
dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams;

3. Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų altitudes pasijungimo taškuose su
esamais šilumos tiekimo tinklais tikslinti pradėjus vykdyti darbus;

4. Vamzdynų įgilinimą tikslinti darbų metu;
5. Jeigu, gylis virš šilumos tiekimo tinklų iki esamo žemės paviršiaus su

danga (dangos apačios) mažesnis negu 0,60 m, tinklus uždengti g/b
kanalų perdengimo plokšte;

6. Aukščių sistema – LAS 07;
7. Matmenys – metrais.
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PASTABOS

1. Prieš pradedant statybos darbus patikslinti (nustatyti) projektuojamus
šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų vietas bei gylius;

2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik
dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams;

3. Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų altitudes pasijungimo taškuose su
esamais šilumos tiekimo tinklais tikslinti pradėjus vykdyti darbus;

4. Vamzdynų įgilinimą tikslinti darbų metu;
5. Jeigu, gylis virš šilumos tiekimo tinklų iki esamo žemės paviršiaus su

danga (dangos apačios) mažesnis negu 0,60 m, tinklus uždengti g/b
kanalų perdengimo plokšte;

6. Aukščių sistema – LAS 07;
7. Matmenys – metrais.
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PASTABOS

1. Prieš pradedant statybos darbus patikslinti (nustatyti) projektuojamus
šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų vietas bei gylius;

2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik
dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams;

3. Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų altitudes pasijungimo taškuose su
esamais šilumos tiekimo tinklais tikslinti pradėjus vykdyti darbus;

4. Vamzdynų įgilinimą tikslinti darbų metu;
5. Jeigu, gylis virš šilumos tiekimo tinklų iki esamo žemės paviršiaus su

danga (dangos apačios) mažesnis negu 0,60 m, tinklus uždengti g/b
kanalų perdengimo plokšte;

6. Aukščių sistema – LAS 07;
7. Matmenys – metrais.
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PASTABOS

1. Prieš pradedant statybos darbus patikslinti (nustatyti) projektuojamus
šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų vietas bei gylius;

2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik
dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams;

3. Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų altitudes pasijungimo taškuose su
esamais šilumos tiekimo tinklais tikslinti pradėjus vykdyti darbus;

4. Vamzdynų įgilinimą tikslinti darbų metu;
5. Jeigu, gylis virš šilumos tiekimo tinklų iki esamo žemės paviršiaus su

danga (dangos apačios) mažesnis negu 0,60 m, tinklus uždengti g/b
kanalų perdengimo plokšte;

6. Aukščių sistema – LAS 07;
7. Matmenys – metrais.
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PASTABOS

1. Prieš pradedant statybos darbus patikslinti (nustatyti) projektuojamus
šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų vietas bei gylius;

2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik
dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams;

3. Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų altitudes pasijungimo taškuose su
esamais šilumos tiekimo tinklais tikslinti pradėjus vykdyti darbus;

4. Vamzdynų įgilinimą tikslinti darbų metu;
5. Jeigu, gylis virš šilumos tiekimo tinklų iki esamo žemės paviršiaus su

danga (dangos apačios) mažesnis negu 0,60 m, tinklus uždengti g/b
kanalų perdengimo plokšte;

6. Aukščių sistema – LAS 07;
7. Matmenys – metrais.
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PASTABOS

1. Prieš pradedant statybos darbus patikslinti (nustatyti) projektuojamus
šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų vietas bei gylius;

2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik
dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams;

3. Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų altitudes pasijungimo taškuose su
esamais šilumos tiekimo tinklais tikslinti pradėjus vykdyti darbus;

4. Vamzdynų įgilinimą tikslinti darbų metu;
5. Jeigu, gylis virš šilumos tiekimo tinklų iki esamo žemės paviršiaus su

danga (dangos apačios) mažesnis negu 0,60 m, tinklus uždengti g/b
kanalų perdengimo plokšte;

6. Aukščių sistema – LAS 07;
7. Matmenys – metrais.
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TECHNINĖ UŽDUOTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 
1.  Statytojas 

(Užsakovas) 
AB „Mieto gijos“, registracijos adresas Elektrinės g. 2, Vilnius, adresas 
korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, įmonės kodas 124135580 

2.  Pirkimo objektas  Pirkimo objektas:  
o Projektinių pasiūlymų parengimas 
o Statybą leidžiančio dokumento gavimas 
o Projekto vykdymo priežiūros paslaugos 

3.  Projekto 
pavadinimas 

Vilniaus miesto šilumos tiekimo tinklų kvartalo nuo ŠK 91218-01 rekonstrukcija 
(Apkasų g.) rekonstravimo projektas. 

4.  Statinio adresas Vilniaus miestas: Apkasų g., Verkių g., Žalgirio g. 
5.  Statinių grupės 

sudėtis 
Šilumos tinklai (inžineriniai tinklai). 

6.  Statinio (-ių) ar 
statinių grupės 
paskirtis ir 
bendrieji 
(techniniai ir 
paskirties) 
rodikliai 

Magistraliniai, skirstomieji, įvadiniai šilumos tinklai skirti tiekti centralizuotą šiluminę 
energiją Apkasų g., Verkių g., Žalgirio g.  esantiems statiniams.  
Šilumos tinklų parametrai: 

• leistinas (projektinis) slėgis 16 barų;  
• leistina (projektinė) temperatūra 120 °C; 
• vamzdyno diametrai nuo DN 300 iki DN 500. 

7.  Statinio statybos 
rūšis 

Galimos šios statinio / statinių grupės statybos rūšys: 
o statinio rekonstravimas  

8.  Esamos statinio 
konstrukcijos, jų 
funkcinė paskirtis 

Esami šilumos tiekimo tinklai pakloti 1977 metais, kurių vidutinis amžius apie 49 
metai. Vamzdynai yra paveikti korozijos, susilpnėję prie nejudamų atramų ir 
susidėvėję riebokšliniai kompensatoriai, vamzdynų izoliacijos būklė prasta, dėl ko 
patiriami šilumos nuostoliai. Numatomo rekonstruoti šilumos tiekimo tinklų ruožo 
ilgis – 1025,6 m.  

 II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė  
9.  Bendri 

reikalavimai 
paslaugoms 

a. Perkamos įprastos projektavimo paslaugos, kurios įforminamos, 
vadovaujantis šios techninės užduoties (toliau – TU), Statybos įstatymo, STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei kitų Lietuvos 
Respublikoje galiojančių, statybą ir projektavimą reglamentuojančių norminių 
dokumentų ir taisyklių nuostatomis, prisijungimo/techninėmis sąlygomis ir/ar 
specialiaisiais atitinkamų institucijų nustatytais reikalavimais; 

b. Projektas rengiamas vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais bei 
reikalavimais pridėtais prie šios TU; 

c. Tiekėjas turi atlikti visus reikalingus darbus, susijusius su projektinių 
pasiūlymų parengimu, įskaitant, bet neapsiribojant prijungimo/techninių 
sąlygų, specialiųjų sąlygų gavimą iš visų suinteresuotų šalių, sklypų savininkų 
sutikimų gavimą, inžinerinių tyrinėjimų atlikimą, statybą leidžiančių 
dokumentų gavimą; 

d. Projekto sprendiniai turi būti pakankamo detalumo, išsamūs,  kad rangos 
darbų viešojo pirkimo metu konkurso dalyvis galėtų suskaičiuoti tikslią 
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pasiūlymo sąmatinę vertę. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti ir esant poreikiui 
pateikti dokumentus, užtikrinančius jog projekte nurodomoms techninėms 
specifikacijoms atitinkančioms statybos produktus, medžiagas ir įrenginius 
gali teikti ne mažiau kaip keli skirtingi gamintojai. Paslaugos tiekėjas negali 
siūlyti medžiagų, kurių parametrus gali tenkinti tik medžiagos (įskaitant jų 
sudedamąsias dalis), kurių kilmė yra iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 
15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.  Paslaugos 
teikėjas projekte turi numatyti kad statyboje naudojamos statybinės 
medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius 
„Statybinės medžiagos“).  

e. Laimėjęs tiekėjas bus pagrindiniu projektuotoju ir turės skirti viso projekto 
vadovą. 

 
 
 
Pagrindiniai preliminarūs projektuojamų trasų techniniai rodikliai nurodyti 1 priede, 
kurie gali kisti. Parinkti vamzdynų skersmenys ir ilgiai rekonstruojamam tinklui turi būti 
suderinti atskirai su Užsakovu laikantis 15 punkte nustatytų reikalavimų. 
Rekonstruojamo ruožo schema pavaizduota 2 priede. 
 
 

10.  Projektiniai 
pasiūlymai 

Statinio projekto rengimo pirmuoju etapu rengiamas aplinkos ministro nustatytos 
sudėties dokumentas, kuriame pateikiami projektuojamo statinio architektūros, 
infrastruktūros, želdynų ir kiti aplinkos ministro nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir 
kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir (ar) visuomenei informuoti apie 
numatomą statinių projektavimą. 
Projektinių pasiūlymų etapą apima projektinių pasiūlymų rengimas, suderinimas su 
Užsakovu, kompetentingomis valstybės bei savivaldybės institucijomis ir sklypų 
savininkais, taip pat visuomenės informavimas, kai tai privaloma pagal teisės aktų 
reikalavimus; būtinus atlikti tyrimus, Techninės užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo 
sąlygoms ir specialiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimą ir gavimą; 
sprendinių ir bylų parengimas, suderinimas su Užsakovu, tvirtinimas). 
 
 
 
 

11. Reikalingi atlikti 
tyrimai 

Projektuotojas turi atlikti topografijos, geologijos, archeologijos tyrimus bei kitus 
(kurie būtini pagal galiojančius teisės aktus) tyrimus. 

12. Sutikimų gavimas Paslaugos tiekėjas turi gauti sklypų, pastatų/patalpų, kuriuose rekonstruojami  
šilumos tinklai, raštiškus sutikimus (derinimus). Taip pat ir raštiškus sutikimus 
(derinimus) pastatų/patalpų, kuriuose rekonstruojami tranzitiniai šilumos tiekimo 
tinklai. 

Paslaugos tiekėjas per 20 d. d. po Sutarties įsigaliojimo turi pateikti sklypų sąrašą 
(koreguojamu formatu) į kuriuos patenka trasa arba trasos apsaugos zona, nurodant: 
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 žemės sklypų unikalius numerius,  
 žemės sklypų kadastro numerius,  
 žemės sklypų nuosavybę,  
 savininko kontaktus (pildoma projektavimo metu), 
 kreipimosi į savininkus data ir būdas (pildoma projektavimo metu), 
 sutikimo gavimo data (pildoma projektavimo metu),, 
 nesutiko priežastys (pildoma projektavimo metu),. 

Sklypų duomenys turi būti atnaujinami ir teikiami Užsakovui ne rečiau nei karta per 
14 k. d. 
Paslaugos teikėjas, Užsakovui raštiškai paprašius (oficialu raštu, el. paštu), per 1 d.d. 
nuo prašymo išsiuntimo dienos, turi pateikti Užsakovui informaciją apie rengiamų 
projekto dalių būklę. 

13.  Statybą leidžiančio 
dokumento 
gavimas ir kitų 
perkamų paslaugų 
apimtys 

Paslaugos tiekėjas savo lėšomis organizuoja ir gauna statybą leidžiantį dokumentą.  
Šioje Užduotyje nurodytus reikalavimus, kuriuos būtina įgyvendinti techninio darbo 
projekto rengimo metu ar vykdant statybos rangos darbus, Projektuotojas turi perkelti 
į rengiamus projektinius pasiūlymus.  
Perkamos šios projekto bylų parengimo paslaugos, kurios turi būti pateiktos kartu su 
statybą leidžiančiu dokumentu: 

� bendroji; 
� sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 
� konstrukcijų; 
� elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 
� šilumos gamybos ir tiekimo; 
� pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 
� susisiekimo;  
� paveldosaugos; 
� aplinkosaugos;   
� statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; 
� kt.* 

 
 

*Pateikiame preliminarų sąrašą rengiamų Projekto dalių. Paslaugos tiekėjas, 
įsivertindamas paslaugų kainą, turi įsivertinti visas dalis kurios bus reikalingos 
pilnam projektinių pasiūlymų realizavimui ir rengti tik tas dalis.  

14. kitos paslaugos, 
susijusios su 
projektinių 
pasiūlymų 
parengimu 

1. Paslaugos teikėjas, esant poreikiui, turi savarankiškai pasirūpinti esamų  ir 
papildomų duomenų gavimu ar atnaujinimu, reikalingų projektinių 
pasiūlymų parengimui iš visų  suinteresuotų šalių: 

• naujų prisijungimo/techninėmis sąlygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamų 
institucijų nustatytais reikalavimais užsakymas, papildymas, pratęsimas ir 
gavimas; 

• projektinių pasiūlymų parengimui trūkstamų inžinerinių, geodezinių, 
geologinių ir geotechninių dokumentų atnaujinimas, papildymas, užsakymas, 
suderinimas ir gavimas; 

• projektinių pasiūlymų parengimui reikalingų inžinerinių tinklų informacija 
(šulinių, kamerų, vamzdžių aukščių ir kt. informacija); 
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• sutikimų rengti projektinius pasiūlymus ir rekonstruoti / statyti statinius ir 
inžinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybės žemėje gavimas. 

• atlikti esamų statinių (ŠK) statybinius tyrinėjimus; 

 
2. Paslaugos teikėjas pagal Užsakovo pateiktus preliminarius duomenis, 

išanalizavus situaciją teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.) ir 
laikantis 15 punkte nustatytų reikalavimų,  suderinęs projektinių pasiūlymų 
sprendinius su Užsakovu privalo: 

• Parengti projektinius pasiūlymu šilumos tinklų rekonstravimui; 
• parinkti optimaliausius šilumos tinklų trasuotės  techninius sprendinius 

(įvertinus pateiktus priedus, ekonominius rodiklius), kurie nereikalautų 
papildomų investicijų.  

• Paslaugos tiekėjas prieš atliekant darbus, visas šilumos kameras, kolektorius, 
boilerines, apžiūri su Užsakovo darbuotojais. Įvadinius tinklus, tranzitinius 
tinklus per pastatus, šilumos punktus apžiūri savarankiškai, gavęs iš Užsakovo 
kontaktus. Jei kontaktai netinkami, ar nepavyksta patekti prie 
rekonstruojamo vamzdyno, privalo informuoti Užsakovą, dėl informacijos 
patikslinimo ar pagalbos patekimui prie vamzdynų. Paslaugos tiekėjas privalo 
apžiūrėti kiekvieną rekonstruojamo vamzdyno metrą esantį pastatuose, 
šilumos  punktuose ir t.t. Informuoti Užsakovą apie esamus neatitikimus jo 
informacinėje sistemoje (paklojimo būdas, vamzdžių vieta, uždaromoji 
armatūra ir kt.). Projekte privalo nurodyti vamzdynų paklojimą pastatuose, 
pateikti sujungimo su esamais vamzdynais brėžinius, detalizuoti medžiagas ir 
įtraukti jas į žiniaraštį. Pateikti aktualius kontaktus patekimo prie vamzdyno 
vietų. Pateikti vamzdynų pastatuose vizualizacijas bei nuotraukas 

• Paslaugos tiekėjas turi atlikti Projektinių pasiūlymų  pataisymą ir/ar papildymą 
pagal Užsakovo ir kompetentingų institucijų pastabas bei valstybės ir 
savivaldybės institucijų sprendimus dėl teisės aktų pasikeitimo;  

• Projekto rengimo metu nustačius, kad parengti projekto pagal esamą schemą 
(išlaikyti trasuotę esamoje padėtyje) nėra galimybių, projekto rengėjas privalo 
parengti galimas trasuotės alternatyvas įvertinant/palyginant ekonominius 
rodiklius ir kitus pagrindinius rodiklius. Alternatyvų rengimas įeina į sutarties 
terminą.  

• atsižvelgti į vietas, kur šilumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog 
vamzdynas gali būti klojamas prastūmimo būdu esamuose kanaluose;  

•  planuoti šilumos tinklų rekonstravimo darbus etapais. Etapus planuoti 
atsižvelgiant į šiuos aspektus:  

1) rekonstravimo darbai turi būti vykdomi ne šildymo sezono metu; 
2) rekonstravimo darbų metu vartotojai turi būti aprūpinti karštu 

vandeniu, atjungimai gali būti tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 parų, bet ne 
ilgesni negu 10 parų per metus. 

3) rekonstravimo darbų metu numatyti laikinas trasas vartotojams 
aprūpinti karštu vandeniu, jei neįmanoma rekonstrukcijos metu 
darbo vykdyti etapais ir neviršyti vartotojų atjungimo trukmės kurie 
nurodyti aukščiau išvardintame tekste. 
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4) Detalizuoti etapų, jei darbai bus vykdomi etapais, perjungimo 
mazgus. 

• Vadovaujantis teisės aktais, sutarties galiojimo metu suprojektuoti laikino ir / 
ar nuolatinio informacinio stendo pastatymo vietą objekte ir suderinti su 
savivaldybe bei kitomis suinteresuotomis šalimis leidimus ir kt. reikalingus 
dokumentus.   

• Užsakovui paskelbus statinio statybos rangos darbų viešąjį pirkimą ir gavus 
paklausimų dėl Projektinių pasiūlymų sprendinių, Paslaugų teikėjas turi 
pateikti išsamius ir pagrįstus raštiškus paaiškinimus per 2 d. d. nuo paklausimo 
gavimo.  
 

3. Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymu: 

• parengęs Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus 
šiuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis kreiptis į Nekilnojamojo 
turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją dėl žemės sklypo 
registro įrašo ir (ar) žymos panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dėl rengiamo 
projekto nelieka objekto dėl kurio buvo nustatyta apsaugos zona arba 
objektas pasikeičia taip, kad dėl jo nustatyta apsaugos zona taip pat 
pasikeičia;  

• iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar įrengimo projektų, kuriems 
įstatymų nustatytais atvejais statybą leidžiantys dokumentai neišduodami, 
suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti 
dėl  projektuojamo šilumos perdavimo tinklo į atsirandančias apsaugos zonas 
patenkančio Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo 
savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai žemės sklypas 
nesuformuotas – valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl šilumos 
perdavimo tinklų apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti 
teisės aktų reikalavimus.  

• parengti, dėl projektuojamo šilumos perdavimo tinklo, žemės sklypui naujai 
nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) šilumos perdavimo tinklų 
apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro 
nuostatuose nurodytus erdvinius duomenis.  

• per teisės aktuose nustatytą terminą Nekilnojamojo turto kadastro ir 
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir 
Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikti pranešimą 
apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) įstatyme nurodytas 
teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais 
nustatytų teritorijų erdviniais duomenimis ir į šias teritorijas patenkančių arba 
nebepatenkančių (kai pasikeitė ar buvo panaikinta anksčiau nustatyta ta pati 
teritorija) Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų unikaliais 
numeriais ir informuoti Užsakovą apie žymos padarymą. 

  
4. Tais atvejais, kai nėra nustatytas servitutas, suteikiantis teisę tiesti, naudotis 

ir aptarnauti šilumos tinklus, paslaugų teikėjas privalo gauti ir kartu su 
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Projektavimo rezultatu pateikti Užsakovui žemės savininkų, valstybinės žemės 
patikėtinių, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, 
suteikiančius teisę įrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinėje ir/ar privačioje 
žemėje, organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų nustatymo, sudarymą, parengti tam reikalingus dokumentus, teisės 
aktuose nustatyta tvarka apskaičiuoti kompensacijas, mokamas už 
naudojimąsi privačia ar valstybine žeme Užsakovo vardu, pagal Užsakovo 
suteiktą įgaliojimą, sudaryti servitutų nustatymo sutartis pas notarą. 
Derindamas projektą su žemės savininkais, nuomininkai, naudotojais ir 
valstybinėmis institucijomis Paslaugų teikėjas privalo vadovautis Užsakovo 
vidaus aktų reikalavimais. 
 

   
15 Paslaugų 

suteikimo terminai 
ir etapai 

I etapas – Projektiniai pasiūlymai (įskaitant Projektinių pasiūlymų rengimą, 
suderinimą su Užsakovu, kompetentingomis valstybės bei savivaldybės 
institucijomis ir sklypų savininkais, taip pat visuomenės informavimą, kai tai 
privaloma pagal teisės aktų reikalavimus; būtinus atlikti tyrimus, Techninės 
užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo sąlygoms ir specialiems reikalavimams gauti 
reikalingų dokumentų rengimą ir gavimą; sprendinių ir bylų parengimas, 
suderinimas su Užsakovu, tvirtinimas); 
II etapas – Statybą leidžiančio dokumento gavimas ir kiti dokumentai nurodyti šioje 
techninėje užduotyje; 
III etapas –Statinio projekto vykdymo priežiūra ir konsultacijos rangos darbų viešojo 
pirkimo metu (atsakymai į tiekėjų paklausimus ir Projektinių pasiūlymų 
paaiškinimai);  
I etapas turi būti užbaigtas per 180 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
II etapas turi būti užbaigtas per 240 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

  III etapas – Statinio projekto vykdymo priežiūra ir konsultacijos rangos darbų viešojo 
pirkimo metu (atsakymai į tiekėjų paklausimus ir Projektinių pasiūlymų paaiškinimai). 
Atliekama visą statinio statybos laikotarpį iki statybos darbų užbaigimo dokumentų 
pasirašymo dienos.  

 
Pastabos: Užsakovas projektą derins tokias terminais: pirmą kartą pateikus pilnos 
apimties projektą (gali būti be skaičiuojamosios kainos) – 10 d.d., pakartotini 
derinimai 6 d. d. Šis terminas įskaičiuojamas į bendrą sutarties terminą. 
 
 

 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 
16.  Projekto rengimo 

dokumentams 
taikomi teisės 
aktai, 
normatyviniai 
statybos techniniai 
dokumentai bei 
normatyviniai 
statinio saugos ir 

Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojančių privalomųjų statinio projekto 
rengimo dokumentų ir kitų galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus, o jais 
grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.  
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paskirties 
dokumentai, 
teritorijų 
planavimo 
dokumentai.  

17.  Aplinkosaugos, 
sveikatos, 
saugomos 
teritorijos ir 
nekilnojamosios 
kultūros paveldo 
vertybės apsaugos 
reikalavimai 

Projektiniuose pasiūlymuose pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ nuostatas parengti aplinkosaugos reikalavimus, įskaitant bet 
neapsiribojant reikalavimais pateiktais šiame skyriuje.  
Rekonstravimo metu ir po  statiniai ir sklypai turi atitikti: 

• želdinių projektavimas vykdomas vadovaujantis želdinių apsaugos, vykdant 
statybos darbus, taisyklėmis bei kitais norminiais aktais. Aiškinamajame rašte 
ir projekte identifikuoti visus medžius ir krūmus patenkančius į šilumos tinklų 
apsauginę zoną, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine 
situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografinę nuotrauką. Taip pat 
pagal esamą situaciją atskirai detalizuoti želdinių panaikinimą, persodinimą 
arba išsaugojimą; 

• esant poreikiui parengti arboristinę ataskaitą; 
• projektuojama taip, kad būtų maksimaliai išsaugoti medžiai, želdiniai ir 

esamos dangos projektuojamų šilumos tinklų vietovėje; 
• projektiniai sprendiniai turi atitikti reikalavimus darbams kultūros paveldo 

teritorijoje, statiniuose ir jų apsaugos zonose; 
• triukšmo ir oro taršos reikalavimus; 
• žmonių su negalia reikalavimus; 
• gaisrinės saugos reikalavimus; 
• atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;  
• kitus reikalavimus.  

 
 

18.  Techniniai, 
kokybiniai 
(estetiniai, 
komforto, 
energinio 
naudingumo, 
triukšmo lygio ir 
t.t.) reikalavimai 
pagal statinio 
projekto 
sprendinių dalis 

Projekto dokumentacijoje įrangos žymėjimui naudoti esamus operatyvinius 
pavadinimus, ženklinimus ir numerius. Įrangos ženklinimas sutartiniais simboliais 
naujai sudaromose technologinėse, kontrolės ir matavimo bei valdymo įrangos 
funkcinėse schemose bei grafiniuose vaizduose turi atitikti Užsakovo naudojamus 
įmonėje. Visi įrenginiai ir medžiagos privalo turėti Europos Sąjungos atitikties 
vertinimo dokumentus. Paslaugos teikėjas įrengimų ženklinimų lentelių dydį, 
medžiagą ir kitas savybes privalo suderinti su Užsakovu iki 13 punkto 2 papunktyje 
nustatyto termino pabaigos, laikantis 15 punkte nustatytų reikalavimų. 
Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklėmis (aktualiomis redakcijomis): 

• 2011 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 
1-160 „Dėl šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių 
patvirtinimo“; 

• 2009 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 
1-82 „Dėl vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus 
eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“. 
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18.1.  bendroji dalis Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus (aktuali suvestinės teisės 
aktų redakcijos). 

18.2.  sklypo sutvarkymo 
(sklypo plano) 

Pagal reglamentų reikalavimus STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. Ardomų 
dangų ir gerbūvio atstatymas pagal esamų dangų tipus ir ar neatsiribojant 
Savivaldybės keliamų reikalavimų, želdinių išsaugojimas ir persodinimas.  

18.3.  konstrukcijų daliai Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus (aktuali suvestinės teisės 
aktų redakcijos). 

1. Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, jų 
išorės hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą \ 
aktą. Jei joje yra atjungtų ir nenaudojamų ŠT su kanalais, vamzdynai privalo būti 
demontuojami, užaklinami ir užmūrijami kanalai. 

2. Suprojektuoti  naikinamas kameras, atsižvelgiant į kameros sienos 
konstrukciją,  kai sienos monolitinės - demontuojama perdanga, o kai sienos blokinės 
papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai. Demontuojami vamzdynai ir visos 
metalo konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos 
šilumos kameros sienų konstrukcijos  ir panaikintų kamerų kontūrai privalo būti 
atvaizduoti topografinėje nuotraukoje. Priede Nr. 1 pateikiama informacija apie 
naikinamas ir  paliekamas kameras. 

3. Kai šalia rekonstruojamos trasos pakloti atjungti neveikiantys vamzdynai, 
numatyti jų perdengimo plokščių ir vamzdynų demontavimą, jei esami kanalai iš 
surenkamų mažų gelžbetoninių detalių, numatyti ir jų demontavimą.  

4. Atjungtos neveikiančios trasos kanalai gali būti panaudoti naujų vamzdynų 
paklojimui. 

5. Kai rekonstruojama trasa turi susikirtimus su atjungtomis neveikiančiomis 
šilumos ar karšto vandens trasomis, numatyti jų perdengimo plokščių ir vamzdynų 
demontavimą, vamzdynų užaklinimą ir kanalų užmūrijimą. 

18.4 telekomunikacijų;  
 

Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus (aktuali suvestinės teisės 
aktų redakcijos). 
Paslaugų teikėjas projektuodamas turi atsižvelgti į ryšiui su serveriu galimus du 
variantus ir suderinti su Užsakovu optimaliausią sprendinį: 

• prijungti prie artimiausio šilumos punkto valdiklio ryšio įrenginių; 
• projektuoti judriojo ryšio modemą. 

 
Prioritetas - esant galimybei prijungimas prie esamo šilumos punkto valdiklio ryšio 
įrenginių. 
Reikalavimai judriojo ryšio įrenginiams :   
  

• El. maitinimas - nuolatinės srovės 12-57 V įtampos per PoE-IN prievadą 
palaikantį IEEE 802.3af//at standartą;  

• 4G kategorija: ne žemesnė kaip Cat 6;  
• 4G dažnių juostos: B1 (2100MHz), B3 (1800MHz), B7 (2600MHz), B8 (900 

MHz), B20 (800MHz), B28 (700MHz), B38 (2600MHz), B40 (2300MHz).  
• Ryšio įrenginys su judriojo ryšio modemu laidinio tinklo charakteristikos - ne 

mažiau 2 vnt. RJ45 prievadų palaikančių IEEE 802.3, IEEE 802.3u standartus;  
• Antena integruota vidinė; Stiprinimo koeficientas - ne mažiau 9 dBi  Palaikoma 

galimybė prijungti išorinę anteną). 
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• VPN funkcijos - ryšio įrenginys turi turėti VPN funkcijas (OpenVPN serveris, 
OpenVPN klientas, L2TP serveris, L2TP klientas).  

SIM kortelę išduoda Užsakovas (adresu. Elektrinės g. 2. Vilnius), duomenų perdavimo 
įrangos konfigūravimą derinti su Užsakovu, įranga objekte montuojama tik išbandyta 
ir sukonfigūruota. 
 

18.5 
 
 
 
 
 

Bendri 
reikalavimai  

Projektuojant atsižvelgti į gedimų kontrolės sistemą. Sistemos veikimas: 
 

1. sumontuota gedimų kontrolės sistema turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį 
izoliuotos centralizuoto šildymo sistemos veikimo vientisumą. Sistema turi pastoviai 
stebėti vamzdyną, kad būtų galima greitai aptikti ir reaguoti į sistemos 
gedimus/pratekėjimus. 

2. pristatomi izoliuoti vamzdynų elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turėti 
įmontuotus du varinius 1,5 mm² skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas 
alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varža turi būti ne didesnė kaip 1 Ώ. 

3. sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje, 
matuojant banginę varžą (impedanse) tarp vario laidų ir plieninio vamzdžio ir gebėti 
aptikti defektą iki plieninio vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl gedimo. Be to, 
sekimo sistema turi gebėti nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi būti paruošta 
bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus. 

4. vamzdynų galuose gedimų kontrolės sistemos laidai yra išvedami iš po 
izoliacijos ir sujungiami pagal projekto laidų sujungimo schemą. Išvedami į išorė laidai 
privalo būti lengvai prieinamoje vietoje, kad  esant poreikiui, būtų galimybė neardant 
šilumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi būti izoliuotas. 

5. naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais 
vamzdynais su gedimų kontrolės sistema, gedimų kontrolės laidus sujungti į bendrą 
grandinę: 

• naikinant ŠK 91218-01 ruožai 91218 03 - 91218 01pr. ir 91218 01 įpj.4 - 91218 
02R (esamo tinklo laidų ilgis 6000 m.), tinklas kontroliuojamas Detektoriaus, esančio 
Apkasų g. 31 ŠP. Prieš jungiant gedimų kontrolės laidus, numatyti laidų sujungimą į 
bendrą grandinę: 

• 91220/1 04 - 91220/1 05T P kairysis laidas ir G kairysis laidas, nuo Verkių g. 
23, 51 m., vieta ir apimtys nurodytos priede Nr. 4; 

• naikinant ŠK 91218-02 ruožas 91218 03 - 91218 01pr., tinklas kontroliuojamas 
Detektoriaus, esančio Apkasų g. 31 ŠP; 

• 91218 1/1 - Žalgirio 93, (esamo tinklo laidų ilgis 19 m.), šiuo metu T1 ir T2 su 
defektais, prieš jungiant į bendrą grandinę numatyti esamų laidų sujungimą; 

• 91218 05 - Verkių 5, (esamo tinklo laidų ilgis 118 m.),:  
• 91218 15T - 91218 15, (esamo tinklo laidų ilgis 48 m.); 

Bendras esamų gamykloje izoliuotų vamzdžių laidų ilgis prijungiamas prie 
rekonstruojamų tinklų  yra apie 6185 m. 

     Prieš jungiant kiekvieną esamą ruožą privaloma patikrinti reflektometru, 
iškviečiant Užsakovo atstovą. 

6. Rekonstruotą tinklo ruožą prijungti prie Apkasų g. 31 esančiame šilumos 
punkte, gedimų kontrolės detektoriaus EMS 8001. Jei suminis kontroliuojamas tinklo 
ruožo ilgis viršija detektoriaus galimybės pakeisti laidų pajungimo schemą, pagal 
detektoriaus gamintojo rekomendacijas.  
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7. Gedimų kontrolės sistemos detektorių techniniai reikalavimai:  
• mažiausiai 4 matavimo kanalai, 
• Ethernet jungtis duomenų perdavimui į užsakovo gedimų kontrolės 

sistemos serverį. 
• Užsakovas pirmenybę teikia  funkcionalumui, kad duomenis iš trasų 

kontrolės detektoriaus būtų surenkami į Užsakovo Scada sistemą 
naudojant įrenginio Ethernet sąsają. Minimi “duomenys” yra laikoma 
visa informacija, kad Užsakovas gebėtų nustatyti: yra šilumos trasos 
gedimo signalas, kuriame detektoriaus kanale yra gedimas ir kokiu 
atstumu nuo detektoriaus yra gedimas. 

• Matavimo signalas perduodamas Modbus TCP/IP protokolu į Užsakovo 
sistemas. Šiuo punktu nurodomas alternatyvus sprendimas, kuomet 
nėra galimybės techniškai perduoti pilnos informacijos (kuriame kanale 
ir kokiu atstumu yra gedimas). Šiuo atveju matavimo signalu yra laikoma 
informacija apie gedimą,  kuri turi būti perduoda į Užsakovo sistemą 
naudojant signalo keitiklį (į Modbus/TCP protokolą) ir judriojo ryšio 
modemu perduodami į Užsakovo nurodytą sistemą. 

 
8. Gedimų kontrolės laidų montavimo vietose, kur bus naudojami plieniniai 

vamzdžiai izoliuojant akmens vatos dembliais ir apdengiami apsaugine drėgmės 
nepraleidžiančia plėvele, naudojami papildomi 2 variniai 1,5 mm2 skersmens 
laidai kurie privalo būti apsauginiame kanale, kiekvienas atskirame, atskirti vienas 
nuo kito ir išvesti į išorę virš apsauginės plėvelės po montavimo (bandažo) juosta. 
Apsauginė plėvelė turi būti užleista ant gamykloje izoliuoto vamzdžio plastikinio 
apvalkalo ir patikimai pritvirtinta 

18.6 šilumos gamybos 
ir tiekimo; 
 

Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus (aktuali suvestinės 
teisės aktų redakcijos). 
Projektuojant atsižvelgti į šilumos gamybos ir tiekimo medžiagų charakteristikas ir 
reikalavimus:  

1. Projektinis vamzdynų ir kitos įrangos tarnavimo laikas ne mažesnis kaip 30 
metų.  

2. Vamzdynus ir visą kitą slėginę įrangą projektuoti leistiniems terpės slėgiui – 
1,6 Mpa, temperatūrai – 120oC.   

3. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu būdu 
izoliuotus plieninius vamzdžius pagal standartą LST EN 253:2019, Centralizuoto 
šilumos tiekimo vamzdžiai. Vamzdynai praeinantys tranzitu per pastatus turi būti 
projektuojami pramoniniu būdu izoliuotais plieniniais vamzdžiais. Gamyklinė 
vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio vamzdžio, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir 
polietileninio apvalkalo. Vamzdžiai turi būti su gedimų kontrolės sistema, kurios varža 
turi atitikti esamų naudojamų vamzdynų parametrus (žemos varžos). Vietose, kur 
nėra galimybės naudoti pramoniniu būdu izoliuotų plieninių vamzdžių ir jų 
komponentų, gali būti naudojami plieniniai vamzdžiai izoliuoti akmens vata su 
aliuminio folija ir apsaugine vandens nepraleidžiančia plėvele. 

4. Nekanaliniai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai turi būti projektuojami 
vadovaujantis LST EN 13941-1:2019+A1:2022 ir 13941-2:2019+A1:2022  Plieniniai 
vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 suvirintiems 
arba LST EN 10216-2 – besiūliams slėginiams vamzdžiams.  
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5. Plieniniai vamzdžiai, alkūnės, perėjimai turi būti pagaminti iš plieno kurio 
savybės ne prastesnės kaip P235GH  (ramaus stingimo) plieno.  

6. Šilumos tinklų uždaromųjų vožtuvų (sklendžių) gamintojas turi būti  įsidiegęs 
ISO 9001 ar lygiavertę kokybės vadybos sistemą. Vožtuvai (sklendės) turi turėti “CE” 
žymėjimą.  

7. Privirinamos plieninės sklendės turi būti projektuojamos rutulinės,   PN ≥ 1,6 
MPa, Td > 120oC,nuo  DN200 su rankinio valdymo reduktoriumi sandarumo klasė ne 
žemesnė kaip “A” iš abiejų pusių, tinkamos naudoti šilumos kamerose arba 
kolektoriuose. Išimtinais atvejais, kai paliekamoje kameroje nėra galimybės dėl 
atstumo sumontuoti rutulinių sklendžių, yra projektuojamos peteliškės tipo 
sklendės, uždarymo įtaiso sandarumo klasė pagal srauto kryptį prie maksimalaus 
perkryčio ne blogiau B, uždarymo įtaiso sandarumo klasė prieš srauto kryptį, esant 
slėgiui ne mažiau 11 Bar ne blogiau B.  

8. Visos bekanalinės technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu būdu 
izoliuotos rutulinės sklendės su drenavimo ir nuorinimo įtaisais, įrengiamos 
požeminiuose šulinėliuose.   

9. Sklendžių ir kitos vamzdyno armatūros poreikis ir vieta skirstomuosiuose ir 
įvadiniuose tinkluose, vamzdynų atsišakojimų vietose įvardinta 1 priede, galutinis jų 
poreikis ir vieta turi būti suderinti su Užsakovu laikantis 15 punkte nustatytų 
reikalavimų. 

18.7. pasirengimo 
statybai ir statybos 
darbų 
organizavimo;  

Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus (aktuali suvestinės teisės 
aktų redakcijos). 

18.8 statybos 
skaičiuojamosios 
kainos nustatymo; 

Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus (aktuali suvestinės teisės 
aktų redakcijos). 

19. Nurodymai 
sprendinių 
derinimui, jų 
pritarimui ir pan. 

Paslaugos teikėjas privalo apsilankyti objekte, įvertinti esamą situaciją, galimas 
alternatyvas ir visus sprendinius suderinti su Užsakovu. Derinimas vyksta el. paštu, 
pateikiant visą būtiną informaciją procedūroms atlikti.  
Projektinių pasiūlymų  darbų eigoje, esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi 
konsultuotis su atsakingomis institucijomis apie tai iš anksto informavęs Užsakovą. 
Jeigu derinimo metu paaiškėja, kad reikalinga keisti jau suderintus su Užsakovu 
sprendinius, Paslaugų teikėjas prieš priimdamas sprendimus turi gauti Užsakovo 
pritarimą tokių sprendinių pakeitimui. Tuo atveju, kai reikalingas pakartotinis 
sprendinių derinimas su Užsakovu, paslaugų suteikimo terminas nėra prailginamas ir 
paslaugos kaina nekinta.  
Projektinės dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams, 
taisomi neatlygintinai visą sutartyje nurodytą laikotarpį. 
Jei paslaugos teikėjas praleidžia darbus, darbų kiekius ar  išaiškėja kitos projekto 
klaidos, projektuotojas turi papildyti ar ištaisyti projektinę dokumentaciją per 5 d.d. 
neatlygintinai bei atlyginti susidariusius nuostolius jei tokie pareiškiami.  
Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas iki statybos užbaigimo procedūrų, privalo išleisti 
naują projektinių pasiūlymų laidą ir / ar pakoreguoti statybą leidžiantį dokumentą 
neatlygintinai.  
Paslaugų teikėjas yra atsakingas už visus įgaliojimus, licencijas, sutikimus, 
patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti įsipareigojimus pagal šią Techninę 
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užduotį ir privalo užtikrinti, kad jie visi būtų gauti laiku ir galiotų visą sutarties vykdymo 
laikotarpį. Išlaidas susijusias su tokių įgaliojimų,  licencijų, sutikimų, patvirtinimų ir 
leidimų gavimu apmoka Paslaugų teikėjas.  
Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi parengti paraišką prisijungimo sąlygoms gauti. 
Gavęs prisijungimo sąlygas, Paslaugų teikėjas turi pateikti Projektą Užsakovo 
sudarytai derinimo komisijai. 
Paslaugų teikėjas atsako už visus reikalingus darbus, susijusius su projektinių 
pasiūlymų parengimu, įskaitant, bet neapsiribojant prijungimo/techninių sąlygų, 
specialiųjų sąlygų gavimą iš trečiųjų šalių, inžinerinių tyrinėjimų atlikimą, statybą 
leidžiančių dokumentų  gavimą Užsakovo vardu. 
Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos 
nurodo Užsakovas. 
Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui pateikti parengtą prašymo projektą išduoti 
statybą leidžiančio dokumento juodraštį iki šio prašymo pateikimo atsakingai 
institucijai (per IS Infostatyba).  

20. Informavimas apie 
projekto 
sprendinių būklę, 
projekto 
sprendinių 
pateikimas ir 
derinimas su 
Užsakovu  

Paslaugos teikėjas, per 10 kalendorinių dienų nuo projektavimo paslaugų sutarties 
įsigaliojimo dienos turi pateikti Užsakovui visų pagal sutartį rengiamų  projekto dalių 
parengimo grafiką (toliau – Grafiką) (grafiko forma pateikta 3 priede).  
Paslaugos teikėjas kas savaitę nuo Grafiko patvirtinimo, turi e. paštu informuoti 
Užsakovą apie rengiamų projekto dalių būklę, progresą ir atitiktį Grafikui. Esant 
neatitikimui (vėlavimui) informuoti Užsakovą apie priežastis ir pateikti patikslintą 
Grafiką, kuris gali būti tvirtinamas tik Užsakovui pritarus. 
Visa dokumentacija, kuri sutarties vykdymo metu turi būti suderinta su AB „Miesto 
gijos“, privalo būti įkeliama ir derinama taikant „Autodesk Construction Cloud“ 
bendrąją duomenų aplinką (CDE), kurios prieigos licencijas suteiks Užsakovas;. 
Detalias aplinkos naudojimo instrukcijas Užsakovas pateiks po sutarties pasirašymo. 
 

21. Statinio ar statinių 
grupės 
projektavimo ir 
statybos 
eiliškumas 

Pagal parengtus projektinius pasiūlymus bus perkami rangos darbai. Rangovas, su 
kuriuo bus pasirašyta rangos darbų sutartis, prieš darbų pradžią turės organizuoti  
techninio darbo projekto parengimą, derinimą taip kaip tai apibrėžta Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 45 dalyje (toliau – Statybos įstatymas) ir 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl 
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ patvirtinimo (toliau – STR 1.04.04:2017) 13 dalyje (suvestinės teisės aktų 
redakcijos nuo 2024 m. lapkričio 1 d.). 

22. Reikalavimai 
projekto rengimo 
dokumentų kalbai 
(-oms) 

Projektiniai pasiūlymai ir visos sudedamosios jo dalys rengiamos lietuvių kalba. 

23. Nurodymai 
statinio projekto 
dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir 
pateikimui 

Projektinių pasiūlymų sprendinius Užsakovo peržiūrai, derinimui ir (arba) pastaboms 
Paslaugos tiekėjas pateikia skaitmeniniu *.pdf., inžinierinių tinklų planus .DWG, .DGN 
formatu.  
Derinimui Paslaugos tiekėjas pateikia tik tinkamai parengtą, patikrintą ir pilnos 
apimties Techninį projektą. Jei Paslaugos tiekėjo pateiktas Projektiniai pasiūlymai 
neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, yra neišbaigtas, jame randama daug 
techninio pobūdžio ar kitų klaidų, dėl kurių nebūtų galima atlikti ekspertizės, gauti  
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  Puslapis 14 iš 14 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

statybos leidžiantį dokumentą ir (arba) jame yra ne visos Projektinių pasiūlymų 
sudedamosios dalys, Užsakovas turi teisę derinimui nepriimti ir grąžinti jį Paslaugos 
tiekėjui tobulinti. Tokiu atveju Užsakovas neprivalo detalizuoti konkrečių trūkumų, o 
Projektiniai pasiūlymai bus laikomas nepateiktais. 
Projektiniai pasiūlymai bus laikomas suderintai, kai jį pasirašo Užsakovo atstovai. Po 
Projektinių pasiūlymų suderinimo bet kokius pakeitimus Paslaugos teikėjas turi derinti 
su Užsakovu iš naujo šiame skyriuje nurodyta tvarka. 
  
Įkėlimui į IS „Infostatyba“ pateikiama (už informacijos įkėlimą į IS„Infostatyba“ 
atsako Paslaugos teikėjas):  
Po statybos leidimo gavimo dokumentų galutiniam priėmimui – perdavimui:  
1 egz. popierine forma ir 1 egz. skaitmeninėse laikmenose elektronine forma, (visi 
dokumentai ir brėžiniai pasirašyti projekto dalių vadovų ir nuskanuoti spalvotu rėžimu 
.PDF formatu; parengtų techninio projekto bylų dokumentai skaitmeninėje 
laikmenoje, kurių pagrindu buvo rengiama viso objekto išpildomoji dokumentacija 
.DWG, .DGN, .DOC/DOCX, .XLS/XLSX, .DOCX, .TIF  ir kitais redaguojamais formatais, 
rinkmenų turinys turi būti sudarytas tvarkingai ir lengvai peržiūrimas). Vienas iš 
elektroninės formos  egzempliorių turi būti  pateikiamas nuasmenintais duomenimis 
(pagal BDAR reglamento reikalavimus).   
Projektinių pasiūlymų Užsakovui teikiamų bylų pavadinimai ir bylų išdėstymo tvarka 
skaitmeninėje laikmenoje turi atitikti Techninio projekto bylų išdėstymą popieriniame 
variante.  
Paslaugos tiekėjas užtikrina ir garantuoja, kad jo parengti Projektiniai pasiūlymai 
atitiks visus Sutarties ir taikytinų teisės aktų keliamus reikalavimus, į jį bus įtraukti visi 
sprendiniai (skaičiavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam statinio darbų 
vykdymui ir statinio eksploatavimui pagal paskirtį. 

24. Ekspertizės 
atlikimas 

Tiekėjas savo sąskaita privalo atlikti (kai tai privaloma pagal teisės aktus) ekspertizę, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“,  (aktuali suvestinė teisės aktų redakcija).  
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  Ruožo pavadinimas   Tinklai prieš rekonstrukciją Tinklai po rekonstrukcijos 

Nr. nuo iki 
Ti

pa
s (

M
, K

) 

Pa
kl

oj
im

o 
m

et
ai

 

Ti
nk

lų
 a

m
žiu

s,
 m

. 
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s 

Diš, 
mm 

Dsut, 
mm 

Ilgis, 
m 

Pa
kl

oj
im

o 
bū

da
s Diš, 

mm 
Dsut, 
mm 

Ilgis, 
m 

1 91218 02 Žalgirio 99 K 1977 48 N 76,1 65 28,5 B 76,1 65 28,5 

2 91218/01 Žalgirio 95 K 1977 48 N 57 50 14,2 B 60,3 50 14,2 

3 91218/01 91218 04 K 1977 48 N 219 200 39,6 B 219,1 200 39,6 

4 91218/01 91218 1/1 K 1977 48 N 219 200 11,4 B 219,1 200 11,4 

5 91218 1/1 91218 04 K 1977 48 N 219 200 33,1 B 219,1 200 33,1 

6 91218 04 91218 05 K 1977 48 N 133 125 25,0 B 139,7 125 25,0 

7 91218 05 91218 06 K 1977 48 N 108 100 58,5 B 114,3 100 58,5 

8 91218 06 Verkių 3 K 1977 48 N 89 80 118,6 B 88,9 80 118,6 

9 91218 06 91218 07 K 1977 48 N 89 80 107,2 B 88,9 80 107,2 

10 91218 07 Kalvarijų 85 
pr. K 1977 48 N 57 50 56,0 B 60,3 50 56,0 

11 91218 07 Kalvarijų 
87/6 K 1977 48 N 89 80 71,7 B 88,9 80 71,7 

12 91218 06 Verkių 5 pr. K 1977 48 N 57 50 57,0 B 60,3 50 57,0 

13 91218 04 Apkasų 29 K 1977 48 N 76 65 23,0 B 76,1 65 23,0 

14 91218 04 91218 09 K 1977 48 N 219 200 48,6 B 219,1 200 48,6 

15 91218 09 Apkasų 23 K 1977 48 N 76 65 14,8 B 76,1 65 14,8 

16 91218 09 Apkasų 27 K 1977 48 N 76 65 28,3 B 76,1 65 28,3 

17 91218 09 Apkasų 21 
pr. K 1977 48 N 159 150 59,8 B 168,3 150 59,8 

18 Apkasų 21 
pr. 

Apkasų 21 
įpj. K 1977 48 T 159 150 6,0 T 168,3 150 6,0 

19 Apkasų 21 
įpj. 

Apkasų 21 
pab. K 1977 48 T 133 125 6,0 T 139,7 125 6,0 

20 Apkasų 21 
pab. 91218 10 K 1977 48 N 133 125 28,0 B 139,7 125 28,0 

21 91218 10 Apkasų 19 K 1977 48 N 76 65 24,0 B 76,1 65 24,0 

22 91218 10 Apkasų 17 
pr. K 1977 48 N 108 100 50,3 B 114,3 100 50,3 

23 Apkasų 17 
pr. 

Apkasų 17 
įpj. K 1977 48 T 108 100 6,0 T 114,3 100 6,0 

24 Apkasų 17 
įpj. 

Apkasų 17 
pab. K 1977 48 T 89 80 6,0 T 88,9 80 6,0 

25 Apkasų 17 
pab. 91218 11 K 1977 48 N 89 80 28,0 B 88,9 80 28,0 



26 91218 11 Apkasų 15 K 1977 48 N 76 65 23,2 B 76,1 65 23,2 

27 91218 11 Apkasų 13 K 1977 48 N 76 65 52,8 B 76,1 65 52,8 

28                           

    Iš viso:                1 025,6           1 025,6  
 
Parinkti vamzdynų skersmenys rekonstruojamam tinklui turi būti suderinti atskirai su Bendrovės atstovais 

ir vamzdynų atkarpų ilgiai, pateikti lentelėje, yra preliminarūs. 
 
ŠK 91218-01 – naikinama, įrengiant tris sklendžių šulinius. 
ŠK 91218-1/1 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį. 
ŠK 91218-02 - naikinama, įrengiant sklendžių šulinį, užmūrijamas ir hermetizuojamas kanalas link ŽI16 . 
ŠK 91218-04 – naikinama, įrengiant tris sklendžių šulinius.  
ŠK 91218-05 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius. 
ŠK 91218-06 – naikinama, įrengiant tris sklendžių šulinius. 
ŠK 91218-07 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius, papildomai numatyti šulinius Mobiliai katilinei 
prijungti. 
ŠK 91218-09  – antžeminis statinys, griaunamas, įrengiant tris sklendžių šulinius. Numatyti viduje esamos 
ESO spintos iškėlimą ir kt. susijusius darbus. 
ŠK 91218-10  – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius. 
ŠK 91218-11  – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius. 
ŠK be Nr. Verkių g. 1 kieme. 
Įvertinti ir esant galimybei ruože nuo 91218-06 iki 91218-07 padidinti diametrą iki 100 mm.  
 
Pastabos:  

1. Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, metalinės konstrukcijas, 
atramas,  grindys, jų išorės hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą \ 
aktą. Pastaba naudojama, jei nėra galimybės naikinti šilumos kamerą. 

2. Naikinamos kameros – kai sienos monolitinės, demontuojama perdanga, kai sienos blokinės 
papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, 
užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos privalo 
būti atvaizduotos topo nuotraukoje. 

3. Galutinis sklendžių šulinių poreikis bus numatytas projekto derinimo metu. 
4. Visi sklendžių šuliniai, projektuojami ne kelio, automobilių stovėjimo aikštelių zonoje. Jei to 

išvengti neįmanoma, parinkti vietas su mažesniu eismo intensyvumu, šulinio žiedus, jų sandūras, liuko ir 
šulinio žiedo sandūros iš išorės padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidžiančius vandens) 
liukus, liuko viršus privalo būti sumontuotas minimaliai aukščiau asfalto, trinkelių ar kitos kietos dangos. 

5. Montuojant sklendžių šulinį, sklendės privalo būti liuko centre, jei sklendžių šulinio gylis yra ≥ 
1000 mm privaloma įrengti kopėčias.  Viršutinė pakopa nuo žemės / liuko paviršiaus, o apatinė pakopa nuo 
smėlio pagrindo ne daugiau kaip 300 mm. Tarp pakopų 300 – 350 mm. 

6. Sklendžių šulinys suprantama kaip atšaka į vieną vartotoją ar daugiau vartotojų, priklausomai 
nuo sklendžių DN ir vamzdynų paklojimo gylio, įvertinus apsunkintą galimybę sklendes valdyti ir aptarnauti 
viename šulinyje, projektuojami į vieną atšaką du sklendžių šuliniai, kiekvienai sklendei atskirai. 
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Techninės užduoties 
2 priedas  

  
   



 
Ulonų g. 3. 
Drėgmė T1 ir T2 vamzdynuose DN 100. 
Drėgmės likvidavimui reikalinga: 
1. Dešinės eismo juostos uždarymas, šalia visuomeninio transporto stotelė. 
2. Asfalto dangos išardymas ir utilizavimas 15 m2. 
3. Kelio bortų demontavimas / sumontavimas 4 vnt. 
4. Žalios vejos išardymas / atstatymas 15 m2. 
5. Sklendžių šulinio demontavimas / sumontavimas 1 vnt. 
6. Grunto atkasimas / užkasimas, kasimo gylis iki 1,5 m. 20 m3. 
7. Vamzdžio intarpų 2 vnt. iki 6 m. keitimas. 
8. Prilydomų movų 200 mm (4 vnt.) sumontavimas. 
9. Dangų atstatymas. 
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1. Objekto pavadinimas, adresas: 
 

    

       
  

Vilniaus miesto šilumos tiekimo tinklų kvartalo nuo ŠK91218-01 rekonstrukcija (Apkasų g.) 

rekonstravimo projektas. 
 

  

       

  

2. Užsakovas, statytojas: 
 

    

  

AB „Miesto gijos“ įm. k. 124135580 Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius. 
 

  

       

  

3. Prijungimo taškas: 
 

    

  

ŠK91218-01. 
 

  

       

  

4. Slėgis prijungimo taške: 
 

    

       

  

  Šildymo sezono 

metu 

Ne šildymo 

sezono metu 

Dimensija 

4.1.  Slėgis paduodamoje linijoje prijungimo taške 0,77-0,95 0,80-1,11 MPa 

4.2.  Slėgis grįžtamoje linijoje prijungimo taške 0,36-0,49 0,43-0,67 MPa 

4.3.  Slėgių skirtumas 0,41-0,46 0,37-0,44 MPa 
 

  

       

  

5. Skaičiuotinas šilumos tinklų temperatūrinis grafikas prijungimo taške: 
 

   

       
  

5.1.  Tiekiamo šilumnešio temperatūra 115 ºC; 

5.2.  Grąžinamo šilumnešio temperatūra 60 ºC; 
 

  

       

  

6. Projektuojamo objekto šilumos poreikiai: 
 

    

       
  

  Esami šilumos 

poreikiai 

Nauji 

šilumos 

poreikiai 

 

6.1.  Bendras šilumos poreikis 0,000 0,000 MW; 

6.2.  Poreikis šildymui 0,000 0,000 MW; 

6.3.  Poreikis karštam vandeniui 0,000 0,000 MW; 

6.4.  Poreikis vėdinimui 0,000 0,000 MW; 

6.5.  Poreikis technologijai 0,000 0,000 MW; 
 

  

       

  

 

 

 

 

    

    

  

 
  

 

 
Elektroninio dokumento nuorašas
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7. Užsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti: 
 

 

7.1. Šilumos tinklus pagal AB „Miesto gijos“ parengtą techninę užduotį ir prie techninės 

užduoties pateiktą situacijos planą.  
 

 

   
 

   

  

8. Užsakovas (statytojas) privalo pastatyti: 
 

 

   

 

8.1. Šilumos tinklus pagal šių sąlygų 7.1. punkto reikalavimus.  
 

 

   
 

 

   

  

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medžiagoms: 
 

 

   

 

9.1. Reikalavimai šilumos tinklams: 

9.1.1. Šilumos tinklus projektuoti nekanalinius su laidų kontrole pramoniniu būdu izoliuotais 

vamzdžiais vadovaujantis LST EN 13941-1:2019+A1:2022 ir vėlesniais pakeitimais arba 

lygiaverčiu standartu bei juose nurodytais kitais standartais ar normomis.  

9.1.1.1. Projekte nurodyti vamzdynų eksploatacijos resursą, darbinį ir išbandymų slėgius, 

temperatūrą, vamzdžio diametrą ir sienelės storį vadovaujantis LST EN 13941-

1:2019+A1:2022 ir vėlesniais pakeitimais arba lygiaverčiu standartu.  

9.1.1.2. Projekte turi būti nurodyti vamzdynų gamykloje pagamintų atsišakojimų tipai. 

Numatant negamyklinius atsišakojimus (tame tarpe jungiant kanalinius vamzdynus su 

nekanaliniais) būtina parinkti jų tipą, pateikti šių mazgų detalius brėžinius. Esant nenumatytiems 

vamzdynų atsišakojimo atvejams atlikti atsparumo skaičiavimus vadovaujantis LST EN 13941-

1:2019+A1:2022, LST EN 13480-3:2002 ir vėlesniais pakeitimais ir pateikti šių mazgų 

atsparumo skaičiavimus bei jų montavimo detalius brėžinius.  

9.1.1.3. Plieninių vamzdžių medžiaga turi būti plienas, kurio kokybė ne žemesnė kaip P235GH 

(ramaus stingimo) arba lygiavertės markės. Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius 

reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003, LST EN 10217-5:2003 ir vėlesniuose 

pakeitimuose arba lygiaverčiuose standartuose, suvirinamiems, arba pagal LST EN 10216-

2:2014 ir vėlesnius pakeitimus, arba lygiavertį - besiūliams slėginiams vamzdžiams.  

9.1.1.4. Lauko šilumos tinklų vamzdynams projektinis slėgis 1,6 MPa, projektinė temperatūra - 

120 C.  

9.1.2. Neišlaikant norminių atstumų nuo šilumos tiekimo tinklų ir kitų statinių, šilumos tiekimo 

tinklams numatyti pereinamąjį kanalą (kolektorių). Šilumos tiekimo tinklų pereinamąjį kanalą 

(kolektorių) projektuoti ir pastatyti vadovaujantis šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų 

įrengimo taisyklių 72 p. reikalavimus.  

9.1.3. Statybą leidžiančiame dokumente turi būti išvardinti visi leidžiami statyti statiniai, 

įskaitant naujus statomus šilumos tiekimo tinklus, nurodant jų unikalius numerius. STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“.  

9.1.4. Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNĮ) 8 str. 

nuostatomis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų LRV 2002-04-15 nutarimu Nr. 

534, 1341 p. Statytojas gavęs statybą leidžiantį dokumentą ir AB „Miesto gijos“ pritarimą 

techninio darbo projekto sprendiniams IS „Infostatyba“, per 3 d. d. nuo teigiamos išvados IS 

„Infostatyba“  gavimo dienos privalo informuoti AB „Miesto gijos“, kad AB „Miesto gijos“ ir 

Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui (toliau – NTR tvarkytojas) teisės aktų nustatyta tvarka 

pateiktų prašymą apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) SŽNĮ nurodytas 

teritorijas (šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonas), kurio pagrindu būtų įregistruotos šilumos 

perdavimo tinklų apsaugos zonos. Apie šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos įregistravimą 

Nekilnojamojo turto registre, AB „Miesto gijos“, per 5 d. d. nuo šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonos įregistravimo informuoja Statytoją.  

9.1.5. Vadovaujantis SŽNSĮ 7 straipsnio nuostatomis, iki pateikiant techninį darbo projektą 

derinimui AB „Miesto gijos“, Statytojas privalo gauti žemės sklypų savininkų, o kai žemės 

sklypas nesuformuotas - valstybinės žemės patikėtinio rašytinius sutikimus, dėl SŽNSĮ nurodytų 

teritorijų (šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų) nustatymo. Pridedama sutikimo forma su 

fiziniais ir juridiniais asmenimis (1 priedas). Valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio 

sutikimai turi būti gauti LRV ar savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Sutikimai turi būti pridėti 

prie teikiamo derinti projekto.  

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feshop.lsd.lt%2Fpublic&data=05%7C02%7Cvirginija.daugeviciene%40chc.lt%7Ce99c47a138b54d4b0ecc08dd7c0c468c%7Cf0b3dff085ba452f8459ced5ed1cf8e8%7C0%7C0%7C638803114358448566%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=oiTNukjPIS2Zk25CxhdbC%2F5%2FDrXYfeKz9yaMK6V80ek%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feshop.lsd.lt%2Fpublic&data=05%7C02%7Cvirginija.daugeviciene%40chc.lt%7Ce99c47a138b54d4b0ecc08dd7c0c468c%7Cf0b3dff085ba452f8459ced5ed1cf8e8%7C0%7C0%7C638803114358448566%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=oiTNukjPIS2Zk25CxhdbC%2F5%2FDrXYfeKz9yaMK6V80ek%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feshop.lsd.lt%2Fpublic&data=05%7C02%7Cvirginija.daugeviciene%40chc.lt%7Ce99c47a138b54d4b0ecc08dd7c0c468c%7Cf0b3dff085ba452f8459ced5ed1cf8e8%7C0%7C0%7C638803114358448566%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=oiTNukjPIS2Zk25CxhdbC%2F5%2FDrXYfeKz9yaMK6V80ek%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feshop.lsd.lt%2Fpublic&data=05%7C02%7Cvirginija.daugeviciene%40chc.lt%7Ce99c47a138b54d4b0ecc08dd7c0c468c%7Cf0b3dff085ba452f8459ced5ed1cf8e8%7C0%7C0%7C638803114358448566%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=oiTNukjPIS2Zk25CxhdbC%2F5%2FDrXYfeKz9yaMK6V80ek%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feshop.lsd.lt%2Fpublic&data=05%7C02%7Cvirginija.daugeviciene%40chc.lt%7Ce99c47a138b54d4b0ecc08dd7c0c468c%7Cf0b3dff085ba452f8459ced5ed1cf8e8%7C0%7C0%7C638803114358448566%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=oiTNukjPIS2Zk25CxhdbC%2F5%2FDrXYfeKz9yaMK6V80ek%3D&reserved=0
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9.1.6. Projekto bendrojoje ir šilumos tiekimo dalyse Statytojas (užsakovas) privalo nurodyti, kad 

lauko šilumos tiekimo tinklų statybos užbaigimas gali būti numatytas atskiru etapu.  
 

   
 

   

  

10. Kiti reikalavimai: 
 

 

   
 

10.1. Pateikti AB „Miesto gijos“ iki pateikiant prašymą pritarti projektui IS Infostatyba:  

10.1.1. Šilumos tiekimo tinklų projektą *.pdf formatu ir topografinius planus su suprojektuotais 

šilumos tinklais AutoCAD *.dwg (arba *.dxf) formatu (failus siųsti el. paštu 

info@miestogijos.lt).  

10.1.2. Vietovės planą su projektuojamų šilumos tinklų apsaugos zona ir duomenų rinkiniu 

(duomenys turi būti teikiami skaitmeniniu SHP arba GDB formatu), kuris turi atitikti Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2024 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-21 patvirtintą teritorijų, 

kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio 

specifikaciją (vadovautis aktualia redakcija).  

10.2. Projektas turi būti suderintas su trečiosiomis šalimis. 

10.3. Išsaugoti šilumos tiekimą esamiems vartotojams. 

10.4. Prisijungimą prie veikiančių šilumos tinklų vykdyti ne šildymo sezono metu.  

10.5. Pateikti AB „Miesto gijos“ užbaigus statybos darbus:  

10.5.1. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą šilumos įrenginių techninės būklės 

patikrinimo pažymos bei statybos užbaigimo akto kopijas, tuo pačiu iškviečiant AB „Miesto 

gijos“ atstovą išduotų prisijungimo sąlygų įvykdymo patikrinimui.  

10.5.2. Geodezines nuotraukas su pastatytais šilumos tinklais, pateikti AutoCAD *.dwg (arba 

*.dxf) formate. 

10.6. Per du metus nuo šių techninių (projektavimo) sąlygų išdavimo datos negavus statybą 

leidžiančio dokumento, būtina kreiptis į šilumos tiekėją dėl techninių (projektavimo) sąlygų 

patikslinimo. 

10.7. Apie šilumos tiekimo tinklų statybos pradžią, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas, 

informuoti AB „Miesto gijos“ bendruoju el. paštu info@miestogijos.lt  
 

 

   
 

 

  

      

    

   
 

 Rengė: Tinklo planavimo ir plėtros komandos inžinierė Virginija Daugevičienė 
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    _________________________________
(vardas, pavardė/juridinio asmens pavadinimas)

Gimimo data/juridinio asmens

kodas

_________________________________

Gyvenanti(s)/Registruotos

buveinės adresas

_________________________________

el. p. _________________________________

AB „Miesto gijos“

SUTIKIMAS
DĖL ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO IR ĮRAŠYMO

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRE IR NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE

20___ m. _______________  ____ d.
Vilnius

Aš, (vardas, pavardė)  ______________________, esu informuotas ir neprieštarauju,/(Juridinio
asmens pavadinimas), atstovaujamas (vardo, pavardės), veikiančio pagal (bendrovės
įstatus/įgaliojimą(toliau - Įmonė) yra informuotas ir neprieštarauja,  kad AB „Miesto gijos“ arba
juridinis, arba fizinis asmuo, pagal jam AB „Miesto gijos“ išduotas prisijungimo/projektavimo sąlygas
įrengtų šilumos perdavimo tinklus su jiems reikalingais priklausiniais (toliau – Energetikos objektas)
pagal su manimi/Įmone suderintą projektą Nr.______ (įrašyti projekto numerį ir pavadinimą)  (toliau
– Projektas), man/Įmonei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype/greta man/Įmonei
nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (pasirinkti pagal tai ar Žemės sklype įrengiamas
objektas ar tik patenka greta sklypo įrengiamo energetikos objekto Apsaugos zona), unikalus
numeris ____-____-____, kadastrinis numeris ____,
adresu____________________________________ (toliau – Žemės sklypas) ir Žemės sklype būtų
nustatytos Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (toliau sutartyje vadinama Apsaugos
zonos) ir jos įrašytos Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre.

1. Patvirtinu/Įmonė patvirtina, kad Žemės sklypas priklauso man/Įmonei nuosavybės teise.
Pareiškiu/Įmonė pareiškia, kad minėtas Žemės sklypas niekam neparduotas, nepadovanotas, kitaip
neperleistas, nesuteiktas neatlyginamai naudotis, neįkeistas, neareštuotas, nėra teisminio ginčo
objektas, teisė disponuoti Žemės sklypu neatimta ir neapribota, tretieji asmenys į Žemės sklypą
neturi jokių teisių ir pretenzijų.
2. Patvirtinu/Įmonė patvirtina, kad visi klausimai dėl Energetikos objekto įrengimo ir Apsaugos zonų,
kurių plotas: _______ ha, nustatymo, Žemės sklype išspręsti.
3. Sutinku ir patvirtinu/Įmonė sutinka ir patvirtina, kad AB „Miesto gijos“, ar jų įgalioto asmens, ar AB
„Miesto gijos“, atstovo prašymu bei lėšomis Apsaugos zonos būtų įrašytos į Nekilnojamojo turto
kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą. Apsaugos zonos yra pažymėtos plane (1 priedas).
4. Man/Įmonei yra žinoma, kad specialiosios žemės naudojimo sąlygos Žemės sklypui (jo daliai)
taikomos nuo žymos apie nustatytas Apsaugos zonas viešame registre padarymo dienos. Apsaugos
zonose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos man/Įmonei yra žinomos. Sutinku/Įmonė
sutinka, kad atskiras pranešimas apie Žemės sklypui pradedamas taikyti specialiąsias žemės
naudojimo sąlygas nebūtų siunčiamas. Apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo pabaigą
informuojama teisės aktuose nustatyta tvarka.



(PASIRINKTI TIK VIENĄ TINKAMĄ 5 PUNKTĄ)

5. Sutinku ir patvirtinu/Įmonė sutinka ir patvirtina, kad nuostolių atsiradusių dėl specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų taikymo Apsaugos zonose dydis (toliau – Kompensacija) bus vertinamas pagal
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų
nustatyta tvarka, pagal mano pateiktą prašymą, bet ne anksčiau kaip nuo Projekte numatytų
Energetikos objekto statybos užbaigimo procedūros teisės aktuose nustatyta tvarka atlikimo dienos.

5. (Pasirenkama iškėlimo atvejui) Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15
str. 4 d. nuostatas, bei į tai, kad mano/Įmonės pageidavimu pagal Projektą, Žemės sklype vykdoma
Energetikos objekto rekonstrukcija, sutinku/Įmonė sutinka, kad Apsaugos zonos Žemės sklype būtų
nustatomos ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos jose taikomos neatlygintinai.

5. (Pasirenkama, kai tinklai statomi/įrengiami tik dėl žemės savininko naudai vykdomos
veiklos) Atsižvelgiant į LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 str. 6 d. 2 p., sutinku, kad
Apsaugos zonos Žemės sklype būtų nustatomos ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos jose
taikomos neatlygintinai. Patvirtinu/Įmonė patvirtina, kad nepretenduosiu/nepretenduos į jokį kitą
užmokestį (nuostolių atlyginimą) dėl Apsaugos zonos nustatymo, taip pat nereikalausiu/nereikalaus
jokiais būdais ir/ar atvejais nuostolių, patiriamų dėl Apsaugos zonos nustatymo, atlyginimo šio
sutikimo sąlygomis ar kitų pretenzijų ar reikalavimų. 

6. Patvirtinu/Įmonė patvirtina, kad AB „Miesto gijos“, ar jų įgalioti atstovai arba AB „Miesto gijos“,
atstovas be atskiro mano/Įmonės sutikimo pagal galiojančius teisės aktus turi teisę nekliudomai
prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie Energetikos objekto, esančio Žemės sklype, teisės aktų
nustatyta tvarka atlikti jo remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, rekonstravimo, ar
modernizavimo darbus, statyti/įrengti kitus statinius/įrenginius, neišplečiant Apsaugos zonų ribų.
7. Perleisdama(s)/Įmonė perleisdama Žemės sklypą tretiesiems asmenims, įsipareigoju/įsipareigoja
juos informuoti apie šiame sutikime minimų klausimų išsprendimą.
8. Esu informuotas ir sutinku, kad šiame dokumente pateiktus ir kitus mano asmens duomenis, kiek
tai susiję su Energetikos objekto įrengimu ir eksploatavimu, bei apsaugos zonos nustatymu ir
kompensacijos mokėjimu, AB „Miesto gijos“, tvarko vykdydamas jam taikomą teisinę prievolę ir
laikydamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų bei taikydamas tinkamas
organizacines ir technines priemones duomenų saugumui užtikrinti. Esu informuotas, kad susipažinti
su AB „Miesto gijos“, privatumo pranešimus galiu AB „Miesto gijos“, interneto svetainėje adresu
https://miestogijos.lt/privatumo-politika/.

PRIDEDAMA. Planas su Energetikos objektu ir apsaugos zona.

____________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

https://miestogijos.lt/privatumo-politika/
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Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 
 

Duomenys apie statytoją (-us)
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
AB "Miesto gijos", 124135580, Vilnius, Elektrinės g. 2
Ryšio duomenys
El. p. info@miestogijos.lt, tel. 19118
 
DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ
Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) nuo
ŠK-91218-01 Apkasų g., Vilniuje, rekonstravimo projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-01-261007-01419, 2026-10-07

 (Numeris, data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Numeris, data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Numeris, data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Vilniaus miesto sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją (-us)
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
AB "Miesto gijos", 124135580, Vilnius, Elektrinės g. 2
Ryšio duomenys
El. p. info@miestogijos.lt, tel. 19118
 
ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) IR STATINIO (-IŲ) DUOMENYS
 
Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) nuo
ŠK-91218-01 Apkasų g., Vilniuje, rekonstravimo projektas
 
Duomenys apie inžinerinius statinius
Pavadinimas Šilumos tinklai
Statybos metai 2002
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Statinio paskirtis Šilumos tinklų
Inžinerinio statinio paskirties grupė Inžineriniai tinklai
Kategorija Nesudėtingasis
Unikalus Nr. 4400-0340-0797
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. Nėra, Nėra
Valstybinės žemės sklypas Taip
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Verkių g. 3
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medžių, augančių planuojamoje teritorijoje ir už jos ribų
(jei numatomi kirtimai arba jei planuojami darbai, statiniai ir dangos, priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių)
inventorizaciją. Informaciją pateikti vad. „Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės
sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-27. Numatant medžių (išskyrus
invazinius augalus) kirtimą, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais, nurodyti šalinimo priežastį. Saugoti
medžius ir integruoti į planuojamus sprendinius. Vykdant darbus turi būti taikomos visos medžių ir jų šaknų apsaugai
reikalingos priemonės, siekiant maksimaliai apsaugoti šaknyną ir išvengti mechaninių pažeidimų. Medžių šaknų
apsaugos zonose inžinerinių tinklų ar kitų komunikacijų įrengimą numatyti betranšėjiniu būdu, nenumatyti nelaidžių
dangų bei išsaugoti esamą dirvožemio struktūrą ir užtikrinti tinkamas augavietės sąlygas. Aprašyti numatomas medžių
apsaugos priemones statybos darbų metu. Esant poreikiui, planuojamus sprendinius įvertinti arboristui. Pateikti
teritorijos reljefo atstatymo bei sutvarkymo sprendinius. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įs. Nr. D1-193) bei ,,Želdynų įrengimo ir želdinių
veisimo, taisyklėmis’’ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717).



2
 

 
2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Nenustatoma.
 
3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties
grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra
 
4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių)
aukščio altitudė, aukštų skaičius Nenustatoma.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nenustatoma.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nenustatoma.
 
7. Leistinas užstatymo tipas Nenustatoma.
 
8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.
 
9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nenustatoma.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Nėra
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Vadovautis detaliųjų planų (TPD reg. Nr. T00055669, TPD reg. Nr. T00055319, TPD reg.
Nr. T00056465,) sprendiniais. Vertinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338)
sprendinius. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Situacijos schemoje pažymėti
statinio apsaugos zoną, servitutus, jeigu tokie įregistruoti. Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos
techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, higienos normomis.
 
Pavadinimas Šilumos tinklai
Statybos metai 1976
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Statinio paskirtis Šilumos tinklų
Inžinerinio statinio paskirties grupė Inžineriniai tinklai
Kategorija Neypatingasis
Unikalus Nr. 1097-6024-9016
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 0101/0023:148, 4400-5346-6538
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Apkasų g.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI



3
 

 
1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medžių, augančių planuojamoje teritorijoje ir už jos ribų
(jei numatomi kirtimai arba jei planuojami darbai, statiniai ir dangos, priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių)
inventorizaciją. Informaciją pateikti vad. „Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės
sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-27. Numatant medžių (išskyrus
invazinius augalus) kirtimą, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais, nurodyti šalinimo priežastį. Saugoti
medžius ir integruoti į planuojamus sprendinius. Vykdant darbus turi būti taikomos visos medžių ir jų šaknų apsaugai
reikalingos priemonės, siekiant maksimaliai apsaugoti šaknyną ir išvengti mechaninių pažeidimų. Medžių šaknų
apsaugos zonose inžinerinių tinklų ar kitų komunikacijų įrengimą numatyti betranšėjiniu būdu, nenumatyti nelaidžių
dangų bei išsaugoti esamą dirvožemio struktūrą ir užtikrinti tinkamas augavietės sąlygas. Aprašyti numatomas medžių
apsaugos priemones statybos darbų metu. Esant poreikiui, planuojamus sprendinius įvertinti arboristui. Pateikti
teritorijos reljefo atstatymo bei sutvarkymo sprendinius. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įs. Nr. D1-193) bei ,,Želdynų įrengimo ir želdinių
veisimo, taisyklėmis’’ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717).
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Nenustatoma.
 
3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties
grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra
 
4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių)
aukščio altitudė, aukštų skaičius Nenustatoma.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nenustatoma.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nenustatoma.
 
7. Leistinas užstatymo tipas Nenustatoma.
 
8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.
 
9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nenustatoma.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Nėra
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Vadovautis detaliųjų planų (TPD reg. Nr. T00055669, TPD reg. Nr. T00055319, TPD reg.
Nr. T00056465,) sprendiniais. Vertinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338)
sprendinius. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Situacijos schemoje pažymėti
statinio apsaugos zoną, servitutus, jeigu tokie įregistruoti. Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos
techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, higienos normomis.
 
Pavadinimas Šilumos tinklai - Šilumos trasa
Statybos metai 2002
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Statinio paskirtis Šilumos tinklų
Inžinerinio statinio paskirties grupė Inžineriniai tinklai
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Kategorija Nesudėtingasis
Unikalus Nr. 1097-1012-6160
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 0101/0023:142, 4400-4556-1420
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Verkių g. 5
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medžių, augančių planuojamoje teritorijoje ir už jos ribų
(jei numatomi kirtimai arba jei planuojami darbai, statiniai ir dangos, priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių)
inventorizaciją. Informaciją pateikti vad. „Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės
sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-27. Numatant medžių (išskyrus
invazinius augalus) kirtimą, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais, nurodyti šalinimo priežastį. Saugoti
medžius ir integruoti į planuojamus sprendinius. Vykdant darbus turi būti taikomos visos medžių ir jų šaknų apsaugai
reikalingos priemonės, siekiant maksimaliai apsaugoti šaknyną ir išvengti mechaninių pažeidimų. Medžių šaknų
apsaugos zonose inžinerinių tinklų ar kitų komunikacijų įrengimą numatyti betranšėjiniu būdu, nenumatyti nelaidžių
dangų bei išsaugoti esamą dirvožemio struktūrą ir užtikrinti tinkamas augavietės sąlygas. Aprašyti numatomas medžių
apsaugos priemones statybos darbų metu. Esant poreikiui, planuojamus sprendinius įvertinti arboristui. Pateikti
teritorijos reljefo atstatymo bei sutvarkymo sprendinius. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įs. Nr. D1-193) bei ,,Želdynų įrengimo ir želdinių
veisimo, taisyklėmis’’ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717).
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Nenustatoma.
 
3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties
grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra
 
4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių)
aukščio altitudė, aukštų skaičius Nenustatoma.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nenustatoma.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nenustatoma.
 
7. Leistinas užstatymo tipas Nenustatoma.
 
8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.
 
9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nenustatoma.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Nėra
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12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Vadovautis detaliųjų planų (TPD reg. Nr. T00055669, TPD reg. Nr. T00055319, TPD reg.
Nr. T00056465,) sprendiniais. Vertinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338)
sprendinius. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Situacijos schemoje pažymėti
statinio apsaugos zoną, servitutus, jeigu tokie įregistruoti. Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos
techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, higienos normomis.
 
Pavadinimas Šilumos tinklai
Statybos metai 1961
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Statinio paskirtis Šilumos tinklų
Inžinerinio statinio paskirties grupė Inžineriniai tinklai
Kategorija Neypatingasis
Unikalus Nr. 1096-2048-4010
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 0101/0023:142, 4400-4556-1420; 0101/0023:257,
4400-0476-3366; 0101/0023:117, 0101-0023-0117; Nėra, Nėra
Valstybinės žemės sklypas Taip
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Žvejų g.; Vilnius, Kalvarijų g. 85; Vilnius, Kalvarijų g. 87; Vilnius, Verkių g. 5
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Taip, Vilniaus buv. kino teatro „Tėvynė“ pastatas (36717)
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medžių, augančių planuojamoje teritorijoje ir už jos ribų
(jei numatomi kirtimai arba jei planuojami darbai, statiniai ir dangos, priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių)
inventorizaciją. Informaciją pateikti vad. „Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės
sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-27. Numatant medžių (išskyrus
invazinius augalus) kirtimą, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais, nurodyti šalinimo priežastį. Saugoti
medžius ir integruoti į planuojamus sprendinius. Vykdant darbus turi būti taikomos visos medžių ir jų šaknų apsaugai
reikalingos priemonės, siekiant maksimaliai apsaugoti šaknyną ir išvengti mechaninių pažeidimų. Medžių šaknų
apsaugos zonose inžinerinių tinklų ar kitų komunikacijų įrengimą numatyti betranšėjiniu būdu, nenumatyti nelaidžių
dangų bei išsaugoti esamą dirvožemio struktūrą ir užtikrinti tinkamas augavietės sąlygas. Aprašyti numatomas medžių
apsaugos priemones statybos darbų metu. Esant poreikiui, planuojamus sprendinius įvertinti arboristui. Pateikti
teritorijos reljefo atstatymo bei sutvarkymo sprendinius. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įs. Nr. D1-193) bei ,,Želdynų įrengimo ir želdinių
veisimo, taisyklėmis’’ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717).
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Nenustatoma.
 
3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties
grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra
 
4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių)
aukščio altitudė, aukštų skaičius Nenustatoma.
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5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nenustatoma.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nenustatoma.
 
7. Leistinas užstatymo tipas Nenustatoma.
 
8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.
 
9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nenustatoma.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Nėra
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Vadovautis detaliųjų planų (TPD reg. Nr. T00055669, TPD reg. Nr. T00055319, TPD reg.
Nr. T00056465,) sprendiniais. Vertinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338)
sprendinius. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Situacijos schemoje pažymėti
statinio apsaugos zoną, servitutus, jeigu tokie įregistruoti. Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos
techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, higienos normomis.
 
 
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).
16. Specialiųjų architektūros reikalavimų galiojimo terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24
straipsnyje.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
_________________________________________________________________________________________________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas)                                      (vardas, pavardė, data)                               
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Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 38 dalimi, 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 45 dalimi, 27 straipsnio 15 dalimi ir 37 

straipsniu, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu  

Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ patvirtinimo“, VIII skyriumi, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 30-3071 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo 

architekto įgaliojimų ir projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos tvirtinimo“ ir Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 30-3052 „Dėl 

Administracijos direktoriaus 2017-11-28 įsakymo Nr. 30-3071 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 

vyriausiojo architekto įgaliojimų ir projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos tvirtinimo“ 

pakeitimo“: 

1. T v i r t i n u  Projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę 

ir geoportalą „Vilniaus 3D planas“ tvarkos aprašą (pridedama). 

2. Į p a r e i g o j u: 

2.1. Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Projektavimo sąlygų poskyrį (toliau – 

Projektavimo sąlygų poskyris) reikalauti iš statytojo (užsakovo) prie prašymo informuoti 

visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus pateikti žymą iš Savivaldybės įmonės 

„Vilniaus planas“ GIS poskyrio apie projektinių pasiūlymų duomenų įtraukimą į GIS duomenų 

bazę ir geoportalą „Vilniaus 3D planas“; 

2.2. Projektavimo sąlygų poskyrį, Vilniaus miesto vyriausiajam architektui pritarus 

pakitusiems, pataisytiems projektiniams pasiūlymams po visuomenės informavimo procedūros, 

reikalauti iš statytojo (užsakovo) iki specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo pateikti žymą iš 

Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ GIS poskyrio apie projektinių pasiūlymų, kuriems buvo 



 

pritarta, duomenų įtraukimą į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus 3D planas“. Dėl pakitusių, 

pataisytų projektinių pasiūlymų sprendinių įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus 

3D planas“ sprendimus priima miesto vyriausiasis architektas; 

2.3. Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ GIS poskyrį portale „Infostatyba“ pateikti 

išvadą apie techninio projekto duomenų įtraukimą į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus 3D 

planas“. 

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2011 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. 30-738 „Dėl Teritorijų planavimo ir architektūrinių 

sprendinių skelbimo geoportale „Vilniaus 3D planas“ tvarkos aprašo tvirtinimo“. 

4. P a v e d u  Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjo pavaduotojui kontroliuoti, kaip 

vykdomas šis įsakymas. 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis 
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Vilniaus miesto savivaldybės  
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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ IR TECHNINIO PROJEKTO ĮTRAUKIMO Į GIS 

DUOMENŲ BAZĘ IR GEOPORTALĄ „VILNIUS 3D PLANAS“ TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą 

„Vilnius 3D planas“ tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pagrindinius projektinių pasiūlymų 

ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas“ tikslus, 

uždavinius, reikalavimus teikiamiems projektiniams pasiūlymams ir techniniam projektui bei šių 

dokumentų įtraukimo tvarką.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 

straipsnio 38 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 45 dalimi, 27 straipsnio 

15 dalimi ir 37 straipsniu, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. 

įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, VIII skyriumi, Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 30-3071 „Dėl Vilniaus miesto 

savivaldybės vyriausiojo architekto įgaliojimų ir projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos 

tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-27 įsakymu  

Nr. 30-3052 „Dėl Administracijos direktoriaus 2017-11-28 įsakymo Nr. 30-3071 „Dėl Vilniaus 

miesto savivaldybės vyriausiojo architekto įgaliojimų ir projektinių pasiūlymų rengimo užduoties 

formos tvirtinimo“ pakeitimo“. 

3. Aprašas taikomas visuomenei svarbaus statinio naujos statybos ar rekonstravimo bei 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais statinio, kai 

nėra parengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama, 

projektiniams pasiūlymams ir techniniam projektui. 

4. Apraše vartojamos sąvokos: 

4.1. GIS duomenų bazė – geoinformacinių sistemų principais organizuotas, susistemintas ir 

metodiškai sutvarkytas geografinių duomenų rinkinys, kuriame sąlyginai išskiriamos grafinių bei 

atributinių duomenų bazės, saugomos kompiuterinėse laikmenose; 
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4.2. VGIS tvarkytojas – Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“; 

4.3. geoportalas „Vilnius 3D planas“ – geoinformacinių sistemų principais organizuotas, 

susistemintas ir įvairias pjūviais žiniatinklyje pateikiamas geografinių duomenų rinkinys, turintis 

trečiąją aukščio dimensiją; 

4.4. urbanizuotai aplinkai reikšmingas statinys – urbanistinėje struktūroje (kvartale) 

įsiterpiantis didesnio aukščio už vyraujantį užstatymą aukštybinis statinys, urbanistinės struktūros 

atviroje erdvėje numatomas statinys, taip pat statinys, galintis turėti įtakos Senamiesčio apžvalgai, 

arba statinys, kitokiu užstatymo morfotipu įsiterpiantis į kito užstatymo morfotipo erdvinę struktūrą. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Pagrindiniai projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir 

geoportalą „Vilnius 3D planas“ tikslai: 

5.1. užtikrinti suinteresuotos visuomenės teisę gauti informaciją apie numatomą statinių 

projektavimą ir dalyvauti priimant sprendimus; 

5.2. suteikti galimybę užsakovams pateikti pagrįstus architektūrinius sprendinius, siekiant 

gerinti sprendimų priėmimo skaidrumą; 

5.3. sudaryti sąlygas architektams pasitikrinti sukurtus sprendinius prieš pateikiant juos 

grafine forma svarstyti ir aptarti su suinteresuota visuomene, taupant laiką ir projektų rengimo 

išlaidas. 

6. Pagrindiniai projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimu į GIS duomenų bazę ir 

geoportalą „Vilnius 3D planas“ sprendžiami uždaviniai: 

6.1. pateikti suinteresuotai visuomenei, verslo atstovams, specialistams erdvinius 

urbanistinius-architektūrinius planavimo sprendimus;  

6.2. sukurti dvimatę ir trimatę aplinką visiems numatomo projektavimo, derinimo ir 

vertinimo proceso dalyviams; 

6.3. sukurti ir naudoti projektinių pasiūlymų rengimo ir viešinimo etape integruotos miesto 

vaizdo analizės priemones: miesto erdvines panoramas, statinių šešėlių dydžių nustatymą ir kt.  

 

III. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AR TECHNINIO PROJEKTO PATEIKIMO IR 

SKELBIMO TVARKA 

 

7. Visų statinių, kuriems rengiami projektiniai pasiūlymai ir techninis projektas, išskyrus 

patalpų paskirties keitimo atvejus, projekto medžiaga pateikiama įtraukti į GIS duomenų bazę. 
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8. Projektinių pasiūlymų ir techninio projekto medžiagos apibendrintas projektuojamo 

pastato 3D modelis pateikiamas įtraukti į geoportalą „Vilnius 3D planas“, jei atitinka visus šiuos 

punktus:  

8.1. statinys patenka į visuomenei svarbių statinių sąrašą ir privaloma informuoti visuomenę 

apie numatomą visuomenei svarbių statinių ir statinių dalių projektavimą arba privaloma informuoti 

visuomenę apie numatomą statinių ir statinių dalių projektavimą, kai Lietuvos 

Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti vietovės 

lygmens teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama; 

8.2. projektuojamas statinys patenka į Aprašo priede ir Vilniaus miesto savivaldybės 

interaktyviajame žemėlapyje teritorijų planavimo temoje nurodytą teritoriją; 

8.3. jeigu bent vienas iš statinio rodiklių atitinka šiuos parametrus: 

8.3.1. numatomas aukštų skaičius – 3 aukštai ir daugiau; 

8.3.2. numatomas statinio aukštis nuo žemiausio žemės paviršiaus taško yra 11 metrų ir 

daugiau; 

8.3.3. bendras statinio plotas daugiau kaip 3000 kv. m; 

8.3.4. statinio užstatymo plotas daugiau kaip 200 kv. m; 

8.3.5. kitais atvejais, kai projektuojamas urbanizuotai aplinkai reikšmingas statinys. 

9. Projektinių pasiūlymų rengėjas (projektuotojas), pateikęs prašymą Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriui peržiūrėti projektinius 

pasiūlymus prieš visuomenės informavimo procedūrą ir gavęs sutikimą, kad parengtus projektinius 

pasiūlymus galima skelbti, VGIS tvarkytojui pateikia kompiuterinę laikmeną su įrašytais 

projektiniais pasiūlymais (Aprašo 14.1 papunktis) ir (ar) apibendrintu projektuojamo pastato 3D 

modeliu (Aprašo 14.2 papunktis). 

10. Jeigu, atsižvelgiant į viešo svarstymo metu išsakytas motyvuotas visuomenės pastabas, 

projektiniai pasiūlymai pakito, projektuotojas, gavęs Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo 

architekto pritarimą, iki prašymo išduoti specialiuosius reikalavimus VGIS tvarkytojui pateikia 

kompiuterinę laikmeną su įrašytais patikslintais projektiniais pasiūlymais ir (ar) apibendrintu 

projektuojamo pastato 3D modeliu. 

11. Projektuotojas, prieš pateikdamas prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, VGIS 

tvarkytojui pateikia kompiuterinę laikmeną su įrašytu apibendrintu projektuojamo pastato 3D 

modeliu. Techninio projekto informacija skaitmenizavimui gaunama ir techninio projekto 

tikrinimas atliekamas per valstybinį portalą „Infostatyba“. 

12. VGIS tvarkytojas: 

http://www.infolex.lt/ta/87322
javascript:OL('87322','20')
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12.1. perkelia tinkamai pateiktus projektinius pasiūlymus ar techninį projektą į GIS 

duomenų bazę ir apibendrintus projektuojamų pastatų 3D modelius į geoportalą „Vilniaus 3D 

planas“; 

12.2. išduoda projektuotojui žymą apie projektinių pasiūlymų ar techninio projekto įkėlimą 

GIS duomenų bazėje ir geoportale „Vilnius 3D planas“; 

12.3. informuoja projektuotoją raštu, jei projektiniai pasiūlymai ar techninis projektas 

neatitinka minimalių nustatytų reikalavimų, ir nekelia pateiktų projektinių pasiūlymų ar techninio 

projekto į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus 3D planas“. 

13. Už pateiktų duomenų tikrumą atsako projektinių pasiūlymų ar techninio projekto  

rengėjas (projektuotojas). 

 

IV. PATEIKIAMŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ, TECHNINIO PROJEKTO IR 

APIBENDRINTIŲ TŪRINIŲ SPRENDINIŲ REIKALAVIMAI 

 

 

14. Kompiuterinėje laikmenoje, pasirašytoje elektroniniu parašu, pateikiama: 

14.1. spalvotas sklypo sutvarkymo planas TIFF formatu (esant galimybei, brėžinys gali būti 

orientuotas LKS-94 koordinačių sistemoje), kurio rezoliucija ne mažesnė kaip 300 dpi, brėžinyje 

turi būti LKS-94 koordinačių sistemos tinklelis (ne mažiau kaip 3 taškų); 

14.2. projektuojamo pastato 3D modelis (x, y, z koordinatės) skaitmeninėje laikmenoje 

pateikiamas DWG formatu (3D Face), DXF, SketchUP (*.SKP), Collada (*.DAE), Wavefront 

(*.OBJ). Teikiant modelį toje pačioje direktorijoje, pateikiami ir papildomi statinio išvaizdą ir 

tekstūrą vaizduojantys failai; 

14.3. matavimo vienetai – metrai, koordinačių sistema – LKS-94, aukščių sistema – LAS07; 

14.4. kartu su projektuojamo objekto skaitmeniniu 3D modeliu pateikiamas popierinis (arba 

PDF formatu) grafinis priedas (Aprašo 15 punktas). Grafinį priedą sudaro objekto planas (projekcija 

į horizontalią plokštumą) standartiniu masteliu (1:500, 1:200, 1:100), kuriame turi būti:  

14.4.1. objekto kontūras: pagrindinių pastato kampų, charakteringų elementų koordinatės 

(LKS-94 koordinačių sistemoje), pagrindinių statinio kampų, aukščiausio taško, vidutinė žemės 

paviršiaus, nulinė ir charakteringų elementų altitudės (pagal LAS07 aukščių sistemą); 

14.4.2. nurodomas statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės ar juridinio 

asmens pavadinimas), objekto pavadinimas, adresas, projektinius pasiūlymus ar techninį projektą 

parengęs subjektas, juridinio asmens kodas, autorių vardai, pavardės ir parašai. 

15. Pateikiamas atitinkamas popierinis grafinis priedas, pagal toliau pateiktą pavyzdį: 
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16. Projekto rengėjas Aprašo 14 ir 15 punktuose nurodytus projektinius pasiūlymus ar 

techninį projektą VGIS tvarkytojui pateikia nuasmenintus pagal Aprašo 14.4.2 papunktyje 

nurodytus reikalavimus. 

 

_______________________________________________________ 



.
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