|
UNITECTUS

| architekty grupé

Projektavimo stadija PROJEKTINIAI PASIULYMAI
Komplekso Nr. UT'247I1 9

Projektas Prekybos paskirties pastato patalpos (unikalus Nr.
4400-3998-5401:8301) dalies paskirties keitimo j
gydymo, suformuojant atskirg turtinj vieneta, Ozo g.
18, Vilniuje, paprastojo remonto projektas

Statytojas UAB OZANTIS

PAPRASTOJO REMONTO

PROJEKTAS
Jmonés pavadinimas Pareigos Vardas, pavardeé, Atestato Nr. Parasas
UAB “UNITECTUS” Direktorius TAURAS PAULAUSKAS

POVILAS CEPAITIS

Projekto vadovas o<t Nr. A1895

Vilnius, 2020 m.



Bylos sudéties ziniarastis

Eilés Nr. Dokumento pavadinimas Santrumpa

Titulinis

Bylos sudéties Ziniarastis

Projektiniy pasitlymy rengimo uzduotis

AiSkinamasis rastas

Techninés specifikacijos

oGO RWINI=

Sgnaudy kiekiy ziniarastis

Bréziniai

Situacijos schema

Fasadas

7.
8. 2 auksto planas
9
1

0. Vizualizacija

Priedai

11. NTR iSraSas

12. Zemés sklypo planas

13. Prekybos paskirties pastato Ozo g. 18, Vilniuje kadastriné byla

14. Detaliojo plano pagrindinis brézZinys

15. Sprendimas dél detaliojo plano tvirtinimo

16. Projekto vadovo atestatas

17. Projektiniy pasidlymy rengimo uzduotis su originaliu elektroniniu parasu

18. ]galiojimas

0 2020-06-08 Viesinimui
Laida Data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Statinio projekto pavadinimas
patv. | . - PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO PATALPOS (UNIKALUS
dok-Nr. | UNITECTUS LykiSkiug 3, Vilnius NR. 4400-3998-5401:8301) DALIES PASKIRTIES KEITIMO |
| architekty grupe GYDYMO, SUFORMUOJANT ATSKIRA TURTIN] VIENETA,

unitectus@unitectus.lt | 74 5 18, VILNIUJE, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

Statinio numeris ir pavadinimas

A1895 | PV P.CEPAITIS

Dokumento pavadinimas Laida
BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT UAB OZANTIS
0z0 g. 18, Vilnius 2440/19-UT247/19-00-PP-PR-BSZ 1 1




Elektronini d{)kumento nuorasas
Forma patvirtinta

Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus
2019 m. d. lapkricio 27 d.
jsakymu Nr. 30-3052/19

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

PRITARIU
Vyriausiasis miesto architektas

(parasas)

202 m. d.

PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIS

2020 m.
Vilnius
1. Statinio projekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato patalpos (unikalus Nr. 4400-3998-
5401:8301) dalies paskirties keitimo j gydymo paskirtj, suformuojant atskirg turtinj vieneta, Ozo
g. 18, Vilniuje, paprastojo remonto projektas.
2. Nustatomi Zemes sklypo naudojimo reglamentai

2.1. | uzstatymo tipas Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijy

2.2. | uzstatymo tankis planavimo jstatymo 20 straipsniu zemés sklypo

2.3. | uzstatymo intensyvumas naudojimo reglamentai nenustatomi. Vadovautis

2.4. auk$tis (m) nuo statiniy statybos Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2005 m. kovo

ZONos esamo zemes paviréiaus 23 d. sprendimqur. 1-754 patvirtinto teritorijos tarp

2.5. | maksimali absoliutiné altitudé (m) Ozo, Kalvarijy, Siaurinés ir Gelezinio Vilko gatviy

2.6. | auksty skaicius (nuo—iki) detaliojo plano (TPDR registracijos Nr. T00054812)
sprendiniais.

2.7. | automobiliy stovéjimo viety skai¢ius | Uztikrinti norminj automobiliy parkavimo viety
skaiciy sklype, pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir
vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®
nuostatas, nepazeidziant treCiyjy asmeny interesy.

2.8. | priklausomy zeldyny plotas Esamas.

2.9. | esamy medziy jvertinimas, taksacija Nereikalinga.

3. Kiti reikalavimai

3.1. | architektlirinés iSraiSkos priemonés: Pastato architektirinés iSraiSka esama.

medziagiSkumas, spalva, tirio formos,
proporcijos, mastelis

3.2. | reikalavimai sklypo sutvarkymui ir Parengti sklypo situacijos schemg. Pastato teritorijoje

apzeldinimui i8laikyti esamus sprendinius.

3.3. | konteksto salygojami reikalavimai Kontekstas esamas. Patalpy planin¢ struktira — atitinkanti

ju paskirtj. Vadovautis STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés
paskirties statiniai* nuostatomis. UZtikrinti reikalavimus,
keliamus Zmonéms su negalia pagal STR 2.03.01:2019
»Statiniy prieinamumas® bei nepaZzeisti treciyjy asmeny
interesy.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* 61 punktu, projektiniai pasitilymai
turi biiti suderinti su LR statybos jstatymo 14 straipsnio |




dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis.

reikalavimai susisiekimo ir inzineriniy | Infrastruktiira esama.
tinkly plétrai
3.4. | kiti teritorijy planavimo dokumentuose | Nevirsyti detaliojo plano (TPDR registracijos Nr.
nustatyti reikalavimai (bendruosiuose, | T00054812) sprendiniy.

specialiuosiuose planuose)

3.5. | su projekto jgyvendinimu susijusi Esama.
biitina vieSosios infrastruktiiros plétra

3.6. | projektiniy pasiiilymy vaizdinés Objekto projektinius pasitlymus ir vizualizacijas
informacijos parengimas nustatyta tvarka teikti visuomenés aptarimui pagal STR

1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* VIII skyriaus nuostatas.

Julijonas Bucelis, tel. 211 2684, julijonas.bucelis@vilnius.It

Valdoné Gavorskiené, tel. 211 2519, valdone.gavorskiene@vilnius.lIt

Lietuvos Respublikos vieSojo administravimo jstatymo 36 straipsnis: asmuo turi teis¢ apskysti vie$ojo administravimo subjekto priimtg administracinés
procediiros sprendima savo pasirinkimu administraciniy gincy komisijai arba administraciniam teismui jstatymy nustatyta tvarka.


mailto:julijonas.bucelis@vilnius.lt
mailto:asta.tiskeviciene@vilnius.lt

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilniaus miesto savivaldybé 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-
09601, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antras$té)

DEL PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIES
0Z0 G. 18, VILNIUJE, TVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-07-08 Nr. A659-49/20(3.3.2.26E-VMA)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Mindaugas Pakalnis, Vyriausiojo miesto architekto skyriaus
vedéjas, Vyriausiojo miesto architekto skyrius

Sertifikatas i§duotas MINDAUGAS PAKALNIS, Vilniaus miesto savivaldybés
administracija LT

ParaSo sukiirimo data ir laikas 2020-07-08 13:11:03 (GMT+03:00)

ParaSo formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2020-07-08 13:11:14 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-11-1911:01:47 —2021-11-18 11:01:47

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Vilniaus miesto savivaldybés administracija, j,k.188710061 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:17:37 iki 2021-12-26
14:17:37

Pagrindinio dokumento priedu skaiius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té¢)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema ,,Avilys®, versija 3.5.28

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ig)
paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2020-07-08
13:21:18)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasg suformavo 2020-07-08 13:21:18 Dokumenty valdymo
sistema ,,Avilys*




AiSkinamasis rastas

Turinys

Projekto rengimO PAgIINTAS ... ......eeii ittt h et ettt e e e ea b et e e e bt et e e e ah et e e e e aa bt e e e e anbe e e e aanbe e e e e aareeeeean
Planuojamos Statybos @praSyMas..........coiviiiiiiiiiiiiiie ettt ettt e et a et a et aaaaaaaaaaaas
Projektuojamy statiniy/patalpy pagrindinés charakteristiKos............oocuuiiiiiiiiiiiii e
IC=Tel g o] CoTo T a1 ol ol goTet=TsT0TR=T o] = 1S3/ o 4= L
INZINEriNiY HINKIY @PFASYIMAS .......oiiiiiiiii ettt e e a et e e bttt e e s b b e e e e e be e e e e e abe e e e anbe e e e eanees
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIIOS .....eeiiieiiiiieie ettt e e e e e et e e e e e e ettt e e e e e e e s s taseeeeeeeaaaansbaaaeaaeeeseansanneeaaeeas
StatyDOS AArbU POVEIKIS. ... e ettt e e st e e st bt e e e s bb et e e aab bt e e e bb et e e nnne e s
Apsauginés priemonés NUO SMUrtO ir VandaliZMO..........cooo oo
Zmoniy su negalia Poreikiy tNKINIMAS ..............cc.oviuiueueeeeeeeeee e ee e ee e e ettt se e s s s s s s s enenannas
=yt o [T (oI g =0 Lo [T g o 18 s aTo T8 14 F= TS = SRR
Planuojama GKINEG VEIKIA ...........oouuiii ettt e b et e e oottt e e e aa b et e e s bt e e e e e aabe e e e e aabbeeesanbeeeeaans
Visuomenés sveikatos SaugOs reiKalavima .........coouuiiiiiiii e

(=T T T [T =TI oo 1141 = PSPPSR

Projekto rengimo pagrindas
Privalomieji projekto rengimo dokumentai

1. Statytojo projektavimo uzduotis
Teritorijos tarp Ozo, Kalvarijy, Siaurinés ir GeleZinio Vilko gatviy sankirtos detalusis planas (koreguoti
sprendiniai, patvirtinti 2017-05-31, jsakymo Nr. A30-1620)

3. Projektavimg reglamentuojantys normatyvai
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Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 343 "Dél Specialiyjy Zzemés ir miSko naudojimo salygy
patvirtinimo"

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys"

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas*

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*

7. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“

n

ook w

Planuojamos statybos aprasymas

Projektuojamo statinio (statiniy) statybos vieta: Prekybos paskirties pastatas Ozo g. 18, Vilnius (PC ,0zas",
unikalus Nr. 4400-0900-0093), esantis sklype kad. Nr. 0101/0021:502. Statybos darbai atliekami patalpos (unikalus
Nr. 4400-3998-5401:8301) dalyje pastato antrame aukste, ties vakariniu jéjimu. Patalpos dalis prekybos centro
nuomos planuose Zymima numeriais 01-940 ir 01-950. Si patalpos (unikalus Nr. 4400-3998-5401:8301) dalis
atskiriama suformuojant atskira turtinj vienetg ir keiCiama paskirtis i$ prekybos j gydymo.

Statybos rusis: Paprastasis remontas
Statinio paskirtis: Prekybos

Statinio kategorija: Ypatingasis

Projektuojamy statiniy/patalpy pagrindinés charakteristikos

Statybos darbai planuojami prekybos paskirties pastato antrame auk$te. Remontuojamy patalpy plotas
nekeiiamas, paskirtis kei€iama j gydymo. Numatoma griauti esamas vidines pertvaras ir statyti naujas, atlikti
vidaus apdailos darbus. Darbai su fasadais ir laikan€iomis konstrukcijomis neatliekami. Atlikus remonto darbus,
Sias patalpas numatoma atskirti suformuojant atskirg turtinj vienetg. Esami inzineriniai jvadai patalpose iSsaugomi ir
pritaikomi naujai paskir&iai.

Perplanuojamos prekybinés patalpos j gydymo patalpas. Jose numatoma jrengti keturis gydytojy konsultavimo
kabinetus, atskirg ZN pritaikytg tualetg. Taip pat bendrg patalpg skirtg pacienty priémimui ir jy registracijai. Kitos
numatomos patalpos- personalo, skirta klinikos gydytojy poreikiams ir pagalbiné patalpa skirta medicininiy atlieky
laikinam laikymui.

Patekimas j naujai formuojamas gydymo patalpas jrengiamas i§ esamo koridoriaus. Taip pat yra jrengti du esami
jéjimai i8 patalpy tiesiai j lauka.

Gydymo paskirties patalpose jrengiamos praustuveés, pagal HN 74:2011 reikalavimus: numatoma po praustuve
visose klienty priemimo ir medicinos prietaisy apdorojimo patalpose.

Bendrame klinikos tualete (pritaikytame ZN poreikiams) sienos apdailinamos keraminémis plytelémis.

Gydytojy kabinetuose, pagal HN 47:2011 p. 40 keliamus reikalavimus uztikrinamas norminis, nepertraukiamas
natdralus apsSvietimas (>1.5%).
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Naujos patalpy pertvaros jrengiamos GK konstrukcijos. Sienos dazomos akriliniais dazais, skirtais medicininéms
jstaigoms, kurie yra atsparts drégnam valymui ir dezinfekcinéms medziagoms. Sieny apdaila aplink praustuvus ir
kitus santechninius jrengimus - keramikinés plytelés.

Naujos grindys patalpose formuojamos viename lygyje su kity patalpy grindy pavirSiumi. Visi grindy paruoSiamieji ir
iSlyginamieji sluoksniai turi bati izoliuoti nuo sieny ir pertvary hidroizoliacinés medziagos juostomis. Grindy danga —
homogeninés struktiros PVC ritininé danga (IQ Optima Granit, arba analogiSka), atspari plovimui ir dezinfekcinéms
medZiagoms.

Siose patalpose taip pat jrengiamos pakabinamos lubos. Gipso kartono pakabinamos lubos jrengiamos tvirtinant
laikantjjj karkasg prie perdangos tiesiogiai arba pakabinant tam tikrame aukstyje specialiais tvirtinimo elementais.

Visi patalpy apdailos sprendiniai, laikantis galiojan€iy higienos normy, gali bati tikslinami atskirai rengiamame
interjero projekte.

ApSvietimas projektuojamas pagal galiojancias higienos normas, uztikrinant ne mazesne kaip 300 Ix apSvietg 0.8m
auksStyje nuo grindy lygio. Baigus apSvietimo sistemos instaliavimo darbus, privalo buti atlikti apSvietos lygio
matavimai.

Technologinio proceso apraSymas

Gydymo paskirties patalpose numatoma vykdyti konsultacine veiklg.
Patalpose 2-87.5 ir 2-87.6 bus atliekamos oftalmologinés (regéjimo tikrinimo) procediros:

¢ Regejimo astrumo tyrimas,refrakcijos nustatymas autorefraktometru.
e Tonometrija. (Bekontaktinis tonometras NT530 P)

o  Periferinio regéjimo tyrimas

e Standartiné automatiné perimetrija.

e Tyrimas akiy dugno kamera (auto fundus kamera Non -Mydriatic).

e Biomikroskopija (apzitra plySine lempa).

Patalpose 2-87.4 ir 2-87.7 bus atliekamos kitos konsultavimo ir gydymo proceduros:

e Seimos gydytojo konsultacijos (tiesioginés ir nuotolinés);
e Skiepai;

e Laboratoriniai tyrimai;

e Profilaktiniai patikrinimai

Kitokia gydymo, jskaitant pacienty operavima, veikla patalpose nenumatoma.

Inzineriniy tinkly apraSymas

Patalpy aprapinimui naudojamasi esamais inZineriniais jvadais. Nauji inZineriniai tinklai ar prisijungimai prie esamy
komunikacijy neprojektuojami.

Kar$to vandens ruodimas, numatomas vietiniais vandens Sildytuvais. Karsto vandens temperatira vartotojy
Ciaupuose turi bti ne zemesné kaip 50 °C (iSmatavus temperatirg po 1 min., kai buvo atsuktas Ciaupas ir paleistas
vanduo). Legioneliozés prevencijai, vietiniai Sildytuvai turi bati jrengti, sudarant technines prielaidas vandens
tiekimo sistemoje vandens Sildytuve kar$to vandens temperatiirg padidinti, kad vartotojy Ciaupuose ji bty ne
zemesné kaip 65 °C. Karsto ir Salto vandens tiekimo sprendiniai privalo atitikti HN 24:2017 ,Geriamojo vandens
saugos ir kokybés reikalavimai*.
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Projektuojamos patalpos prijungiamos prie pastato esamy vidaus (Sildymo - kondicionavimo, elektrifikavimo bei
silpnuyjy sroviy) inZineriniy tinkly sistemos. Védinimo sistema uZztikrina 18m3/m2/h oro tiekimg j patalpas ir ne
mazesne nei 4x oro apykaitg per valandg (pagal HN 47:2011 45 p. reikalavimus).

Sprendiniai atitinka Lietuvos higienos normos HN 47:2011 “Asmens sveikatos prieziuros jstaigos: bendrieji
sveikatos saugos reikalavimus.

Susisiekimo komunikacijos

Patekimui j remontuojamas patalpas naudojamasi esamomis susisiekimo komunikacijomis. Atlikus statybos
darbus, tiek iSorinio, tiek vidinio transporto judéjimo organizavimo principai nekeiCiami. Numatoma naudoti esamas,
prie PC Ozas jrengtas parkavimo vietas. Naujy, papildomy, parkavimo viety jrengimui poreikio néra, kadangi,
uzbaigus statybos darbus, pastato plotas nesikeis, bus kei€iama tik neZymios dalies patalpy paskirtis i$ prekybos |
gydymo. Pagal STR 2.06.04:2011 ,GATVES. BENDRIEJI REIKALAVIMAL* 30 lentele prekybos paskirties
patalpoms ir klinikoms reikalaujama jrengti analogi$kg automobiliy stovéjimo viety skaiciy:

5. Prekybos paskirties pastatai

5.2. | prekybos centrai 1 vieta 30 m? prekybos salés ploto
10. | Gydymo paskirties pastatai

10.1. | ligoninés, klinikos 1 vieta 30 m? pagrindinio ploto

Statybos darby poveikis

Statybos darbus planuojama atlikti tik pastato viduje, todél jie neturés jokio poveikio aplinkai, gyventojams ir
kaimyninéms teritorijoms.

Apsauginés priemonés nuo smurto ir vandalizmo

Projektiniai sprendiniai turi padéti iSvengti smurto ir vandalizmo (jéjimy apSvietimas, prieigy apzvelgiamumas i$
pastato vidaus, patikimos langy, dury konstrukcijos ir spynos, apsauginé signalizacija ir kt.). Prieigos prie patalpy,
automobiliy stovejimo vietos yra apSviestos. Jéjimy durys be klia¢iy matomos i$ toliau, be nidy ar kity viety sléptis.
Duryse jrengti uzraktai, signalizacija, jéjimy ir iSorés, taip pat bendryjy vidaus erdviy stebéjimui jrengtos vaizdo
kameros (esamos).

Zmoniy su negalia poreikiy tenkinimas

Projekto sprendiniy pritaikymas remiasi Statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 ,STATINIY
PRIEINAMUMAS*.

Jéjimai j patalpas pritaikyti ZN reikméms. Prie$ pagrindinio jéjimo duris jrengta lygi aikstelé, ne mazesné kaip 1 500
mm X 1 500 mm. Dury slenkstis ne aukstesnis kaip 20 mm.

Visose pagrindinés paskirties patalpose, judéjimui skirtose patalpose ir zonose, ZN sanitariniuose mazguose bei
visose kitose lankytojy aptarnavimo patalpose yra jrengta pavojaus signalizacijg. Pavojaus signalas turi bati
perduodamas garsu ir Sviesa.

Judéjimui po pastatg yra numatyti ZN pritaikyti liftai (su uZra$ais Brailio rastu). Koridoriuose ir kitose patalpose
Zmonés su regéjimo sutrikimais turi bti apsaugoti nuo atsitrenkimo j zemai jrengtus atsikiSusius elementus ir
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konstrukcijas. Koridoriuose nenumatoma kabinti Zenkly, Sviestuvy ar kity elementy zemiau kaip 2 100 mm ir
auksc&iau kaip 800 mm, taip pat atsikiSanciy nuo sienos daugiau nei per 100 mm. Patalpose su nuozulniomis
lubomis, po laiptatakiais ar kitais elementais, kai patalpos aukstis po jais tampa mazZesnis nei 2 100 mm, batina
jrengti nurodyty auksc€iau dydziy perspéjantj bortelj, atitvarg ar barjera.

Pastaty viduje jrengti jspéjamieji pavirSiai. Vidaus jsp&jamieji pavirSiai nuo gretimy pavirsiy skiriasi savo kietumu,
tamprumu ar garsu, sklindan€iu nuo jy pavirSiaus.

ZN pritaikyty dury, jas atidarius, angos beklidtis plotis, matuojant tarp vargios ir staktos vidaus, yra ne mazesnis
kaip 850 mm. Jei durys yra dvivérés neautomatinés, varstomosios varcios plotis yra toks, kad jg atidarius bekliatis
angos plotis bty ne mazesnis kaip 850 mm. Slenksgiai ties lauko durimis jrengti ne aukstesni nei 20 mm. Durys
pastato viduje - be slenksgiy. Prie dury, kurios atsidaro ne automatikai, batina palikti aikstele ZN veziméliui
vaziuoti

ZN pritaikyti pastaty ir teritorijos, patalpos, elementai ir kiti objektai (takai, automobiliy stovéjimo vietos, jéjimai j
pastatus, tualety kabinos ir kt.) pazyméti ZN informaciniu Zenklu (esama PC Ozas jranga).

Planuojamose patalpose numatyta jrengti ZN pritaikytg tualetg. Lankytojai taip pat galés naudotis ir esamais
bendraisiais PC Ozas tualetais.

Energinio naudingumo klasé

Esama prekybos paskirties pastato energinio naudingumo klasé — C. Atlikus rekonstravimo darbus, numatoma
iSlaikyti tg pacig energinio naudingomo klase.

Planuojama utkiné veikla

Remontuojamose patalpose planuojama jrengti gydymo paskirties erdves, skirtas klienty priémimui ir
konsultavimui. Numatoma, kad patalpose vykdomos veiklos jtaka naudojant gamtos iSteklius ir iSskiriant tar$g bus
nereikSminga, jvertinant visus aplinkos komponentus (vanduo, oras, dirvozemis, Zemés gelmés, biologiné jvairové,
kraStovaizdis). Nebus iSskiriama jokia cheminé, fizikiné, biologiné ar kity reglamentuojamy veiksniy tarsa.

Bendras planuojamas atlieky susidarymas prekybos centre bus panaSus kaip Siuo metu, kadangi jo esminiai
rodikliai iSliks nepakite.

Medicininés atliekos bus tvarkomos saugiai. Pagal planuojamg veikla, patalpose susidarys tik nepavojingos
medicininés atliekos kaip:

e vienkartinés pirstinés;
e vienkartinés servetélés;
e Sirmerio testo popierinés juostelés(akiy sausumui nustatyti);
o fluoresceino popierinés juostelés (ragenai nudazyti);
e Mydriecyl 1% (akiy pleCiantys lasai);
e Cyclogyl (akiy plec€iantys lasai);
¢ AQuifi (drékinamieji lasai);
e Alcain 5 mg/ml.
Sios nepavojingos medicininés atliekos yra priskiriamos antrari§éms Zaliavomis. Atliekos metamos | pedaline

Siuksliy déze j kurig yra jdétas vienkartinis jklotas - maiSelis metamos medicininés atliekos. Kiekvieng dieng
Siuk8lés yra saugiai supakuojamos vienkartiniame maiselyje ir iSmetamos j konteiner;.
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Medicininiy atlieky laikinam laikymui numatoma naudoti atskirg pagalbine patalpg (Nr. 2-87.2). Patalpa rakinama,

atliekos tvarkomos laikantis HN 66:2008 reikalavimy, per GPAIS sistema.

Planuojama statyba neturés poveikio ,Natura 2000“ teritorijoms.

Visuomenés sveikatos saugos reikalavimai

Planuojamos statybos sprendiniai atitinka visuomenés sveikatos saugos teisés akty reikalavimus, skaiCiavimai
pateikiami techniniame projekte, atskirose projekto dalyse. Projektiniai sprendiniai nepazeidzia tre€iujy asmeny

interesy.

Pagrindiniai rodikliai

Prekybos centro bendras plotas prie$ paprastojo remonto darbus: 137,168m2
Prekybos centro bendras plotas po paprastojo remonto darby: 137,168m2 (nesikeicia)

Patalpy, kuriose atliekami statybos darbai, plotas: 115.95m2
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Projektas

éioje dalyje yra pateikiami projekto ,PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO PATALPOS (UNIKALUS NR. 4400-3998-
5401:8301) DALIES PASKIRTIES KEITIMO, SUFORMUOJANT ATSKIRA TURTIN] VIENETA, OZO G. 18, VILNIUJE,
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS" bendrieji reikalavimai — bendroji techniné specifikacija.

Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jie bendraisiais
reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp Siy techniniy
reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy - pirmenybé teikiama atskiry projekto daliy
specifikacijoms. Si specifikacija apima medziagy, jrengimy tiekimg, pristatymg j statybos aikstele, pastatymg ir
sumontavima

Darbai apima statybg, montavima ir, jei nenurodoma kitaip, visas medZiagas batinas pilnam jrengimui, ir tokius
patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti Sioje specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad baty
pilnai uzbaigti statybos darbai.

Zodziai "pilnas jrengimas" turi reiksti ne tik darby atitikimg ir jrengimus, nurodytus $ioje specifikacijoje, bet ir
visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam Darby allikimui.

Rangovas, kurj Statytojas paskiria atlikti statybos darbus, ir Subrangovai, kuriy paslaugomis naudojasi Rangovas
tam tikriems darbams atlikti, privalo atitikti ypatingo statinio statybos rangovo kvalifikacinius reikalavimus,
aprasytus STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas”. Statinio statybos
vadovo, specialiyjy darby vadovo ir bendryjy darby vadovo (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas)
kvalifikacija turi atitikti STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra® iSvardintus kvalifikacinius
reikalavimus.

Rangovas turi uztikrinti, kad Darbai bty tinkamai vykdomi ir uzbaigti.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos Darby dalys ir visos medziagos tarpusavyje bity suderintos. Rangovas turi
uztikrinti, kad visi jrengimai ir jranga bty lengvai prieinami prizitGrinCiam personalui ir kad baty pakankamai
vietos palikta jrengimy priezitrai bei pakeitimui. Rangovas taip pat privalo uztikrinti stovin€iam Zmogui
pakankamg aukstj maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu priéjimu normaliam darbui be kliG&iy prie
visy jrengimy ir prietaisy.

|statymai, jstatai ir reikalavimai
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy bei Lietuvos
draudimo kompanijos reikalavimus. Taip pat turi bati laikomasi Uzsakovo reikalavimy.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy Darby vykdymui bei uzbaigimui
gavimg i§ kompetentingy institucijy.

Rangovas yra atsakingas uz Darby vykdymo prieSgaisrine apsaugg pagal LR galiojandiy teisés akly
reikalavimus.

Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti
atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti rySj su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo
sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus ir taisykles, priimtas
atitinkamy kompetentingy valstybés ir/ ar savivaldybés institucijy.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti Techninés prieZitros vadovo
tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.
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Subrangovai. Jei Rangovas naudojasi Subrangovy paslaugomis, prie$ pradedant konkrety darbg reikia gauti
UZsakovo sutikimg. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su UZsakovu ir gauti jo pritarima.

Rangovo atliekami bréziniai ir dokumentai

Rangovo atliekami gamybiniai ir kiti darbo bréZiniai turi bati suderinti su Projektuotoju ir UZzsakovu ir tik tada gali bati
perduoti vykdymui. Rangovas atsako uz paties parengty gamybiniy ir darbo bréZiniy sprendinius ir pasekmes.
Projektuotojas ir Uzsakovas derins tik bréziniy koncepcijg. Rangovas privalo parengti iSpildomajg ar kitg
dokumentacija, kurios gali pareikalauti UZsakovas.

BréZiniai ir kita dokumentacija turi bati ruosiami lietuviy kalba.

Baigus darbus ir priduodant statybg Rangovas turi parengti ir pateikti UZzsakovui statybos atlikty darby
dokumentacijg su visais jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natdroje.
ISpildomieji bréZiniai turi bati paruosti kompiuteriu, plagiai prieinamu formatu (pavyzdziui dwg).

Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty
Si specifikacija turi biti naudojama drauge su brézZiniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos ikyla kokiy nors skirtumuy,
svarbesne laikoma specifikacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi
specifikacijos ir bréziniai. TaCiau Rangovas turi informuoti Uzsakova apie visus tokius neatitikimus prie$
nuspresdamas apie konkrec€ig interpretacija, ypa¢ teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose, Sios specifikacijos ir / ar bréZiniai tampa
nesuderinami su galiojancCiy teisés akty imperatyviais reikalavimais, UZzsakovas, Projektuotojas, Projekto
vykdymo priezilros vadovas bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir, ar papildyti
atitinkamas Siy specifikacijy nuostatas ar bréziniy dalis tokiu bidu, kad jos atitikty galiojanciy teisés akty
imperatyvius reikalavimus. Tuo atveju, jeigu Sios specifikacijos ir / ar bréZiniai tampa nesuderinami su
rekomendacinio pobudzio standartais, taisyklémis ar kita dokumentacija, susijusia su Darby vykdymu, turi bati
vadovaujamasi Siomis specifikacijos ir atitinkamais bréziniais, iSskyrus atvejus, jei Uzsakovas ir Projektuotojas
rastu nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti UZsakovg ir Projektuotojg apie visus auk3€iau nurodytus
specifikacijy ir / ar bréZiniy nesuderinimus prie$ atlikdamas tolimesnius Darbus.

Nei vienas bréZinys neskirtas matuoti, jskaitant ir darbo projekto bréZinius. Jeigu Projektuotojo pateiktame darbo
brézinyje triksta informacijos ir nejmanoma atlikti Darby, Rangovas privalo kreiptis j Projektuotojg su praSymu papildyti
bréZinius.

Statybiniai gaminiai, medziagos
Visi gaminiai, jranga, medZziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauiji.

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas Uzsakovo ir Projektuotojo sutikimas.

Bet kurj specifikacijoje nurodytg importinj produktg galima pakeisti analogisku vietiniu. Vietos produktams turi bati
suteikiama aiSki pirmenybe, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés, vietinio produkto reikia atsisakyti.
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas Uzsakovo ir Projekto vykdymo prieZitros vadovo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

e gamintojo rekvizitais, firmos atpazZinimo Zenklu;
o specifikacija;
o eksploataciniy savybiy deklaracija;
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e nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;
e spalvos nuoroda;
e jrenginio pagaminimo data;

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vietg bei pavadinimag
priezidros, valymo bei pakeitimo tikslu.

UZsakovas ar Projektuotojas turi teise atmesti medZiagg ar jrangg be jokiy papildomy iSlaidy UZsakovui, jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jranga, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas, neatsizvelgiant j Rangovo deklaruotas kainas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibddintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos
katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo, Techninés prieZitros vadovo ir Projektuotojo perzitrai.

Rangovas neturi teisés uZsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio UZsakovo patvirtinimo. Sgnaudy Ziniarad¢iuose
nurodytiems konkretiems gaminiams ir medZiagoms galimi alternatyvis pasitlymai, jei jie sumazins Darby kaing, bet
nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus bei medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanasius kontaktuojancius metalus
apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uZztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktariniy pakeitimy gali bati sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsiZzvelgiama j jokius reikalavimus apmokeéti papildomas iSlaidas,
atsiradusias dél parupintos netinkamo dydZio jrangos modifikavimo.

Nenaudotinos medziagos

DraudZiama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz.teflono), Svino,
Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio druskuy.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kauciuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz.,
neopreno), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy,
halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali bati kity medziagy sudétyje, pvz.,
gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medzZiagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi bati nurodoma kokiu nors
kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz.
nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries$ jg perkant ji turés bati pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

Gaminiai ir medziagos, turintys nurodytg patvirtinimo tipg ir standartg, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos baty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j
oficialig kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o
identifikacija turi bati visiSkai aiski. Visi statyboje naudojami gaminiai ir medziagos turi biti sertifikuotos pagal Lietuvoje
galiojancig tvarka, o speciallis gaminiai, kurie atliekg tam tikrg aiSkig funkcine paskirtj — turi turéti specialy sertifikata,
leidZiantj jj naudoti tam tikslui ir patvirtinantj, kad gaminys tinkamas tai paskirciai.
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Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

Jpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir supakuoti. Ant
kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé
turi bati nurodyti pristatymo pranesSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas
Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uZzsakovas yra atsakingas uz
pranesSimy dél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bt pateikiamos prekiy tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje
Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan€iy nuorody.

Statybos aiksSteléje medziagos turi biiti laikomos tinkamose ir jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biti pakeistos naujomis
Rangovo saskaita.

Statybos jranga ir statybos metodai
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi bGti nustatyti ir pazymeti taip, kad jais bity lengva naudotis. ASinés linijos ir altitudés turi
bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti atliekant kryZminius
matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose brézZiniuose turi biti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.
Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebaty besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos darbuose reikia laikytis
Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvy.
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Vykdymas

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia ir tinkamg darbo
jéga. Jeigu Darby atlikimo metu Techninés priezitros vadovas nustato, kad Rangovas Darbams atlikti samdo
nepatyrusj personalg, kuris negali kokybiSkai atlikti Darby, arba Rangovo personalas, vykdydamas Darbus,
nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyty ir taikytiny technologiju, tokiu atveju Techninés prieZitros vadovas
turi teise, gaves UZsakovo pritarimg, tokj personalg pasalinti i$ statybos aikStelés ir reikalauti, kad Rangovas
tokius darbuotojus pakeisty kitais, kurie turi tinkama kvalifikacijg ir patyrimg atitinkamy darby atlikimui.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo techniniame projekte pateikto metodo, Rangovas turi
gauti Projektuotojo ir UZzsakovo sutikimg. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu budu neapriboja Rangovo
atsakomybés.

Bet kokio perprojektavimo ar kity papildomy darby, susijusiy su darbo metodo pakeitimu, atlikimo iSlaidas
privalo kompensuoti Rangovas.

Darby koordinavimas

Rangovas yra atsakingas uz Darby vykdymo koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais, jskaitant ir
UZsakovo nurodytus arba pasamdytus subrangovus. Rangovas sudaro Darby vykdymo plang prie$ pradedant
Darbus, o Darby metu uztikrina, kad Darbai vykty teisingai ir pagal projektg. UZsakovas neprivalo papildomai
sumokeéti Rangovui uz darbus, kurie yra atliekami i§ naujo dél Rangovo (subrangovy) aplaidumo.

Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose Darby bréZiniuose.

Jeigu Darbai apima dideliy matmeny jrangos instaliavimg, Rangovas suderina Darby atlikimo laikg su
Techninés priezitros vadovu ir Uzsakovu.

Rangovas privalo sumontuoti elektros ir / ar mechanine jrangg tokiu bidu, kad ant tos pacios sienos arba ant
luby montuojama elektros arba mechaniné arba abiejy rtsiy jranga baty iSdéstyta ant sienos ar luby tvarkingai
ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais instaliuolojais prie$ pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi buti atliekami pagal dokumentacijg ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus.

Darbo sglygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos Darby tinkamam jvykdymui, turi bati numatyti ir aptarti su
Uzsakovu ir Techninés priezidros vadovu i$ anksto.

Bandymai ir pavyzdziai
UZsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo saskaita atlikti konstrukcijy ir medzZiagy bandymus ir pateikti jy
rezultatus UZsakovui jmanomai greitesniu laiku.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad pries pradedant bandymus bty atsiZzvelgta j tokius dalykus:

o 3aliy susitartas bandymo laikas,
e vieta ir bldas, turi bati uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety,
e bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdZiy aprobavimo budai turi bati suderinti su UZsakovu.

Bandymai

Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai, jskaitant ir akustinius
tyrimus.

Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Techninés priezilros atstovui.
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Rezultatai turi bati laikomi aiksSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo apie tai
informuoti visas suinteresuotas 3alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus
turto saugumo faktoriy at2vilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas
apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti su jomis susitikimg sprendimy priémimui dél bdsimy darby
organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniuy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio
bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant UZsakovui ar jo atstovui bei
Techninés priezitros vadovui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Techninés priezilros vadovas bei
kompetentingos institucijos.

Visas auk3C€iau minimam testavimui ir apzidrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti Rangovas. Be
to, Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minétu testavimu ir apzidra susijusius darbus, jskaitant
technologinés kortelés arba bandymy metodikos parengima. Technologiné kortelé arba bandymy metodika turi
bati patvirtinta UZsakovo arba Techninés priezZiros vadovo.

Gaminiu ir medziagy pavyzdZziai

Konkrediai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Uzsakovui iki darby pradzios
patvirtinimui gauti:

- Sklype jrengiamy dangy.

- MaZosios architektiros elementy.

- Vidaus apdailos medziagy.

- ISorés apdailos medziagy ir apdariniy sieny (fasadiniy sistemy).

- Sviestuvy, rozegiy, jungikliy ir kitos matomos elektros instaliacijos.

- Difuzoriy ventilkonvektoriy, radiatoriy ir kitos matomos Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo jrangos.

- Sanitariniy prietaisy, Ciaupuy.

- Kity medziagy ir jrangos, jei tai nurodyta konkreciose projekto dalyse pateikiamose techninése
specifikacijose.

Turi bati pateikiami ne maziau, nei trys pavyzdziai, atitinkantys specifikacijose nurodytg estetinio vaizdo pavyzd;.
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdZiai turi bati laikomi iki pat darby uzbaigimo.
Rangovas turi jrengti pavyzdziy kambarj statybos aikSteléje.

Ataskaitos

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi biti aptarti prie§ darby pradzig. Darbo planai, jskaitant darby saugos ir
prieSgaisrinés apsaugos priemones turi biti paruosti i$ anksto, jregistruoti dokumentuose, jy turi bati laikomasi, jie turi
bati tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi bati atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktg Uzsakovui ir jo patvirtintg
kokybés uztikrinimo sistema.

Montavimo metodai ir darbo sglygos

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirt;.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti i$ anksto.
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Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti UZzsakovg ir Techninés priezilros vadova, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant pasléptas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai
atlikinéti dengiamuyjy darby fotofiksacija.

Naudojimas statybos metu
Jei iki darby priémimo bus naudojama kuri nors pastovi jranga, ji ripestingai turi bti apsaugojama pagal
UZsakovo instrukcijas. Be UZsakovo leidimo jrangos naudojimas yra neleidZziamas.

Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati saugoma
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmeés, sniego, ledo, uzSalimo, per didelés kaitros ir per
greito dziGvimo.

Pagrindiniai darbo saugos, sveikatos ir higienos reikalavimai
Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” bei kitais
veikianciais darbo saugos dokumentais ir normomis.

Ypatingg démesj batina atkreipti j tai, kad:

e pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zong;

e daubos, tran$éjos Zmoniy judéjimo vietose buty aptvertos arba pazymétos gerai matomais Zenklais;

e pavojingos zonos bty pazymeétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais Zenklais, o darbo vietos bty gerai
apSviestos;

e kasamy daubuy ir tran3éjy Slaity nuolydziai atitikty DT 5-00 reikalavimus;

e keliamy gaminiy uzkabinimas bei perkélimas buty atliekamas patikrinta ir iSbandyta kélimo jranga;

e keélimo mechanizmai nebity perkrauti;

e medziagos ir gaminiai nebaty perkeliami vir§ zony uz statybos aikstelés riby (uz tvoros);

e Salia tvoros medziagos ir gaminiai nebity pakeliami auk$¢iau 2 m nuo Zzemés pavirsiaus’

e angos sienose ir aikStelése baty aptvertos;

e nebuty Zmoniy po keliamomis medziagomis bei konstrukcijomis ir zonose, kur kraviai gali nukristi;

e kroviniy paémimo jtaisy (stropy) krovininiai kabliai bdty su apsauginiais uZraktais;

e konstrukcijos j montavimo vietg bty paduotos padétyje — artimoje projektinei;

¢ neblty keliamos konstrukcijos, neturin€ios montavimo kilpy arba Zymiy, be kuriy negalima teisingai
konstrukcijas pakabinti ir montuoti;

e nebuty paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertrauky metu;

o pastatytos j projektine padétj, konstrukcijos buty atkabintos tiktai po to, kai jos bus pastoviai arba laikinai
jtvirtintos;

e darbininkai baty aprapinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis, aikSteléje buty
vaistinélé su tvarsciais, pirmosios pagalbos priemonémis ir komplektu batiniausiy vaisty, kuriy galiojimo
terminas néra pasibaiges;

e Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly ir kity statiniy baty vykdomi rankiniu badu ir dalyvaujant
atitinkamy zinyby atstovams;

o visi elektriniai mechanizmai ir jrankiai bty jzeminti;

o iki statybos pradzios bty parengtas technologinis (darby vykdymo) projektas, keliamyjy krany darbo
projektas, ir kuriame, tikslu iSvengti krany stréliy susikirtimo, baty sudarytas keliamyjy krany darbo laiko
grafikas;

e bty paskirtas darbuotojas atsakingas uz prieSgaisriniy ir darbo saugos priemoniy jvykdyma.

Dokumento zymuo / Document No. Lapas | Lapy
Sheet | Sheets

2440/19-UT247/19-00-PP-PR-TS 9 16




e deél projekto specifikos statybos aikStelei keliami ypac auksti saugumo ir patekimo kontrolés reikalavimai,
detaliau aprasyti projekto dalyje "Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas".

Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik parenges darby technologijos (vykdymo) projektg. Statybos
darby technologijos (vykdymo) projekte turi bti numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai,
atitinkantys 5 priedo reikalavimus, zidr. "Saugos ir sveikatos taisyklés DT 5-00", 16 p.

Statybiné jmoné (bendrové), laiméjusi darby atlikimo konkursg, statybos darby technologiniame (darby vykdymo)
projekte privalo kiekvienam statybos konstruktyvui ar darby procesui numatyti batinas prieSgaisrines, saugias
darbo bei reikalingas sanitarijos ir higienos priemones.

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos ir sveikatos
reikalavimus ir turi bati nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte ar technologinése kortelése, Zzidr.
"Saugos ir sveikatos taisyklés DT 5-00", 17 p.

Statinio statybos generalinis rangovas privalés paskirti statinio statybos ir sveikatos darbe koordinatoriy, kuriam
bus pavesta statybos metu vykdyti Darbovie&iy jrengimo statybvietéje nuostaty 14 punkte nurodytas funkcijas (Zin.,
2008, Nr. 10-362).

Sutinkamai su "Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos nuostatais (Zin., 2004, Nr. 13-395); objekto
statybos procese dalyvaujantys darbuotojai privalo bati apmokyti ir atestuoti darby saugos ir sveikatos klausimais.
Be to prie$ kiekvieng darbo procesg (konstruktyvo jrengimg) darbininkai privalo bati instruktuojami to darbo
proceso darbo sauga.

Statinio rekonstrukcijos generalinis rangovas privalés ne véliau kaip prie$ 10 kalendoriniy dieny iki statybos darby
pradzios pranesti Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam (Vilniaus) skyriui apie darby pradzig (Zin., 2008, Nr. 10-
362, 10 punktas).

Saugaus darbo ir tinkamy darbo higienos sglygy statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai detaliau aprasyti
projekto dalyje "Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas".

Gaisriné sauga statybvietéje

Visi darbuotojai instruktuojami ir apmokomi kaip elgtis gaisro atveju. Statybvietéje jrengiami sukomplektuoti
priedgaisriniai skydai. Kuriuose sukabinti gesintuvai, kastuvai, lauZtuvai, kobiniai, kirviai, nedegaus audeklo
gabalai.

Prie laikiny buitiniy patalpy jrengiama riakymo vieta. Padéta skardiné urna degtukams ir nuorikoms. Jrengiamos
vietos atsisésti. Pastatoma talpa su vandeniu ir dézé su sméliu. Visi statybvietéje esantys gesintuvai turi atitikti
nustatytus ES reikalavimus.

Gesintuvai turi bdti periodiskai tikrinami. Jie iSdélioti lengvai prieinamose ir matomose vietose, apsaugotose nuo
tiesioginiy saulés spinduliy ir toliau kaip 1m nuo Sildymo prietaisy. Gesintuvai kabinami ne auk&&iau kaip 1,5m.

Vykdant statybos darbus butina vadovautis prieSgaisrinémis apsaugos taisyklémis. Turi bati uztikrinamos tinkamos
gesinimo salygos:

o Kilus pavojui, darbuotojams turi bati sudaryta galimybé greitai ir saugiai iSeiti i5 darbo patalpy ir i$ visy
darbo viety.

o Atsizvelgiant j statybos pobud;j ir statybvietés ypatybes, patalpy matmenis ir paskirtj, naudojamus
jrenginius, fizines ir chemines naudojamy medziagy savybes bei galimg didZiausig darbuotojy skaiciy, turi
bati numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo priemoniy ir, jei batina, turi bati jrengti
gaisro detektoriai bei gaisrinés signalizacijos jrenginiai.
tikrinami. Nustatyta tvarka periodiSkai turi bati atliekami pirminiy gaisro gesinimo priemoniy ir gaisrinés
signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai uzsiémimai darbuotojams apmokyti.
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Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi biti iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos
bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi bati pazenklintos, kaip nustatyta Saugos ir
sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose. Zenklai turi bati patvaris ir iSdéstyti reikiamose
vietose.

Aptvertoje teritorijoje, gerai prieinamoje vietoje, jrengiamas priesgaisrinis postas su skydais gesintuvams ir kitu
prieSgaisriniu inventoriumi. O sumontavus pagrindines pastato konstrukcijas ir atskiruose pastato aukstuose.

Rakyti galima tik tam skirtose ir atitinkamai pazymétose vietose.

Gaisrinés saugos reikalavimai statybvietéje detaliau aprasyti projekto dalyje "Pasirengimas statybai ir statybos
darby organizavimas".

Bendros salygos

Angos ir nisos
Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar nidy laikanciose konstrukcijose jrengimas be Projekto vykdymo
priezidros vadovo sutikimo rastu neleidZiamas.

Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi bati atliekami taip, kad pabaigus juos,
konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi bati sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.

Angos montavimui

Kiekvienas inZineriniy daliy Rangovas, kuris rengia savo dalies darbo projektg, statybos pradzioje, prie$ pradedant
pagrindiniy pastato konstrukcijy montavimo darbus, turi iSstudijuoti ar bus poreikis atlikti instaliacijy arba kitas angas ir
suformuoja uzduotj konstrukcinés ir architektarinés dalies darbo projektams. Laiku nepateikus uzduodiy, atsakomybé
uz nejrengtas, arba netinkamai jrengtas angas tenka generaliniam Rangovui.

Angy ir jJdubimy, nenumatyty bréZiniuose, jokiose laikanciose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai leisty
Projekto vykdymo prieZidros vadovas.

Rieboksliai ir futliarai
Prie$ jrengiant grindis, grindy konstrukcijoje turi bati paklotos visos inZinierinés komunikacijos (vandentiekio ir
kanalizacijos vamzdziai, futliarai i§ PVC vamzdziy kabeliams).

Rieboksliy ir futliary galai grindy konstrukcijoje turi siekti galutinj grindy lygj, o drégnose zonose 100 mm
auksSciau baigty grindy lygio. Luby ir sieny pavirSiuose futliarai turi bati viename lygyje su galutiniu pavirSiumi.

Tarpai tarp Ziedy ir laidy, vamzdziy ir praeinanc¢iy kanaly izoliuojami naudojant atitinkancius prieSgaisrinius
reikalavimus mineraline vatg ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkreciau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy kars€io zony, izoliacinis vamzdelis turi bati dengiamas betono skiediniu ar
specialia medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginémis plokstelémis.

Varztai, tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skai€ius ir kitos savybés turi bati sukonstruoti taip, kad atlaikyty
numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia
apkrova.
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Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis
j Techninés prieZidros vadova leidimo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i$ plieno, turi bati apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$ nertdijancio plieno,
iSskyrus dalis, lickancias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi bati ne mazesnis kaip nurodyta konkreciai
konstrukcijai.

Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasis pavirsiai turi bati uzlyginami ir apdailinami. PavirSiy savybés
ir iSvaizda turi bati identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jung€iy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems
nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos.
Remontg reikia riboti iki minimumo ir nedaryti iS5 anksto nepatikrinus tokio uztaisymo masto ir metodo.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy,
Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sgskaita pagal numatytg laiko grafika.

Jei remontuotina zona pagaminta i profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., paZeista dalis turi bati pakei€iama nauja.
Jei suremontuota zona turi bati dazoma. DaZzoma turi bati atlikta visa supanti aplinka.

Dazymas ir apdaila
Rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdziy kronsteinai ir atramos, pakabinimo
prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi bati su antikorozine apsauga..

Zemiau i$vardinta jranga turi biti iStisai gamintojo nugruntuota ir nudaZyta, jei nenurodyta kitaip:

e visi gaminiai,

e varikliai,

e ventiliatoriai, siurbliai,
o filtry rémai,

e voztuvai ir sklendés,
e valdymo jranga.

Bet koks gamintojo antikorozinés apsaugos sugadinimas ar suzalojimas turi bati iStaisytas pagal Uzsakovo
reikalavimus.

Visy plieniniy dirbiniy pavirSiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius, rémus, dangtelius
ir t.t., kurie neturi bati izoliuoti, turi bati nugruntuoti ir nudazytim kaip nurodyta projekto bréZiniuose ir techninése
specifikacijose.

Zyméjimai ir Zenklai

Zyméjimai

Jranga, inzineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie batini tolimesnéje pastato
eksploatacijoje, turi bdti pazymeéti identifikaciniais Zenklais susitartu su Uzsakovu badu.

Jranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biti pazyméti pagal atitinkama brézinj nustatytu spalviniu Zymeéjimu pagal
Lietuvoje galiojan€ius normatyvus. Dél spalvinio Zyméjimo turi bati papildomai susitarta su UZzsakovu.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai jskaitomu tekstu. Joje turi bati pazymétos pagrindinés
charakteristikos bei jrangos pavadinimas.
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Jei jranga yra izoliuota, iSoréje turi likti aiSkiai matoma etiketé, kad bty galima lengvai perskaityti teksta.

Identifikacines etiketés

Visa jranga, jskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius vozZtuvus, valdymo vozZtuvus
ir pagrindinés atSakos vamzdzio sklendés turi turéti identifikacines etiketes.

Kiekvienoje etiketéje turi bati nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.
Valdymo jrenginiai turi turéti etiketes, kuriose bty nurodyta, kokia jrangg jie valdo.

Etiketés turi bati staCiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100mm x 50 mm bei turi biti pagamintos i$
daugiasluoksnio (spalvotas/juodas/spalvotas) laminuoto plastiko su jame iSgraviruotu tekstu.

Visy etike€iy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos koda. Spalvos kodas visais atzvilgiais turi atitikti
vamzdyny identifikavimui Lietuvoje taikomoms normoms, jei atitinkamose specifikacijose ar brézZiniuose néra nurodyta
kitaip.

Rangovas turi parengti brézinius, kuriuose bity nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skaiciai ir tekstas, ir pateikti
juos UzZsakovo patvirtinimui. UZsakovui turi bati pateikti ir kiekvienos etikeCiy rasies pavyzdziai.

Prie gaisriniy hidranty, Ciaupy bei kity jrenginiy turi bati pritvirtinti Zenklai, kaip to reikalauja Lietuvoje taikomi standartai,
ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. UZ ty Zenkly pateikimg ir pritvirtinimg atsako Rangovas.

Vamzdziy identifikacija

VamzdZiai turi bati lengvai identifikuojami pagal dazyma arba apklijavima.
Turi bati naudojami tokios identifikacijos spalvos ir kodai, kuriuose baty pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis.

Identifikacijos taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos jy naudojimo instrukcijos turi bati patvirtinti UZzsakovo.

Elektros tiekimas
Visa elektros jranga, priedai ir jrengimai turi bali suprojektuoti ir pagaminti, kad veikty elektros tiekimo
sistemoje ir atitikty nurodytas charakteristikas:

Apsaugos laipsnis nurodytas techninése specifikacijose ir bréZiniuose.
Visa elektros jranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtj,

Rangovas pristatys principines ir montazines elektros grandiniy schemas bei jrangos iSdéstymo patalpose
brézZinius i§ anksto prie$ pradedant darbus kiekviename objekte.

Rangovas pateikia elektros valdymo jrangg montuojamoms sistemoms ir jrenginiams.

Rangovas pristato ir sumontuoja visg elektros jrangg pagal Sutartj. Elektros jrangos kabeliy praéjimai turi bati su
sandarikliais pagal elektros jrengimy jrengimo taisykliy reikalavimus. Sandarikliy matmenys turi atitikti kabeliy
dydZius, paminétus jrangos sarase.

Rangovas turi sudaryti visos elektros jrangos ir varikliy sgrasus.

Visa Rangovo pristatoma jranga turi bati pilnai sukomplektuota. Rangovas privalo uztikrinti jrangos prijungimg
prie 220 V ar aukStesnés jtampos sistemy ir reikalingus jos iSbandymus.
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Tikrinimai ir pridavimas eksploatacijai
Tikrinimai
Prie$§ uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darbg, juos reikia pateikti Uzsakovo arba Techninés prieZidros vadovo

patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, UZsakovas turi teise reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys bty nuimamos.
Procediry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas tinkamas.

Rangovo pateikiama dokumentacija

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziaguy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko
inZineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kitg dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos
remdamosi Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti
Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnalg, kuris bty prieinamas UZsakovo perzidrai.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacija, kuri véliau bus reikalinga organizuoti objekto pridavimg
Valstybinei priémimo komisijai.

Pridavimas eksploatacijai
Pastato jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius, apimancius:

o Pagrindinés sistemos jrangos sgrasas;

e Veikimo principg ir sistemos apradyma;

e Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

e SVOK sistemoms pateikti balansavimo ir nustatymo protokolus;

o Elektros ir silpny sroviy sistemoms pateikti matavimo protokolus;

o ISorés apdailos priezitros instrukcija;

o Vidaus pavirSiy medziagy valymo instrukcijg;

e Gamintojo priezidros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;

o Tiekéjy ir subrangovy sgrasus su adresais, telefonais, faksais, e-mail;

e Garantinio aptarnavimo terminai ir kontaktai;

o Reikalavimai sistemos eksploatacijai ir aptarnavimui bei aptarnaujancio personalo kvalifikacijai;

Dokumenty rinkinys turi bati pateikiamas kiekvienai inzinerinei sistemai atskirai.

Auksc¢iau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams. Dokumentacija
turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turin;.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviy kalba.

Statybos uzbaigimas

Statybos uzbaigimg pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i8duotg statybg leidZiantj dokumenta
padariniy Salinimas” organizuoja UzZsakovas arba jo jgaliotas Rangovas, kaip tai numatyta rangos darby sutartyje. Jeigu
statybos uzbaigimg organizuoja UZsakovas, Rangovas pateikia visg reikiamg dokumentacija, teikia atsakymus |
klausimus, dalyvauja statybos uZbaigimo procedirose.

Perduodant pastatg / patalpas UZsakovui, atliekamas atlikty darby ir sumontuotos jrangos patikrinimas. Tikrinimo
akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty
Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.
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Iki statybos uzbaigimo turi bati atlikti Sie matavimai ir tyrimai:

e Geriamojo vandens kokybés tyrimas;

e Cheminiy medziagy (teraly);

¢ Nejonizuojanciosios spinduliuotés;

e Triuk8mo, infragarso ir Zemo daznio garsy;
e Zmogaus kiing veikianéiy vibracijos lygiu;
e Patalpy mikroklimato;

o ApSvietos

Matavimai ir tyrimai turi bati atlikti atestuotose ar akredituotose atitinkamiems tyrimams laboratorijose. Tyrimy
ataskaitos ir dokumentai turi bati pateikti statybos uZzbaigimo komisijai.

Darbai pagal patikrinimo jradus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei
patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Atsakomybeés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zala, turi bati taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas turi bati
atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi bati priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu
ir kurie defektai turi bati Salinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. ]| Rangovo atsakomybe
jeina visy defekty ir susidéveéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi biti atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezirai.

Garantija
Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, atsiradusius dél nekokybiskai
atlikty Darby, ne pagal projekto sprendinius jrengty konstrukcijy arba naudoty specifikacijy neatitinkanciy medziagy.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.
Garantijos trukmeé turi bati koreguojama pagai statiniy priémimo metu galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo dieng.

Garantinis aptarnavimas
Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionés, apgyvendinimo ir darbo
iSlaidas, vadybos ir muitinés iSlaidas ir mokescius.

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis.

Aptarnavimo apsilankymo metu pakeistos dalys arba medziagos, kurioms galioja garantija, yra jtraukiamos |
aptarnavima; eksploataciniai reikmenys ir medzZiagos j aptarnavimg nejtraukiami.

Jei aptinkami jrangos trikumai, kurie laikomi priklausantys garantiniam aptarnavimui ir dél kuriy reikalingas
papildomas apsilankymas tarp nustatyty apsilankymuy, Sie papildomi apsilankymai vykdomi pagal garantijos ir
aptarnavimo trukmes.

Atliktas darbas turi bati jforminamas atitinkamais dokumentais.
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UZsakovo darbuotojy apmokymas

Rangovas turi atlikti tam tikro darbuotojy, kuriuos atrinks Uzsakovas, skai¢iaus mokyma, kad Sie, prie$ galutinai
perimdami objektg, galéty teisingai, rupestingai valdyti, kontroliuoti ir priziGreti jrangg ir statinius. Mokymai atliekami
kiekvienai inZinerinei sistemai atskirai.

Mokymag turi atlikti kvalifikuotas Rangovo personalas kiekvienai paslaugai atskirai, ir turi bati tesiamas per Sutarties
laikotarpj iki galutinio projekto perémimo, jei Sutartis nenumato ilgesnio laikotarpio ar Uzsakovas ir Rangovas néra
abipusiai susitare kitaip.

Atsarginés dalys
Rangovas turi pateikti pakankamg kiekj atsarginiy daliy kiekvienai sistemai / jrangai, taip pat apdailos medziagoms, jeigu
tai nurodyta konkreciose projekto dalyse pateikiamose techninése specifikacijose.

Techniné dokumentacija

Techniné dokumentacija
Rangovai ir subrangovai atlieka Siuos brézinius:

e darbo projekta (jeigu tai numatyta rangos darby sutartyje)
e gamybinius bréZinius
e iSpildomuosius statyboje atlikty darby brézinius.

Auks&iau minéti bréZiniai turi bati ruoSiami lietuviy kalba.

Jrengimy techniné dokumentacija

Rangovai ar subrangovai, priduodami objektg, turi pateikti UZsakovui S$ig jrangos arba jrengimy technine
dokumentacijg (Zzemiau pateikiamas sgrasas néra baigtinis ir turi bati suderintas su Uzsakovu arba Techninés
priezidros vadovu):

e Saugumo eksploatacijos aprasymas,

e Jrenginiy techninis pasas,

e Atsarginiy daliy sgrasas,

e Techninio aptarnavimo apraSymas.

¢ Jrengimo stipruminiai skaiiavimai (jeigu reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus)

e Sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra batini tam, kad jrengimai baty tinkami naudoti Lietuvoje

Minéta dokumentacija turi bati pateikta priduodant jg UZsakovui popieriuje (sutartas egzemplioriy skaicius) ir
kompiuteriniame diskelyje. Ne lietuviy kalba parengti dokumentacijos uzrasai turi bati iSversti j lietuviy kalba.
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reikalavimai apdailos
medziagoms (Zr.
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Antro auksto plano schema su projektuojamomis patalpomis

Vakarinio fasado schema
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Esamo pastato nuotrauka su pazymétomis projektuojamomis patalpomis (vaizdas A)
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