Statytojas / Uzsakovas
Statinio adresas

Statinio naudojimo paskirtis
Statinio pavadinimas (tipas)
Statybos risis

Statinio kategorija

Statinio projekto etapas
Projekto Nr.

Bylos zymuo

Bylos laida

Bylos isSleidimo data

AB Vilniaus Silumos tinklai
Justiniskiy g., Laisvés pr., Virsuliskiy g., Vilnius
Inzineriniai statiniai; Inzineriniai tinklai
Silumos tinklai

Rekonstravimas

Neypatingasis

Techninis projektas

ME202248-TP

SP

0

2022-09

Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R
(Justiniskiy g., Laisvés pr., Virsuliskiy g.), Vilniuje
rekonstravimo projektas

SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS

Pareigos

Direktorius

Projekto vadovas

Projekto dalies vadove

Vardas, pavardé Atestato Nr. Paraéqs

Kaunas, 2022



TURINYS

PROJEKTO DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS w......ooooovveoeoeeeeceeseesoe oo 4
SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIES (SP) BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTUY
SUDETIES ZINIARASTIS w......oooomevooeoee oo eessesee st 5
AISKINAMASIS RASTAS ......oooeovveoeeeeeeeoeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeee et eese s eeeeoseeee e 6
1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI ........cooorrvveeoteeeessssssssesssssssss oo 6
2 NAUDOJAMOS PROGRAMINES |RANGOS SARASAS ...........ooveeessereesssemsssssssesseseseeesneenee 7
3 BENDRIEJ DUOMENYS ...oooovoooooioeoeeoeeeeeeoeoeeeeeeeoeees e eessss s eeeeeessseeeeesss e eseenee 8
4 PAZINTINIAI DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA,.........o.coorevotiisssnessessosreeseeseseess e 9
5 SKLYPO PARUOSIMAS STATYBAL........oorvvveooereereeooeseesooosoeesssssssssssssssseesessesses s s 10
6 MOTYVAI, PAGRINDZIANTYS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS. PROJEKTINIAI
SPRENDINIAL ... oo eeeee e eee oo eeses et eeee e 11
7 PROJEKTINIY SPRENDINIY POVEIKIS APLINKAL .............ooiierveesseeeessssesneessssssseseeeeeeenee 13
T ATLIEKOS ..o o 13
7.2 ORAS oo 13
7.3 DIRVOZEMIS w....ooooieoeoeee oo eeeesss e eese e saeeeenes e 13
T4 ZEMES GELMES .........ooooooooeoeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeee oo eeess e eess s eeeee s seeeeenesaee 14
7.5 BIOLOGINE [VAIROVE .......oovooocevoeeoesessooeseessee oo esesssssssessssssssassessssssnsesssssn 14
7.6 KRASTOVAIZDIS .....ooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo 14
7.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS) ........ooooreeeeeeoeeeeeooooeeeeessesseseessssssaeeeesssennd 16
7.8 BAIGIAMIEJI DARBAL ......oovvvoeoeeeecooeeseeecoeeseesoeeess oo eeses e 16
TECHNINES SPECIFIKACIJOS ........ooorevvooe oo neeesssaeneeees 17
8 BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY JGYVENDINIMO SALYGOS.............corrveeeirseeeeeeerane 17
9 REIKALAVIMAI TAIKOMI STATYBOS DARBAMS .........ovvoommrerecooeseeeoesesseessoesseesssssssnneee 20
9.1 TECHNINIAI REIKALAVIMAI ZEMES DARBAMS ............cooomeroeeeeereoeeeeeeeeeoe s eeeeeeessnnad 21
911 GRUNTO ISKASIMAS .........oooomeeveoeeeeeeeeeeeee oo e 21
9.1.2  PAGRINDO PARUOSIMAS IR VAMZDYNUY UZPYLIMAS SMELIU ..........oovvveeoenn 22
9.1.3  TRANSEJOS UZPYLIMAS ......ooovvoooeerreeeeeeeesooseseesosesee oo 22
9.2 TECHNINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS .........ccorvveeeesrerrreseneeereena, 24
9.21  NESURISTYU MINERALINIY MEDZIAGY PAGRINDO SLUOKSNIAL....................... 24
922  APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS PAGRINDO SLUOKSNIS ..........ooorrevveranan. 24
923  SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS .........coorrvreeeoeeeeeeeieeseeeeeeeeeeeee e 25
9.2.4  PASLUOKSNIS .......ovvoooieveoceseeeeooeese oo 25
9.2.5  BETONINIY TRINKELIY DANGA ......ooovvoeoerocooeeseeseeeses e 25
9.26  GATVES IR TAKU BORTA......ovvooooeecoeooeeeeooooessessosssesessoss s 26
9.2.7  ASFALTO DANGOS ATSTATYMAS ........ooommrrveeeemerreessssosessesesseseeseessss e 26

9.2.8  VEJOS [RENGIMAS ... .ttt e 28



9.3 NURODYMAI SKLYPO, TERITORIJOS NAUDOUIMUI .....covvoeeoereeeeeeeeeee e 29
SANAUDY KIEKIU ZINIARASTIS ... eee e e esee e es e eseeees e e ees e eseees e ee e seseees 30
GRAFINIAI DOKUMENTAL ...ttt ee e e eeeseseeee e s ee e seeeseeee s eee e 32
PRIEDAI ..o eee e e e eeeee e e s e e e e e s e e se s e e s ee e e ee s e s e s e s e e e ee e eeere




PROJEKTO DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ': Dokumento zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1. | ME202248-TP-BD 0 Bendroji dalis

2. | ME202248-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis

3. | ME202248-TP-SK 0 Konstrukcijy dalis

4. | ME202248-TP-ER 0 Elektroniniy rySiy — telekomunikacijy dalis

5. | ME202248-TP-ST 0 Silumos gamybos ir tiekimo dalis

6. | ME202248-TP-SO 0 g:lirengimo statybai ir statybos darby organizavimo

7. | ME202248-TP-KS 0 Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis

0 2022-09 | Statybos leidimui, konkursui

Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:

K;/a:(- DI\?W- M EV 5 S D Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R
ok. Nr.

rekonstravimo projektas

(Justiniskiy g., Laisves pr., VirSuliskiy g.), Vilniuje

| ] Statinys:
______ Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinimas: Laida
Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 0
LT Statytojas/ Uzsakovas: Dokumento Zymuo: . Lapas | Lapy
AB Vilniaus Silumos tinklai ME202248-TP-SP.BSZ 1 2




SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIES (SP) BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU

SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento zymuo Lsall() Y| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapr;)r(-q)
Tekstiniy dokumenty Ziniarastis
ME202248-TP-SP.BSZ | 2 o | Bylos dokumenty sudeties 4.5
Ziniarastis
ME202248-TP-SP.AR 11 0 AiSkinamasis rastas 6-16
ME202248-TP-SP.TS 13 0 Techninés specifikacijos 17-29
ME202248-TP-SP.SS 2 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis 30-31
Grafiniy dokumenty ziniarastis
ME202248-TP-SP.VS 1 0 Vietovés schema 33
ME202248-TP-SP.Br-01 | 3 o | SKlypo planas M 1:500 34-36
(Suvestinis inzineriniy tinkly planas)
e g Sklypo sutvarkymo (dangy .
ME202248-TP-SP.Br-02 4 0 atstatymo) planas M 1:500 37-40
Priedai
Techniné uzduotis 12 - Techniné uzduotis 42-53
Projektavimo saglygos 4 - Projektavimo sglygos Nr.22073 54-57
DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
ME202248-TP-SP.BSZ 2 2 0




1

AISKINAMASIS RASTAS

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki

jpjovos 92535R (Justiniskiy g., Laisves pr., Virduliskiy g.), Vilniuje rekonstravimo projektas, technine

uzduotimi, Statytojo 2022 m. balandzio mén. 26 dieng iSduotomis projektavimo salygomis Nr. 22073,

Zemeés teritorijos statybiniy tyrinéjimy (inZineriniai topografiniai) dokumentai ir zemiau nurodytais

pagrindiniais normatyviniais dokumentais (jy aktualia redakcija):

ﬁ':' Dokumento Zymuo Pavadinimas

1. LR Statybos jstatymas

2. LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.

3 STR 1.05.01:2017 §tgtybos sustabdymas. Savavgh;kc.)sj.vstatybos padarln_lqw '
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy $alinimas

4. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

5. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize

6. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra

7 STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas

8 STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga

9. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

10. | STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rtdys

11. | STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.
Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir

12. | STR 1.01.04:2015 deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

13. | KPT SDK 19 Autpmob!llq kel!q sta_ndartlzuotq dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés.

14. | TRA SBR 19 Automqbiliq keliqwn.es-,uriétqjq miéinig ir grgntq, nauglojamq
sluoksniams be ri8ikliy, techniniy reikalavimy aprasas

15. | TRA ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas

0 2022-09 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:

Kval. patv. Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R

dok. Nr. (Justiniskiy g., Laisves pr., VirSulidkiy g.), Vilniuje

v rekonstravimo projektas
| | ] Statinys:
Silumos tiekimo tinklai
] Dokumento pavadinimas: Laida
Aiskinamasis rastas 0
LT Statytojas/ Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
AB Vilniaus Silumos tinklai ME202248-TP-SP.AR 1 11




Eil.

Dokumento zymuo

Pavadinimas

Nr.

16. | TRA BITUMAS 08/14 Autonjqblllq. keliy 'bltumq |rvpoI|mera|s modifikuoty bitumy

techniniy reikalavimy apra$as.

17. | TRA BE 08/15 Auto[noblllq keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy

apradas

18. | |T SBR 19 Automoblllq_ kellg dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy

jrengimo taisyklés.

19. | |T ASFALTAS 08 Automoblllg kellg dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy

jrengimo taisyklés

20. | T TRINKELES 14 Automoblllg kellg dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks¢iy

jrengimo taisyklés
. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks¢iy
21. | MN TRINKELES 14 jrengimo metodiniai nurodymai
22 | TRA TRINKELES 14 Automobvl!lq keliy dapgos Ifonstr'ukcuos |svtr|nke||q, plok3¢€iy ir
kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas
LR aplinkos ministro 1999 m. liepos . . .

23. 14 d. jsakymu Nr. 217 Atlieky tvarkymo taisyklés
LR aplinkos ministro 2006 m. . . ’ .

24, gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 5 . .

25. 15 d. Nr. D1-193 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles

. . Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio

26. LR apllnkos mmlstro 2008 m. pasalinimo $iy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams

sausio 31 d. jsakymu Nr. D1 87 A . . L «
iSdavimo, medziy ir krlimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas
Lietuvos Respublikos Vyriausybés T . - o

27. | 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. }flil'teruq,lgagal lv<ur|u'c')s me.dlf.'a.' h krumau .al.,lgantys nevmlskq
206 Okio paskirties Zemeje, priskiriami saugotiniems, sgrasas
Lietuvos Respublikos aplinkos s . . "

26, | mmsiro 2008 m savso 190, | MG T KO presiros vandens ekl eseny
jsakymu Nr. D1-45 y , apsaugos, vejy ir gelyny p y
Lietuvos Respublikos aplinkos

29. | ministro 2007 m. gruodZio 29 d. Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés
jsakymu Nr. D1-717
Lietuvos Respublikos aplinkos

30. | ministro 2007 m. gruodzio 16 d. Sodmeny kokybés reikalavimai
jsakymu Nr. D1-983

31. | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

32. | LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai Zenklai

33. | ES Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas

Pastaba: nustojus galioti nurodytiems normatyviniams dokumentams, automatiSkai galioja juos kei€iantys.
Rangovas, jgyvendindamas projekta, turi vadovautis auk$&iau paminétais aktais, jstatymais, taisyklémis. Visi
auksc€iau iSvardinti ir kiti su projekto jgyvendinimu susije teisés aktai turi bati taikomi kartu su jy galiojangiais

pakeitimais ir papildymais.

2 NAUDOJAMOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

e Autodesk AutoCAD CIVIL 3D
e Microsoft Office Home & Business 2021

e Microsoft Windows 11

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA

ME202248-TP-SP.AR 2 11 0




3 BENDRIEJI DUOMENYS

Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R

Statinio projekto (Justinigkiy g., Laisves pr., Virduligkiy g.), Vilniuje

pavadinimas: rekonstravimo projektas.

Statybos vieta: Justiniskiy g., Laisveés pr., VirsuliSkiy g., Vilnius.
Statinio naudojimo paskirtis: Inzineriniai statiniai; InZineriniai tinklai: Silumos tinklai.
Statinio kategorija: Neypatingasis.

Statybos darby risis: Rekonstravimas.

Pagrindas projektavimui: Projektavimo uzduotis.

Statytojas / Uzsakovas: AB Vilniaus Silumos tinklai.

Projektuotojas:

Statinio projekto vadovas:

Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti Silumos tiekimo tinklus nuo SK-92533 iki jpjovos
9253R su at§akomis, Vilniuje.

Techninis projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo uzduotimi,
statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registro dokumentais,
Zemes teritorijos statybiniy tyringjimy (inZineriniai topografiniai — geodeziniai tyringjimai)
dokumentais, iSduotomis projektavimo sglygomis ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais.

Projektavimo uzduotis yra atviro konkurso priedas prie sutarties.

Projekto apimtyje numatomy rekonstruoti statiniy unikalls Nr.:

. 1099-7031-7010.

InZinerinius topografinius — geodezinius tyringjimus atliko UAB ,Meysso®, 2022 m. balandzio
mén. - geguzés meén., auksCiy sistema: LAS07, koordinagiy sistema: LKS-94, kvalifikacijos
pazymejimo Nr. 1GKV-1431. Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimo derinti
ir tvarkyti ataskaitos Nr. TIlIS1-20220614-043959.

Projekto sprendiniuose néra numatomos keisti statinio pamaty konstrukcijos arba pamaty
apkrovos, projekto sprendiniuose numatomas seny Silumos tiekimo tinkly vamzdyny pakeitimais
naujais nesukelia jokio papildomo apkrovy poveikio ar apkrovy j pagrindg ar gretimiems statiniams
ir aplinkai. Projekto sprendiniams parengti néra reikalingos aktualios esamy pagrindy ir grunto
savybés bei duomenys, kurie bty naudojami sprendiniy parengimui ir tinkamam sprendiniy
apskaiciavimui ir patikrinimui, todél nei projekto sprendiniy parengimui, nei numatomy darby
vykdymui, Zemes sklypo inZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai néra reikalingi ir néra
numatomi atlikti Sio projekto apimtyje.

Pagal LST EN 13941:2019 projektas priskiriamas klasei ,C*.

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumenty ir esminiams statiniams keliamus
reikalavimus.

Pagal parengtg techninj projektg bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus
pasirasyta rangos sutartis, pries$ darby pradzig turés organizuoti darbo projekto parengima.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
ME202248-TP-SP.AR 3 11 0




4 PAZINTINIAI DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai yra Vilniaus miesto savivaldybés teritorijoje, Justiniskiy
g., Laisves pr., Virsuligkiy g. prieigose. Salia rekonstruojamy tinkly teritorija yra tankiai uzstatyta,
Salia rekonstruojamy tinkly stovi daugiaauks€iai gyvenamieji namai, visuomeninés paskirties
pastatai. Rekonstruojami Silumos tinklai ir jy apsaugos zona patenka j suformuotus Zzemeés sklypus
adresu:

. Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-2164-7952).

Nurodytuose sklypuose yra nustatytos LR Specialiyjy Zzemés naudojimo saglygy jstatyme
nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos (Silumos perdavimo
tinkly apsaugos zonos) ir jos jrasSytos j Nekilnojamojo turto registrg, Nekilnojamojo turto kadastra.

Vadovaujantis LR energetikos jstatymo 18 str. apsaugos zonoje esanciy nekilnojamyjy daikty
savininkai, patikeétiniai ir jy naudotojai turi leisti energetikos jmonéms patekti prie joms priklausanc¢iy
ar jy eksploatuojamy energetikos objekty ir atlikti jy remonto, techninés priezitros, eksploatavimo,
rekonstravimo ar modernizavimo darbus.

Nurodyty Zemés sklypy (teritorijos) savininkai, valdytojai ar naudotojai yra informuoti apie
numatomus Silumos tinkly rekonstravimo darbus, gauti sutikimai pateikiami projekto prieduose.

Nurodyty besiribojan€iy Zemeés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy raSytiniai sutikimai
privalomi statant stogo neturin€ius inzinerinius statinius, inzinerinius tinklus ar susisiekimo
komunikacijas, ar¢iau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju rasytiniai
besiribojanciy Zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei
nemazinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamy konstrukcijy (nejskaiciuojant
apsiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojan€iy Zemés sklypy (teritorijy) riby ir (ar) naujos
konstrukcijos jrengiamos teisés akty nustatytais atstumais iki besiribojanciy Zemes sklypy (teritorijy)
riby. Taip pat, rasytiniai besiribojanCiy zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai
(susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinés reikSmés kelio juostoje, miesto
ar kaimo gyvenamosios vietovés teritorijoje esanciy ir turiniy pavadinimg gatviy raudonosiose
linijose statant ar rekonstruojant inzinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba Siose
gatvése statant ar rekonstruojant statinius maZesniais uz norminius atstumais nuo Siy gatviy
raudonujy linijy.

Silumos tinklai rekonstruojami valstybinéje Zemeéje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, gauti
valstybinés ar savivaldybés Zemeés patikétinio sutikimai pateikiami projekto prieduose.

Remiantis atliktais zemés teritorijos statybiniais tyringjimais (topografine nuotrauka)
rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje yra jau pakloty inzineriniy tinkly
(vandentiekio ir nuoteky Salinimo, dujotiekio, elektros (gatvés apsvietimo), drenazo ir kt.).

Statybos sklypo reljefas kintantis yra Zenklesniy Zemés pavirSiaus peraukstéjimy. Aplinka
tvarkinga, vizualiai neuztersta.

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai nepatenka j ,Natura 2000 saugomas teritorijas.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
ME202248-TP-SP.AR 4 11 0




Rekonstruojami silumos tiekimo tinklai nepatenka j kultiiros paveldo objekty teritorijas ir/ar jy
apsaugos zonas bei pozonius..

Pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“ duomenis Vilniaus mieste yra Sios klimatinés
salygos:

vidutiné metiné oro temperatira +6,7°C
absoliutus oro temperatiiros maksimumas +34,4°C
absoliutus oro temperatiiros minimumas -37,2°C
santykinis oro metinis drégnumas 80 %
vidutinis krituliy kiekis per metus 683 mm
maksimalus paros krituliy kiekis 77,0 mm
vyraujanti véjo kryptis piety

5 SKLYPO PARUOSIMAS STATYBAI

Teritorijoje, kurioje numatoma rekonstruoti Silumos tiekimo tinklus pastaty arti néra. Esamos
paklotos pozeminés komunikacijos statybos darbams netrukdo, todeél jy iSkélimas ar perklojimas
nenumatomas, taiau darby vykdymo metu batina uZtikrinti greta statybvietés ar statybvietéje
esanciy pozeminiy tinkly ir komunikacijy, kuriy apsaugos zonoje bus numatoma vykdyti darbus,
tinkamg apsaugojima.

Kity teritorijoje esanciy inZineriniy tinkly ir poZeminiy komunikacijy apsaugos zonos
nekeiiamos, rengiamo projekto sprendiniai privalo bati suderinti su kity esamy inZineriniy tinkly ir
pozeminiy komunikacijy savininkais ir / ar valdytojais.

Jgyvendinat Silumos tiekimo tinkly statybos darbus (Zemés kasimo, judinimo darbus) batina
nustatyti tikslius esamy komunikacijy paklojimo gylius bei vietas, atliekant Surfavimo darbus (batina
kviesti Siy tinkly atstovus prie$ pradedant kasinéjimo darbus).

Darbus vykdysiantis Rangovas turi atkreipti ypatingg démesj ir jvertinti, kad rekonstruojant
Silumos tiekimo tinklus neblty paZeisti esami inZineriniai tinklai ir / ar poZzeminés komunikacijos, o
darby vykdymo metu aptikus planuose nepazymétus tinklus ir / ar pozemines komunikacijas
privaloma kreiptis j Siy tinkly savininkus ar valdytojus.

Prie$ pradedant statybos darbus Zalioje zonoje, privaloma nustumti augalinj sluoksnj ir jj
sandéliuoti atskirai nuo likusio grunto. Baigus statybos darbus, derlingas dirvoZzemis grgzinamas
atgal, paskleidziant jj vir§ darby zonos. DirvoZzemio sumaiSymas su gilesniy sluoksniy gruntu
neleistinas. Statybos metu suformuoti $laitai bei aik$telés neasfaltuotas plotas turi bati pilnai apséti
Zolés miSiniu, pazeisti pavirSiai turi bati atstatomi j pradinj lygj. Veja atstatoma ir jrengiama
sumontavus ir technologiskai uzpylus paklotas inZinerines komunikacijas. Veja atstatoma tose
vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja buvo sugadinta t.y. sandéliuojant
medZiagas, iSvaZinéta, iStrypta ar pan.

Prie$ pradedant darbus teritorijoje, kurioje jrengtos asfalto, trinkeliy, plyteliy ir kt. kietos
dangos, privaloma atlikti Siy dangy ardymo, iSrinkimo darbus, iSardytg asfalto dangg Rangovas
jsivertina visas iSlaidas susijusias su dangy atstatymu (trinkeliy jrengimo su pagrindais, asfalto
rasies, sluoksniy jrengimg su pagrindais ir kt.). Asfalto dangos klase ir pagrindy jrengimg patikslina
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ir susiderina su atitinkamomis institucijomis. Dangos turi bti atstatytos j neprastesne bikle, nei prie$
statybos darby pradzia.

Statybos metu ardomos dangos nurodytos Sio projekto dalies bréziniuose ir kiekiy
Ziniarastyje.

Papildomy zemés sklypy naudoti statybos reikméms nenumatoma.

Esant poreikiui, Rangovas gali nuomotis papildomus zemés sklypus, su Siy zemés sklypy
savininkais susitarus LR CK nustatyta tvarka. Nepriklausomai nuo statybos reikméms naudojamo
sklypo nuosavybés formos, Rangovas turi uztikrinti esamy statiniy iSsaugojima, laikytis aplinkos
apsaugos bei higienos normy reikalavimy, gauti statiniy savininky valdytojy ar naudotojy sutikimus,
jei statybvieté patenka j statiniy apsaugines zonas.

Rangovas LR teisés akty nustatyta tvarka su zemés valdytojy / naudotojy sutikimu gali naudoti
tas Zemes statybvietés reikmémes: statybiniy medzZiagy sandéliavimo ar krovimo aiksteliy jrengimui,
darbovieciy statybvietéje jrengimui ar kt.

Baigus naudotis laisva valstybine Zeme ar Zemés sklypais, dél kuriy panaudojimo buvo
sudaryti atitinkami susitarimai, batina atlikti Zemeés pavirSiaus atstatymo darbus iki buvusios padéties
t.y. iSlyginti pavirSiy, atstatyti augalinio grunto sluoksnj bei paseti vejg ar atstatyti buvusig dangg su
reikiamais pasluoksniais.

6 MOTYVAI, PAGRINDZIANTYS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS. PROJEKTINIAI
SPRENDINIAI

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu bldu naudojant pramoniniu
badu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdzius su integruota gedimy kontrolés sistema.
Pozeminiy vamzdyny izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas.

Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti $ilumos tiekimo tinklus nuo SK-92533 iki jpjovos
9253R su atSakomis, Vilniuje.

Didzioji dalis rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly klojama esamoje vietoje.

Ruozai nuo tasko ,B000 iki ,B009*, ,C000" iki ,C015%, ,C071* iki ,C098" ir ,DO0O* iki ,D0O13"
klojami naujoje vietoje.

Silumos tiekimo tinklai tagke ,B000* prijungiami prie esamy kanaliniy tinkly panaudojant
pramoniniu bidu izoliuotus triSakius 2xDN600/800*DN600/800, vamzdyng DN600/800 ir redukcijas
2xDN600*630. Prijungimo vietose su kanaliniais tinklais ant pramoniniu bldu izoliuoto vamzdzio
montuojami uzbaigimo antgaliai, o kanalas uzbetonuojamas ir hidroizoliucjamas.

Kameroje SK-92533 keitiamas vamzdynas, jrengiamos rutulinés sklendés DN600 su
reduktoriumi, paslankios atramos DN600, drenavimo sistema, manometrai ir atvamzdis DN80 su
flansu ir akle. Zr. ME202248-TP-ST.Br-06 brézinj.

Kameroje SK-92534/01 vamzdynas keiiamas iki esamos sklendés DN400, jrengiamas
drenazas DN8O ir nuorintojai DN32. Zr. ME202248-TP-ST.Br-07 brézin;.

Kamerose montuojamas plieninis vamzdis izoliuojamas akmens vata ir apdengiamas

apsaugine drégmes nepraleidzianc&ia plévele.
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Silumos tiekimo tinklai prastumiami esamais g/b kanalais uztikrinant Zmoniy priejima prie
pastaty, nestabdomg transporto priemoniy eismg gatvémis, iSsaugant esamas dangas ir jy
konstrukcijas bei tose vietose, kur Silumos tiekimo tinkly rekonstravimg atlikti atviru bidu sudétinga
del salia esanciy statiniy. Prastimimo vietose nustacius paZeistus ar netinkamus eksploatacijai
nepereinamus kanalus, jie turi bati pakeisti naujais. Demontavus (iSpjovus) vamzdzius kanale
esamos Siukslés, vamzdyno atramos turi bdti iSvalomos specialiu valytuvu. Per esama kanalg
praveriamas lynas, kurio viename gale tvirtinamas valytuvas, kitas galas kabinamas prie
ekskavatoriaus. Valytuvas tempiamas pro kanalg tiek karty kol iSvalomi visi nereikalingi daiktai i$
kanalo. Pilnai iSvalius kanalg ir apzitréjus jo bikle, vykdomi naujy vamzdyny prastiimimo darbai.
Prastiimus inzinerinius tinklus, kanalas uzplaunamas sméliu, ant pramoniniu bidu izoliuoty
vamzdziy dedamos sieninés jvorés, o kanalo galai sandarinami (jeigu brézinyje nenurodyta kitaip)..

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai klojami ant 210 cm smélio pagrindo. Sumontavus,
vamzdziai uzpilami 210 cm smélio sluoksniu, transéja uzpildoma pries tai iSkastu gruntu. I1Sardytos
dangos atstatomos pagal faktinius esamy dangy pagrindus.

Pagal vamzdziy gamintojo reikalavimus suformuojamos iSsiplétimo zonos. Ties pramoniniu
bldu izoliuoty vamzdziy posiikiy kampais, atSakomis, sklendémis ant Silumos tiekimo vamzdzio
montuojami kompensaciniai dembiliai.

Vamzdyno temperatiiriniams poslinkiams kompensuoti iSnaudojami postkiy kampai.
Vietose, kur posikio kampy vamzdyno kompensacijai nepakanka yra naudojami vienkartiniai
kompensatoriai (E mova).

Vadovaujantis LST EN13941-2:2019 reikalavimais jungiant rekonstruojamg vamzdyng su
esamu ar projektuojamu draudziama suvirinti to paties nominalaus, bet skirtingo iSorinio diametro
vamzdzius. Tam turi biti panaudojami specialiis peréjimai.

Atlikti inZineriniai projektuojamo tinklo skai€iavimai pagal LST EN 13941-1:2019. Atliekant
skaiCiavimus atsizvelgiama j visus veiksnius: temperatiras (aplinkos (montavimo metu), Silumnesio),
DN, gylj, vamzdyny sieneliy storius, izoliacijos storius ir kt.

Grunto sluoksnis vir$ projektuojamo Silumos tiekimo tinklo sudaro apie 1,0-4,0 m.

Suvestinis inzineriniy tinkly planas pateiktas brézinyje ME202248-TP-SP.B-01.

Projektuojamoje teritorijoje vertikalusis suplanavimas nekeiCiamas, visos iardytos dangos
atstatomos atsizvelgiant j esamos teritorijos nuolydzius ir lygius.

Atstatant dangas betono trinkeliy/ plyteliy danga gali biti atstatoma panaudojus esamas
betonines trinkeles/ plyteles tik tuo atveju, jei gaminys atitinka TRA TRINKELES 14 reikalavimus
pilna apimtimi. Minimalus gaminio storis 8 cm pagal KPT SDK 19. Jei betoninés trinkeles/ plytelés
neatitinka TRA TRINKELES 14 ar KPT SDK 19 reikalavimy betoninés trinkelés/ plytelés kei¢iamos
naujomis tokiy pat techniniy specifikacijy ir spalvos.

Dangos konstrukcija projektuojama vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklemis KPT SDK 19. Nustatoma, kad projektuojama dangos
konstrukcijos klasé — DK 0,1. Vadovaujantis KPT SDK 19 9 lentele parenkami konstrukcijos brézZiniai
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ir Sal€iui atsparios konstrukcijos storis. Rengiamo projekto apimtyje numatoma atstatyti visas
iSardytas dangas ir jy pasluoksnius pagal esamg situacijg. Dangy konstrukcija néra projektuojama
naujai, numatomas jos atstatymas pagal esama situacijg, kuri bus nustatyta atlikus dangy ir jos

konstrukcijy demontavimo darbus.

7 PROJEKTINIY SPRENDINIY POVEIKIS APLINKAI
7.1 ATLIEKOS

Darby metu susidaranciy atlieky kiekiai pateikti projekto pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo dalyje.

Rangovas prie$ ardant izoliacija privalo nustatyti ar izoliacinés medziagos turi asbesto ir
atitinkamai jas tvarkyti. Medziagos turincios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui.

Nuimtas humusingas dirvozemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas Zzaliy plotu,
baigus statybos darbus, atstatymui. Paskleidziant, iSplaniruojant ir uzséjant zoliy sékly misiniu.

Vietinis iSkastas gruntas panaudojamas uzpilant Silumos tiekimo tinkly transéjas.

Statybos darby metu susidarys statybinés atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis
Atlieky tvarkymo taisyklémis.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos
teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuzterSia aplinkos.
Asbesto turinCios atliekos turi bti surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos
(tai gali atlikti ir specialios jmoneés) ir atsako uz tvarkinga ju pakrovimg ir pristatyma. Birios atliekos
pakuojamos | sandarig targ. Asbesto turinios atliekos turi bati surenkamos atskirai nuo kity
statybiniy atlieky, pakuojamos j sandarig plastikine targ, Zenklinamos ir perduodamos asbestg ar
asbesto turincias statybines atliekas $alinan¢ioms jmonéms.

Vamzdzius, alkilines, nepazeistg uzdaromajg armatlirg ir kitas metalines konstrukcijas
Rangovas pristato j AB Vilniaus Silumos tinklai sandélj arba j kitg UZsakovo nurodytg vieta.

7.2 ORAS
Org gali tersti tik dulkés, iSmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemoniy.
7.3 DIRVOZEMIS

DirvoZzemio tar§a nenumatoma. Mechanizmai ir masinos, naudojami Silumos tinkly klojimui,
zemés darbams, dangy ardymui ir atstatymui turi bati techniskai tvarkingi, kad degalai ir tepalai
nepatekty j gruntg ir neuztersty grunto ir gruntinio vandens. Nutekejus tepalams arba degalams,
lokalinio uzterSimo vietos gruntas turi bati surinktas ir iSveztas j tam skirtus sgvartynus arba
nukenksminimo vietas.

Degalai ir tepalai turi bati saugomi specialiai jrengtose aikStelése. Tara, kurioje laikomi
degalai ir tepalai, turi bati sandari.
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Uzbaigus Siluminiy tinkly klojimo darbus, visos Siukslés, statybinés atliekos, nuardyta asfalto,
betono danga turi biti surinkta ir iSvezta j sgvartyna. ISardytos dangos ir vejos turi biiti atstatytos.

Vlykdant statybos darbus buatina iSsaugoti pavirSinj dirvoZzemj, nesandéliuoti statybiniy
medziagy, grunto, nestatyti technikos ar€iau kaip 4,5 m nuo medziy lajy krasto, saugoti vejas,
nelaikyti degaly bei tepaly aréiau kai 15 m nuo medziy lajy krasto ir 10 m nuo krimy.

Veja atstatoma ir jrengiama sumontavus ir technologiskai uzpylus paklotas inZinerines
komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja
buvo sugadinta t.y. sandéliuojant medziagas, iSvazinéta, istrypta ar pan.

7.4 ZEMES GELMES

Zemeés gelméms statyba jtakos neturés, nes tinklams jrengti numatomos Siuolaikinés

technologijos ir medziagos neleis uztersti grunto ir gruntinio vandens.
7.5 BIOLOGINE |VAIROVE

Statybos darbai biologinei jvairovei jtakos neturés. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje
augancius saugotinus medzius draudziama kirsti ir genéti intensyviausiu laukiniy pauksciy veisimosi
laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjacio 1 d., iSskyrus atvejus, kai medziai kelia gréesme Zmoniy
gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, Silumos, dujy, naftos ir jos
produkty tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir
jgijusio kompetencijy ornitologijos srityje, pazyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta

auganciuose medziuose néra besiveisianciy laukiniy paukscéiy.
7.6 KRASTOVAIZDIS

Silumos tiekimo tinkly statybos bei eksploatacijos metu jtaka krastovaizdZiui bus minimali.

Remiantis LR specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymu, Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonoje draudziama 2 metry atstumu j abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenazo)
iSoriniy riby sodinti ir auginti zeldinius (iSskyrus Zolinius augalus). Likusioje Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant Zeldinius, Siems darbams vykdyti turi bati gautas Silumos
perdavimo tinkly savininko ar valdytojo pritarimas jstatyme nurodyta tvarka.

Remiantis atlikty topografiniy tyrimy ir apzidros vietoje duomenimis, numatomy rekonstruoti
Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje neleistinai (negavus Silumos perdavimo tinkly savininko ar
valdytojo pritarimo) auga 75 vnt. jvairiy rasiy ir skersmens medziy bei kriimynuy.

Didzioji dalis medziy ir krdmyny auganciy = 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomy Silumos
tiekimo tinkly yra numatomi iSsaugoti (65 vnt.), numatant atitinkamus projekto sprendinius ir darby
vykdymo technologijg. Taip pat, projekto sprendiniuose numatoma, kad visi Silumos tiekimo tinkly
apsaugos zonoje ir statybvietéje augantys ir iSsaugomi medziai turi biti apsaugoti nuo galimy
pazeidimy darby vykdymo metu ant kamieny viela pririSamomis 2,0 - 2,50 m ilgio lentomis.

Kita dalis medziy ir krimyny neleistinai auganciy < 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomy

Silumos tiekimo tinkly yra numatomi kirsti, kadangi Siy medziy ir krimyny Saknys, nuosavas svoris
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bei perduodamos apkrovos j tinklus kenkia esamiems ir rekonstruoti numatytiems Silumos tiekimo
tinklams ir jy priklausiniams ir turi jtaka tinklo eksploatavimo ilgaamziskumui.

Numatoma nukirsti 10 medzZius neleistinai augandius Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje
< 2 m. atstumu ar ant rekonstruoti numatytos Silumos tiekimo tinkly trasos ar tinkly apsaugos zonoje.
Visy medziy taksacija pateikta ME202248-TP-SP.Br-01 brézinyje.

Informacija apie numatomus kirsti medzius:

Fyméjimas Medzio Kamieno Medzio bakles | Siiiomos / batinosios
plane pavadinimas skersmuo, cm indeksas " varky
priemonés

12 Egle 24 2 Kertamas

14 Berzas 40 2 Kertamas

15 Berzas 36 2 Kertamas

16 Berzas 6 1 Kertamas

17 Berzas 36 2 Kertamas

18 Zagrenis 12 2 Kertamas
25-27 Drebulé 57 2 Kertamas

63 Berzas 28 2 Kertamas

Statybos darby metu iSsaugomas maksimalus jmanomas kiekis esamy medziy, net ir tuo
atveju, jei pagal topografinius duomenis nustatyta, kad medis auga visiSkai greta arba ant
rekonstruoti numatyto tinklo, tokiy ruozy rekonstravimg numatant uzdaru btdu (prastumiant naujus
Silumos tiekimo vamzdzius esamais kanalais), uzdaru bidu rekonstruojamo tinklo ruozo ilgis - ne
trumpesnis nei apskaiciuotas ir pazymétas medzio Sakny plotas bréZiniuose (iSskyrus atvejus, kai
uzdaru badu ilgesnio ruozo jrengti galimybés néra).

Didesnius nei 70 cm skersmens medzius Salinti (kirsti) draudziama.

Apsaugos zonoje esantys Uosialapiai klevai $alinami (kertami). Esancios Robinijos, jei tai
néra pavienis, atviroje erdvéje augantis medis, Salinamos (kertamos). Esantys iki 20 cm skersmens
medZiai trukdantys atlikti tinkly rekonstravimo darbus turi bati perkeliami juos iSsaugant, darby
vykdymo metu medzio perkelimo vieta gali bati tikslinama.

Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus salygas su Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy
tvarkymo poskyriu. 2 metry atstumu nuo medzio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu badu arba
kitomis priemonémis (oro kastuvu), kad nebity pazeistos Saknys.

Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamy medziy bitinas
kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant bitingsias arboristines medziy tvarkymo priemones -
Sakny ploto koregavima, lygiagreciai (arba anksc€iau) atlikti ir medziy lajy koregavimo darbus su
kvalifikuoto arboristo priezidra.

Darby vykdymo metu nustaCius faktinius pozeminiy tinkly ir komunikacijy padéties
neatitikimus topografiniams duomenims ir paaisSkéjus, kad dél to batina pasalinti medj - kiekvienu
tokiu atveju bdtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir
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aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyrj ir atskirai spresti tokio
medzio iSsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

Intensyviai medZius galima pradeti genéti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodzio iki
balandzio ménesio).

Taip pat, vykdant statybos darbus bdtina iSsaugoti pavirSinj dirvoZzemj, nesandéliuoti
statybiniy medziagy, grunto, nestatyti technikos arciau kaip 4,5 m nuo medziy lajy krasto, saugoti
vejas, nelaikyti degaly bei tepaly arciau kai 15 m nuo medziy lajy krasto ir 10 m nuo krimuy.

Remiantis saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atveju, Siy
darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos
aprasu, saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbus gali
vykdyti Zemeés ar Zeldyny ir Zeldiniy savininkas ar valdytojas, taip pat Sios tvarkos numatytais atvejais
prasyma pateikes kitas fizinis ar juridinis asmuo, gaves savivaldybés leidima saugotiny medziy ir
kriimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbams, iSduotg pagal nustatytg forma
ir atlyginus pasalinamy saugotiny medziy ir kriimy atkuriamajg verte, nurodytg leidime.

Darby vykdymo metu, nustacius, kad yra batiny kirsti medziy ar krimy kurie nebuvo pazyméti
projektinéje dokumentacijoje, topografinéje nuotraukoje, ar jy pazymejimas neatitinka faktinés
situacijos, Siy zeldiniy kirtimui taip pat turi bati gautas leidimas.

7.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS)

IS avariniy situacijy galimas tik atsitiktinis tepaly ar degaly nutekéjimas i$ statybos metu
naudojamy mechanizmy ar jrankiy. Nutekéjus tepalams arba degalams, lokalinio uzterSimo vietos
gruntas turi bati surinktas ir iSveztas | tam skirtus sgvartynus arba nukenksminimo vietas.

7.8 BAIGIAMIEJI DARBAI

UZbaigus statybos darbus visos dangos, iSardyti statiniai, miesto infrastruktliros elementai ir
pan. pilnai atstatomi j neblogesne nei pries statybos darbus buvusig blkle. Dangos atstatomos
vadovaujantis projekto dalyse pateiktais reikalavimais ir specifikacijomis. Projekte numatyti dangy ir
borditry iSardymo ir atstatymo, ir kity su Siais darbais susijusiy darby, kiekiai tikslinami statybos
metu pagal faktinj iSardyty dangy ir borditry kiekj ir tipg. Dangy iSilginis ir skersinis nuolydzZiai
pritaikomi prie esamos situacijos. Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo nenumatoma.
Esamo zemés pavirSiaus reljefo pakitimas nenumatomas.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
ME202248-TP-SP.AR 11 11 0




TECHNINES SPECIFIKACIJOS
8 BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY |GYVENDINIMO SALYGOS

Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréziniais. Jei projekto dokumentuose randama
neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty virSenybé nustatoma taip: techninés specifikacijos,
aiSkinamieji rastai, bréziniai, sgnaudy kiekiy Ziniarasciai.

Cia pateiktos techninés specifikacijos apima bendrasias ir atskiry statybos darby, gaminiy,
medziagy ir jrengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai.

Techniniy specifikacijy parengiamy duomeny sudétis, sprendimy kiekis, jy detalizacija
(teksto, skaiciavimy, bréziniy) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti,
statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti,
statybos ar griovimo darby leidimui gauti.

Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai.

Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisé. Statybos darbai gali bati vykdomi tik
gavus statyba leidziantj dokumentg bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos
Respublikos teisés aktai.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.

Statybos darby rangovas (toliau — Rangovas) ir subrangovai (toliau — Subrangovai) Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka turi turéti teise atlikti projekte suprojektuotus statybos
darbus. Rangovas privalo paskirti statinio statybos vadovg ir specialiujy statybos darby vadovus.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygu
statybvietéje ir statomuose statiniuose uztikrinimo reikalavimai.

Rangovas privalo savo sgskaita, rizika ir atsakomybe uztikrinti saugaus darbo, gaisrinés
saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomuose statiniuose
priemones. Rangovas privalo uztikrinti visas salygas ir suteikti visas reikalingas priemones visiems
statybos dalyviams, darbo metu, patekti j statybviete ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo,
gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomuose
statiniuose uztikrinimo reikalavimai turi bdti nustatyti Rangovo parengtame Statybos darby
technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojancius Lietuvos Respublikos
teisés aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus,
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nurodo statinio projekto jgyvendinimo bddus bei metodus ir numato konkre€ius sprendinius bei
priemones, uztikrinangias darbuotojy sauga ir sveikatg. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis
techninio projekto statybos paruoSimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos
taisyklémis statyboje DT-5-00.

Batini parengti projekto ir statybos dokumentai.

Rangovas privalo parengti Statybos darby technologijos projekta, bei parengti (uzsakyti)
darbo projekta, j kurio sudétj jeina visos techninio projekto dalys iSskyrus bendrajg, statybos
skaiciuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo. Darbo
projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, jvertinus techninio projekto technines specifikacijas:

. gaminami statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy elementai. Jei reikia, gamintojas
pagal darbo projekto brézinius parengia brézinius gamybai;

. vykdomi statybos darbai;

. uzbaigus statinj, Statybos jstatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos
uzbaigimo aktas arba surasoma deklaracija apie statybos uzbaigima, darbo projekto brézinius ir
techninio projekto technines specifikacijas, statinio statybos vadovui ir statinio statybos techninés
priezilros vadovui pazymint zyma , Taip pastatyta®“.

Jei darbo projektg rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadova, jvykdyti
patvirtinto techninio projekto sprendiniy (tarp jy — techniniy specifikacijy) reikalavimus, darbo
projekte nurodyti techninj projekta parengusj projektuotoja. Darbo projekto rengéjas atsako uz
parengto darbo projekto sprendiniy kokybe ir jy atitiktj techninio projekto sprendiniams.

Techninio projekto techniné specifikacija ir darbo projekto darbo bréziniai turi bdti suderinti
su statinio statybos techninés priezitros vadovu ir turéti atzyma ,Pritariu statyti®, ir tik tada gali bati
perduoti j statybos aikstele statybos darby vykdymui.

Darby vykdymo eigoje ir / ar uzbaigus darbus, Rangovas parengia (uzsako) nutiesty
inZineriniy tinkly ir komunikacijy geodezines iSpildomasias nuotraukas, eksploatavimo instrukcijas ir
garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui.

Baigus darbus turi bati parengti ir pateikti Uzsakovui ir statinio statybos techninés prieZitros
vadovui iSpildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais,
iSmatavimais ir kitais patikslinimais natiiroje. Statybos dokumenty apiforminimas vykdomas Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas.

Projekto daliy esminiai sprendiniai gali bati keic¢iami tik rastu suderinus su techninio projekto
rengéju. Projekto daliy sprendiniy keitimas jforminamas naujos laidos isleidimu, papildomos
techninés uzduoties ir papildomos sutarties su Uzsakovu (Statytoju) pagrindu.

Rangovas gali sidlyti pakeisti medziagas ir gaminius panasiy ar analogiSky parametry bei
kokybés produktais, prie$ tai suderinus su Statytoju, projekto vykdymo prieziliros ir techninés
prieziliros vadovais, bet uz panasumo patikrinimg atsako Rangovas.
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Visas iSlaidas uz papildoma patikrinima bei esant poreikiui - perprojektavimg keiciant
medziagas analogiSkomis privalo padengti Rangovas.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, jrenginiams, darbams ir bendroji jy
priémimo statybvietéje tvarka:

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams,
medziagoms, gaminiams ir jrenginiams. Statybos medziagos, gaminiai ir jrenginiai turi atitikti
specifikacijoje ir bréziniuose pateiktus techninius reikalavimus. Projekto daliy techninése
specifikacijose nurodyty medziagy, gaminiy ir jrenginiy savybiy rodikliy skaitinés reikSmeés gali bati
tikslinamos | geresnes, nepabloginant kity to paties produkto savybiy rodikliy skaitiniy reikSmiy.
MedzZiagos, gaminiai ir jrenginiai privalo tenkinti standarty reikalavimus ir turéti atitinkamus
techninius ir kokybés rodiklius.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos.

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo
reikalavimus.

Gaminiai, jrenginiai ir statybinés medziagos turi bdti saugomi statybvietéje taip, kad
nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medzZiagos, gaminio nurodyty saugojimo
reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanéiy nuorody.

Medziagos, gaminiai ir jranga, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje,
turi blti pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

Paslépty darby priémimo tvarka.

Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos technines prieziiros vadovui
pasléptus statybos darbus arba pasléptas statinio konstrukcijas, jforminant normatyviniuose
statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus.

Statinio statybos techninés priezitiros vadovas privalo tikrinti ir priimti pasléptus statybos
darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, dalyvauti iSbandant ir pripazjstant tinkamais naudoti
inzinerinius tinklus, inZinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas.

Rangovui laiku nepridavus paslépty statybos darby arba paslépty statinio konstrukcijy,
statinio statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus, privalo atidengti pasléptas konstrukcijas
ir pasléptus darbus ir juos atstatyti savo IéSomis, net ir tokiu atveju, kai paslépti darbai atlikti tinkamai.

Statybos uzbaigimas.

Statybos uzbaigimo procedira organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimais.
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9 REIKALAVIMAI TAIKOMI STATYBOS DARBAMS

Prie$ pradedant Silumos tinkly statybos darbus, apie tai bitina informuoti Salia statybos vietos
esancias jmones ir/ar gyventojus. Ten, kur Silumos tinklai kerta gatves, jvaZziavimus j kiemus, batina
pastatyti jspéjamuosius Zzenklus apie atliekamus darbus.

Prie§ pradédamas Zemés kasimo darbus inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity
objekty apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo gauti leidimg Zemés darbams
vykdyti.

Batina atkreipti demes;j, kad Silumos tiekimo tinkly trasos kertasi su kitais inZineriniais tinklais.
Pries pradedant statybos darbus iSsikviesti Silumos tiekimo tinklus kertanciy komunikacijy atstovus
komunikacijy vietoms tikslinti. Zemés darbus vykdyti komunikacijy apsaugos zonoje galima tik
dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanéiy organizacijy atstovams.

Atkasus tran$éjg rangovas turi jvertinti faktinj nepraeinamo kanalo plotj. Vamzdynas turi bati
klojamas pagal vamzdzio gamintojo reikalavimus. Jeigu esamame lovyje Sie reikalavimai negali biti
uztikrinti, gelzbetoniniai loviai privalo blti demontuoti dalinai (iSardzius vieng ar abi sieneles) arba
pilnai.

Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams,
prie$ vykdant statybos darbus bdtina:

. iSsikviesti atitinkamy tinkly atstovag trasos nuzymeéjimui ir darbus vykdyti prisilaikant
Siy tinkly savininky nurodymy pateikty salygose.

. patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus kertanéiy inZineriniy
tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inzineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams batina:

. juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti jrengiant apsaugines
konstrukcijas, uztikrinant tinklo iSsaugojimg ir nenutrikstamg veikima.

. iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teises akty
reikalavimais bei uztikrinti nepertraukiamg vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimg esamiems
vartotojams.

. iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti
vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. Pries$ pradedant darbus —
gauti sutikimg darby vykdymui.

. Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu apSvietimo elektros tinklu, elektros tinklas
turi blti apsaugomas jveriant jj apsauginius PVC déklus, nenutraukiant apsvietimo elektros tinkly
veikimo.

. Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inzineriniais tinklais, komunikacijomis ar
statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu.

. Zemés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje

galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovams. Uzbaigus statybos
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darbus kity inzineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonose, i$ atitinkamy ty tinkly
atstovu gauti reikiamas pazymas.

. statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir viedojo bei privataus transporto
eisma.

Ardymo darby atlikimo metoda nustato Rangovas prie$ tai suderines su Statytoju.
Pasirinktas metodas priklauso nuo dangos tipo (asfaltbetonio, betono, grindinio, ploks¢iy ir kt.) ir
galimo pakartotinio medzZiagy panaudojimo statyboje.

Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktliros elementai baigus statybos darbus
pilnai atstatomi j ne prastesne bikle, nei pries statybos darby pradzig ir prisilaikant atitinkamy
nurodymy pateikty salygose.

Statybinés Siukslés iSvezamos vadovaujantis SO dalyje nurodytais reikalavimais.

PaZeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo saskaitg jas atstatyti j prie$ tai
buvusig padétj, o atliktus darbus prisiduoti komunikacijy savininkams.

9.1 TECHNINIAI REIKALAVIMAI ZEMES DARBAMS

Tose zonose, kuriose pagal projekto bréZinius yra numatyta kloti Silumos tiekimo tinklus kasant
trandéja nuimamas virSutinis augalinis sluoksnis, $aknys, augmenija. Sis gruntas turi buti
sandéliuojamas.

Teritorijoje, kur yra esamos poZeminés komunikacijos, o ypa¢ elektros, rySiy kabeliai Rangovas
privalo imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su Zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur
pavojus pazeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu budu. Rankiniu
bidu kasama 0,5 m vir§ esamo tinklo ir po 2 metrus j abi puses nuo esamo tinklo. Zemés kasimo
masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijy
Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus alia poZzeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan¢iomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius
(jtvarus).

ISardzius dangas kasamos transéjos. Gruntas, reikalingas paklotiems Siluminiams tinklams
uzpilti sandéliuojamas vietoje, jei tokios galimybés néra iSveZzamas j saugojimo aikstele.

Tuo atveju, kai Rangovas atlikdamas poZeminius darbus susiduria su projekto bréZiniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine
priezidra ir iSkviesti atkasty inzineriniy tinkly ar jrenginiy savininka/ atstovg. Vadovaujantis statybos
techniniais reglamentais apsaugoti, iSlaikyti arba pa$alinti minétus jrenginius arba komunikacijas.
Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje. Visos zemés darby zonos turi biti aptvertos ir jrengti
jspé&jimo zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

9.1.1 GRUNTO ISKASIMAS

Zemés darbai turi bati vykdomi taip, kad baty galimybé &alinti gruntinj ar lietaus vandenj,
sustiprinti iSkasos krastus, jrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus, ar atlikti kokig kita
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reikalingg statybine operacijg. Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireikty statybos
darbams.

Rangovas turi imtis priemoniy, kad neslinkty Slaitai ar neatsirasty sieny nuosliauzy. Jei vis dél
to Zzemés patenka j iSkasg jos turi biti paSalintos. Jei dél to atsirado nelygumy ar gilesniy viety, jos
turi blti uzpiltos, o gruntas sutankintas.

Jei néra kity nurodymuy, rangovas turi numatyti priemones, kad j iSkasas nepatekty gruntinis
arba lietaus vanduo. Statybos darbai turi biti vykdomi sausoje iskasoje.

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas
informuoti projekto vadova, kuris sprendzia ar Sis gruntas yra tikrai silpnas ir sidlo Sioje vietoje kitg
projektinj sprendimg (silpno grunto pasalinima, pakei€iant geru ir pan.).

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas Rangovas jj turi
pasalinti pagal projekto vadovo reikalavima.

Vykdant Zemeés darbus (kasant transéjg) batina iSlaikyti minimalius atstumus iki statiniy pagal
STR 2.03.02:2005, jei tokios galimybés néra informuoti Projektuotoja.

9.1.2 PAGRINDO PARUOSIMAS IR VAMZDYNY UZPYLIMAS SMELIU

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas ar nera silpny grunty,
iSmusy. Jei tokie gruntai randami jie turi bati pasalinti imantis auk$€iau nurodyty priemoniy. ParuoSus
pagrindg, turi bati suraSytas dengty darby aktas, leidZiantis statyti pamatus arba montuoti
vamzdynus.

LeidZiami nukrypimai jruoSiant transéja:

o tranSéjos dugno auksciy skirtumas nuo projekte nurodyto iki 10 cm;
o nukrypimas nuo projektinés asies iki 20 cm + 5 cm.

Transéjy dugnas turi biiti be akmeny, lygus, ant jo turi bati min 10 cm storio papilto sutankinto
smélio sluoksnis. Pagrindo sutankinamas Dpr=97%. Vamzdynai guldomi j tran$éjg. Tarpai tarp
tran$éjos sieneliy ir vamzdziy pripilami smeélio, o patys vamzdziai uzpilami 210 cm storio smélio
sluoksniu (sluoksnis iSlyginamas), ant sutankinto smeélio sluoksnio turi bti uzZdedama jspéjamoji

juosta (vienam vamzdziui pazyméti naudojama viena juosta), o paskui uzpilama iSkastuoju gruntu.
9.1.3 TRANSEJOS UZPYLIMAS

UZpilant Silumos tiekimo tinklus pirmasis vir§ smelio esantis 20 cm storio grunto sluoksnis turi
bati sutankintas iki Dpr=97% (naudojant iki 100 kg svorio vibroplokste).

Vietos, kuriy pavirSiaus danga speciali (gatvés, Saligatviai ir t.t.) ar veikiama transporto keliamy
apkrovy, uzpilamos horizontaliais iki 30 cm, juos tankinant. Galima pilti ir tankinti sekantj grunto
sluoksnj, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Paskutiniai sluoksniai esantys iki 50
cm gylio nuo atstatomos konstrukcijos pagrindo (sankasos), sutankinami iki Dpr=97%, kiti sluoksniai
- iki Dprz 95 %. Vietos, kuriose néra transporto keliamy apkrovy ar néra specialios dangos,
uzpilamos horizontaliais iki 50 cm storio sluoksniais, juos tankinant iki Dpr= 95 %. Galima pilti ir
tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas apatinis sluoksnis.
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Vykdant tankinimg, Rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsn].

UzZpylimui negalima naudoti grunto jei jame yra organiniy ar kity priemaiSy bei turi grunte
tirpstanc€iy druskuy, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pamatams, vamzdynams ir
pan. DraudZiama pilti tankinamajj grunta j vanden,;.

9.1.4 Zemés sankasa

Zemeés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti |T ZS 17
reikalavimus. Zemés sankasos paruo$iamieji darbai, zemés sankasos jrengimo darbai atliekami
vadovaujantis |T ZS 17 VIII ir IX skyriaus reikalavimais.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, Zemés sankasa turi bati apsaugota nuo potvynio ir
liagiy vandens. Potvynio ir liigiy vanduo i$ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés
darbai turi bati atliekami taip, kad baty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Zemés sankasai jrengti ir sutankinti gali bati taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo
pasiekiami reikalavimai, nurodyti |T ZS 17 VIII skyriaus Il skirsnyje ir i§vengiama Zalingo poveikio
aplinkai.

Keliy ir taky Zemeés sankasos natiralis ir supilti gruntai turi bati taip sutankinti, kad baty jvykdyti
1 lenteléje nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai.

1 lentelé. Sutankinimo rodiklio De: verciy 10 % maziausio kvantilio®, ir oro pory na kiekio verciy
10 % didziausio kvantilio? reikalavimai

Eil. Nr. Zemés sankasos dalis Grunty grupés Der, % Na, %

o o ) ZG, ZP, ZB
VirSutineé dalis iki 1,0 m gylio
1. ) ) o SB, SG, SP 100
pylimuose ir 0,5 m gylio iSkasose

/D, ZM, SD, SM
Apatiné pylimo dali 1,0 li 26, 2P, 28
atine ImoO aalis nuo 1,0 m 10
2. P py _ i SB, SG, SP 98
iki pylimo pado N
/D, ZM, SD, SM

o o ZDo, ZMo, SDso,
VirSutiné dalis iki pylimo pado
3. ) ) o SMo, 97 124
pylimuose ir 0,5 m gylio iSkasose
D*), M*), OK3

*) Zzymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331:2015

1) Maziausias kvantilis yra maziausias leistinas kvantilis, uz kurj mazesnés charakteristikos

(pavyzdziui, sutankinimo rodiklio) vertés leidziamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymol
proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris
neisdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatiiroje.

2) Didziausias kvantilis yra didziausias leistinas kvantilis, uz kurj didesnés charakteristikos]
(pavyzdziui, oro pory kiekis) vertés leidZziamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos
(Zr. LST 1SO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neiSdéstomas
Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatdroje.
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3) LeidZziama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.
4) Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniuil
liautrius jvairiagridzius ir smulkiagriidzius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 %

didZiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.

Jei Zemés sankasa jrengiama $altuoju mety laiku, privaloma vadovautis |T ZS 17 VIII skyriaus

VIl skirsnio reikalavimais.
9.2 TECHNINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS
9.2.1 NESURISTUY MINERALINIY MEDZIAGY PAGRINDO SLUOKSNIAI

Nesuristyjy medziagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19

Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos nurodytos lenteléje:

Sluoksnis Misinys
Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis | 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63
Gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertj

Skaldos pagrindo sluoksniai 0/32, 0/45, 0/56 nesuristieji mineraliniy medziagy
misiniai < (LA40 / SZ32) pagal TRA UZPILDAI 19

Apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis (ASAS) yra risikliais nesustiprintas apatinis pagrindo

sluoksnis. Jj sudaro SalCiui nejautrios birios mineralines medziagos. Maziausias deformacijos
modulis EV2 vir$ apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio turi bti 80-100 MPa. Sutankinto sluoksnio
deformacijos modulis po gatvés asfalto danga turi bati EV2 2120-150 MPa, po betoniniy plyteliy
Saligatvio asfalto danga sutankinto skaldos sluoksnio deformacijos modulis turi bati EV2= 100 MPa.

Skalda turi bati Svari, be molio daleliy ar kity priemaisy.
9.2.2 APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS PAGRINDO SLUOKSNIS

Apatinj apsauginj Sal€iui atspary pagrindo sluoksnj sudaro vidutiniagridis nejautrus SalCiui
smélis. Apsauginis Sal€iui atsparus pagrindo sluoksnis turi bati taip suformuotas ir jrengtas, kad
jrengimo ir naudojimo metu nepriekaistingai atlikty vandens nuleidimo funkcija, Jam numatytas
smelis SG (pagal LST1331:2015). Pralaidumo vandeniui koeficientas — kf 21.5 x10-5 m/s. Jj
sutankinant, turi biti pasiektas deformacijos modulis EV2 = 80 - 100 MPa. Sio sluoksnio jrengimas
turi atitikti automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisykles |T SBR 19,
automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasg TRA SBR 19 ir kitus teisés aktus, kuriuose nurodyti reikalavimai apsauginiam
$alGiui atspariam sluoksniui. Sio sluoksnio auk$éiai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +4.0
cm; skersiniai nuolydziai — ne daugiau kaip £0.5%, sluoksnio plotis - ne daugiau kaip £10.0 cm.
Matuojant pagrindo lyguma, prosvaisos po 3 m liniuote neturi bati didesnés kaip 30 mm.

Visi apsauginio $al€iui atsparaus pagrindo sluoksnio plotai ir dalys su trikumais turi bati
rekonstruotos ir padarytos pagal techninius dokumentus arba Inzinieriaus nurodymus ir visa tai turi
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bati atlikta rangovo saskaita (silpny sluoksniy nuémimas, didesniy nelygumy ir kenksmingy tersaly
pasalinimas, profilio iSlyginimas ir kt.).

UZbaigto apsauginio Sal€iui atsparaus pagrindo pavirSius turi bati lygus be duobiy, be palikty
véziy, jdauby, atlieky arba kity defekty ir turi bati tikslaus skerspjavio.

9.2.3 SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS

Skaldos pagrindo sluoksnio po asfalto danga storis 20 cm. Skaldos frakcija — 0/45. Misinio
sudeétis turi atitikti automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklése |T
SBR 19 ir automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprase TRA SBR 19 nurodytus reikalavimus. Sutankinant §j sluoksnj, turi bdti
pasiektas deformacijos modulis EV2 >120 - 150 MPa. Skaldos pagrindo sluoksnio auks¢iai neturi
nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +4.0 cm; skersiniai nuolydziai — ne daugiau kaip £0.5%,
sluoksnio plotis - ne daugiau kaip +10.0 cm. Matuojant pagrindo lygumag prosvaisos po 3 m liniuote
neturi biti didesnés kaip 20 mm. Uzbaigus pagrindo sluoksniy klojimo darbus, turi bati atlikti
kontroliniai bandymai, kuriuos atlieka Uzsakovas. Kontrolinius bandymus tikslinga atlikti vykdant
savikontrole.

Savikontrolés rezultatai, kurie nustatomi dalyvaujant Uzsakovui, gali buti pripazjstami kaip

kontroliniai bandymai.
9.2.4 PASLUOKSNIS

Pasluoksnis h-0,03m rengiamas i$ granito smulkios mineralinés medziagos 0/5 (skaldos atsijy
0/5). Tarpai tarp trinkeliy uzpildomi ta pagia medziaga. LeidZiama jmai8yti priedy, trukdanciy piktZoliy
veisimasj. Reikalavimai turi atitikti TRA UZPILDAI 19 nurodytus reikalavimus.

9.2.5 BETONINIY TRINKELIY DANGA

Betoniniy trinkeliy danga projektuojama ant Sal€iui atsparaus smélio sluoksnio, skaldos
pagrindo sluoksnio ir smulkiosios mineralinés medziagos pakloto. Nuokrypiai neturi virSyti leistinyjy
pateikty |T TRINKELES 14 reikalavimy.

Betoniniy trinkeliy storis — 8 cm. Betoninés trinkelés jrengiamos ant 3 cm idlyginamojo granitinés
skaldos atsijy sluoksnio — skaldelés misinio. Trinkelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy
ir Sony.

Betoninés grindinio trinkelés turi tenkinti LST EN 1338 reikalavimus.

Naudojami gaminiai turi bdti sertifikuoti, su produkcijos pasais, nurodanciais techninius
duomenis. Paklojus trinkeles, pavirSius turi bati lygus ir atitikti projektuojamus auks€ius bei
nuolydzius.

Gaminiy kokybés kontrolé organizuojama pagal galiojancius Lietuvos Respublikos, Europos

Sajungos atitinkamus standartus.
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9.2.6 GATVES IR TAKU BORTAI

Bordidrai dangos krasty sutvirtinimui statomi gatves, o tarp Saligatvio ir gazony vejos bordidrai.
Atstatingjant bordilrus galima naudoti senus pries tai jvertinus jy bikle. Bordidrai jrengiami pagal |T
TRINKELES 14, MN TRINKELES 14, TRA TRINKELES 14 keliamus reikalavimus.

Po bordilirais rengiamas monolitinis pagrindas i$ betono: po vejos bordidrais C16/20, 20cm
storio su atspara; po gatves bordidrais C20/25, 20cm storio su atspara. Bordiiiry jrengimo detalés
pateiktos dangy atstatymo brézZinyje.

Senus bordidrus kei€iant naujais, naujus bordilrus parinkti pagal esamy matmenis bei
medzZiaga.

Betoniniai bordidrai privalo atitikti LST EN 1340:2003/AC:2006 reikalavimus.

Granitiniai bordidrai privalo atitikti LST EN 1343:2012 reikalavimus.

Borditro ir asfalto susijungimo vietoje turi biti jrengta sandarinimo sitle, kuri turi atitikti |T
TRINKELES 14, MN TRINKELES 14, TRA TRINKELES 14 keliamus reikalavimus.

Bordidry (apvaduy) sillées jrengiamos su tarpais. Sidlés tarpo plotis — apie 3-5 mm, kuris
neuzpildomas, iSskyrus specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy borditry tarpai gali bati uzpildomi
elastine medziaga). Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir mazesnis, turéty bati naudojami lenktos
formos borditrai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali bati naudojami tiests
500 mm ilgio borditrai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali bati naudojami
tiestiis 1000 mm ilgio bordidrai (apvadai).

9.2.7 ASFALTO DANGOS ATSTATYMAS

Asfalto dangos sluoksniai rengiami ant pagrindo sluoksnio i$ skaldos misinio.

Ruosiant misinius, juos jsigyjant ir transportuojant, klojant ir tankinant, vykdant darby atlikimo
kokybés kontrole bitina vadovautis “Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy
jrengimo taisyklémis” ]JT ASFALTAS 08.

Asfalto sluoksniy misiniai turi atitikti apraso TRA ASFALTAS 08 reikalavimus.

Rangovas, prie$ pradédamas darbus, turi pats jsitikinti ir uzsakovui jrodyti pasirinkty naudoti
medziagy ir jy misiniy tinkamuma apkrovoms ir numatomiems darbams atlikti. Uzsakovas turi teise
pareikalauti keliy alternatyviy projektiniy sudéciy duomenis.

Tinkamumas jrodomas pateikiant:

1. Projektinés sudéties duomenis ir pagal TRA ASFALTAS 08 nurodytas tipo bandymo apimtis
tos sudéties misinio atlikty bandymy duomenis:

- miSinio rasis ir kilmé;

- mineraliniy medZziagy rasis, kilmeé ir gamintojas;

- stambiosios mineralinés medziagos kiekis mineraliniy medziagy misSinyje, mases %;

- stambiausios frakcijos kiekis, masés %;

- smulkiosios mineralinés medziagos siaurosios frakcijos 0,063/2 kiekis mineraliniy medziagy

misinyje, masés %);
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- mineralinés medziagos, mazesnés negu 0,125 mm kiekis mineraliniy medziagy misinyje,
maseés % (tik AC asfaltbetoniui);

- mikrouzpildo daleliy, mazZesniy negu 0,063 mm kiekis mineraliniy medziagy misinyje, mases
%;

- riSiklio rasis ir markeé;

- i§ tipo bandymo misinio ekstrahuoto ir regeneruoto risiklio minkstéjimo temperatira, kai
naudojami pakeistos klampos riikliai arba klampg kei¢iantys priedai;

- risiklio kiekis maseés %( t.y. skai¢iuojant nuo asfalto misinio mases);

- priedy, jei jie reikalingi, rasis;

- priedy kiekj, masés %.

2. Tinkamumo tam tikram panaudojimo tikslui deklaracijg (iSaiskinimg).

3. Reikalingus papildomus duomenis.

Pasikeitus medziagy, medziagy misiniy rasiai ar savybémis, tinkamumas turi biti jrodomas i$
naujo. Asfalto misinys jsigyjamas remiantis tinkamumo jrodymo bandymais.

Transporto priemonés kébulo pavirSius, prie$ pakraunant asfalto misinj, turi bati Svarus ir
atitinkamai paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirsiy galima padengti tik tokia drekinancigja
medzZiaga, kuri nedaryty asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bati laikomasi
]T ASFALTAS 08 pateikty misinio temperattros ribiniy verciy.

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. Virsutiniai ir apatiniai dangos,
pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei posluoksnio pavirSius yra Slapias.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami, prisilaikant TRA ASFALTAS 08, |T
ASFALTAS 08 isdeéstyty reikalavimy.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés bty kiek galima tolygesnés ir bty jvykdyti jiems
keliami reikalavimai. Sluoksniy sukibimas turi atitikti TRA ASFALTAS 08, |T ASFALTAS 08
reikalavimus.

Sidliy ir briauny formavimas turi atitikti TRA ASFALTAS 08, |T ASFALTAS 08 X skyriaus
reikalavimus.

Jrengiant daugiasluoksnes dangy konstrukcijas, atskiry sluoksniy sitlés turi biti perstumtos
viena kitos atzvilgiu maZiausiai 15 cm. Jeigu sidlés perstumti nejmanoma, tai turi bati numatoma
jrengti iStisine sandarintg sidle. Sluoksnius klojant juostomis, atitinkamomis priemonémis reikia
uztikrinty tolygig, sandarig ir tankia isilginés sidlés sujungt;.

18ilginés sitlés neturi bati iSdéstytos rato vaziavimo vietoje arba dangos Zenklinimo srityje.

Jeigu klojant asfalto virSutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3
m pakloto sluoksnio ilgio yra pasalinama. Nelygis iSsikiSimai per visg sluoksnio storj pasalinami,
suformuojant taisyklingg briaung. Briauna tolygiai uztepama arba apipurskiama karstu keliy bitumu,
karstu polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu riSikliu, siekiant uztikrinti nepriekaistingg sujungt;
(skersine sille) tarp abiejy daliy. Atskiry sluoksniy ar daliniy sluoksniy skersinés sitlés turi bati

perstumtos viena kitos atzvilgiu maziausiai 2 m.
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Jau jrengto sluoksnio briauna turi bati tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plySiy. Sidlés
Sonas turi biti truputj jzulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy priezas€iy jau jrengto
sluoksnio biisimos sitlés Sonas gali arba turi biti frezuojamas. Visy dangos konstrukcijos asfalto
sluoksniy silllées Sonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karstu bitumu, karstu polimerais
modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu riSikliu (mase).

Krastinés sandarintos sitilés ant kelio statiniy su betono danga jrengiamos panaudojant N1 tipo
karstajj sidliy sandariklj. Sidliy tarpai jrengiami 20 mm plocio ir maziausiai 30 mm gylio. Krastinés
sandarintos silleés uz kelio statinio riby gali bati jrengiamos panaudojant N2 tipo karstajj sidliy
sandarikl;.

Krastinés sandarintos sidlés prie bordidry ir vandens surinkimo Sulineliy uz kelio statinio riby
asfalto dangoje jrengiamos panaudojant N1 tipo karstajj sidliy sandariklj. Sidliy tarpai jrengiami
15-20 mm plocio ir 30-35 mm gylio nenaudojant tarpikliy.

Asfalto dangos sluoksniy jrengimo kokybés kontrole

Asfalto dangos sluoksniy jrengimo kokybé kontroliuojama pagal ]T ASFALTAS 08 reikalavimus.
Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiski ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus.
Jis privalo visus per garantinj laikotarpj atsiradusius defektus pasalinti savo leSomis. Rangovas
neatsako uz atlikty darby kokybe, jeigu prie§ darby pradzia, buvo rastu praneses apie uzsakovo
tiekty arba nurodyty naudoti medziagy trikumus, apie nekokybi$kus kity rangovy paruoSiamuosius
darbus.

Leistini nuokrypiai ir ribinés vertés asfalto misiniams

Mineraliniy medziagy granuliometrinei sudéciai leistini nuokrypiai ir ribinés vertés kiekvienam
atskirajam bandiniui, paimtam i$ miSinio (iSimties atveju—i$ dangos) ir jy aritmetinio vidurkio, pateikti
IT ASFALTAS 08.

Bitumo kokybes kontrolées bandymai vykdomi pagal LST 1362. Bitumo kiekis, nustatytas
kiekvienam atskirajam bandiniui, paimtas i misinio (iSimties atveju — i$ dangos), gali maksimaliai
nukrypti nuo projektinés reikSmés + 0,5 masés %. Atitinkamos konstrukcijos bandymy rezultaty
aritmetinio vidurkio didziausi leistini nuokrypiai nuo projektinés reikSmeés pateikti |T ASFALTAS 08,

VII skyriuje.
9.2.8 VEJOS |RENGIMAS

Statybos metu suformuoti Slaitai bei aikStelés neasfaltuotas plotas turi blti pilnai apséti zoles
misiniu. Apséti Zzole privaloma visus statybos darbais pazeistus zaliuosius plotus. Apzeldinimui
naudojamas gruntas (augalinis sluoksnis) turi bati be akmeny, grumsty, augaly ir kity pasaliniy
dalyky, joje negali biiti panaudoty tepaly ir pan. medziagy, kenkianciy augalams. Rangovas atsako
uz séjiniy apsauga ir laistyma.

ParuoSiamieji Zemeés darbai vejos jrengimui:

+ augalinis gruntas tolygiai paskleidziamas visame tvarkomame plote;

+ augalinio grunto pavirSius sutankinamas voluojant;
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* pries séjant Zoliy misinj, Zemés pavirSius lengvai iSpurenamas ir patreSiamas azoto trgSomis
5g/m2.

Augalinio grunto sluoksnio storis 10 cm.

Séjamas Zoliy misinys tikslinamas pagal Zemés rasj ar aplinka. Preliminarus sékly kiekis Slaity
apséjimui 30 g/m2, kitiems pavirS§iams 5 g/m2. Rekomenduojamas Zoliy sékly misinys:

» motiejuky 25 %

« tikrojo arba raudonojo erai€ino 20 %

* rausvyjy arba baltyjy dobily 20 %

* pieviniy migliy arba beginkliy dirsiy 17.5 %

+ daugiameciy svidriy 17.5 %

Paseéjus Zole, zemés pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas.

Baiges statybos darbus, rangovas teritorijg turi sutvarkyti, iSlyginti. PavirSiaus nuolydziai turi bati
tokie, kad nesusidaryty jdubimai, kuriuose rinktysi vanduo, formuotysi grunto uzmirkimas.

9.3 NURODYMAI SKLYPO, TERITORIJOS NAUDOJIMUI

Silumos tiekimo tinkly ir $aligatviu, keliy susikirtimo ir kt. vietose dangos po statybos darby pilnai
atstatomos.

Rangovas jsivertina visas i$laidas susijusias su dangy atstatymu (trinkeliy jrengimo su
pagrindais, asfalto rasies, sluoksniy jrengima su pagrindais). Asfalto dangos klase ir pagrindy
jrengimg patikslina ir susiderina su atitinkamomis institucijomis. Dangos turi bdti atstatytos |
neprastesne bikle, nei pries statybos darby pradzia.

Veja atstatoma ir jrengiama sumontavus ir technologiSkai uzpylus paklotas inZinerines
komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja
buvo sugadinta t.y. sandéliuojant medZiagas, iSvazinéta, iStrypta ar pan.

Tre€iyjy asmeny interesy apsauga privalo biti vykdoma statybos vadovo, visu statybos
laikotarpiu. Rangovas prie$ statybos pradzig ir baigus statybos darbus turi jvertinti greta statomo
statinio esanciy pastaty ir kity statiniy bikle. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti
statybvietéje naudojamus mechanizmus (ypaé vibracinius tankinimo) tokius, kad nuo jy poveikio
(vibracijos ar kita) nenukentéty Salia esantys statiniai. Rangovas atsako uz privataus ar visuomeninio
turto, esancio statybvietéje saugojimg ir apsaugg nuo sugadinimo, vagystés, jam vykdant darbus
pagal Sutartj. Rangovas privalo atlyginti zalg, padarytg statyby metu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dél turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos
sutarties vykdymo laikotarpj, Rangovas atsako uZz visas i8laidas, susijusias su pretenzijy
sureguliavimu ir gynyba dél Siy pretenzijy.

Rangovui draudziama perkelti ar kirsti statybos darby zonoje esan€ius medzius be atitinkamy
Zinyby sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medZius ir Zaligsias zonas statybvietéje. Jei kuris
nors medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paZeista, Rangovas privalo numatyti

kompensacines priemones dél Zalos atlyginimo.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
ME202248-TP-SP.TS 13 13 0




SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

ﬁ"!' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo l\‘lllztto Kiekis* Pastabos
1. ParuosSiamieji darbai
Medziy kirtimas
- Drebule @57 1
- Berzas @40 ;
- Berzas @36
11.
- Berzas @28 TS9 | vnt 1
- Berzas @12 1
- Berzas @6 1
- Egle @24 1
1.2. | Vidutinio tankumo krimy kirtimas TS 9 m? 5,00
1.3. | Asfalto dangos pjovimas (Gatvé/ aikstele) TS 9 m 53,00
1.4. | Asfalto dangos ardymas (Gatvée/ aikstelé) TS 9 m2 144,00
1.5. Asfaltvq dangos pjovimas (Péstiesiems/ TS 9 m 22,20
dviradiams)
Asfalto dangos ardymas (Péstiesiems/ 4
18| guiraiams) TS9 | m 95,00
1.7. | Betoniniy plyteliy dangos ardymas TS 9 m? 463,00
1.8. | Betoniniy gatvés bordidry ardymas TS 9 m 56,00
1.9. | Betoniniy vejos borditiry ardymas TS 9 m 442,52
Augalinio sluoksnio hva= 10 cm storio 4123.86/
1.10. | nuémimas ir iSvezimas | laiking sandéliavimo TS 9 m2/m?3 ’
o - . . PR 412,39
aikstele (Jei néra galimybés sandéliuoti vietoje)
1.11. | Statybiniy Siuksliy iSvezimas TS 9 t 52,58
2. Dangy konstrukciju, bordidry ir kity statiniy atstatymas
Asfalto d indais atstat 15922
sfalto dangos su pagrindais atstatymas 2
2.1. (Gatve/ aikétele) TS 9.2.3 m 144,00
TS 9.2.6
Asfalto d indai TS9.2.2
2.2. s'a t'o ' angos' §g pagrindais atstatymas TS 9.2.3 m2 95,00
(Péstiesiems/ dviragiams (raudonos sp.))
TS 9.2.6
TS9.2.2
Betoniniy plyteliy dangos su pagrindais | TS 9.2.3 )
2.3. atstatymas. TS 924 m 463,00
TS9.2.5
0 2022-09 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Kval Statinio projekto pavadinimas:
p;/ﬁ/. Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R
dok. Nr. (Justiniskiy g., Laisves pr., Virsuliskiy g.), Vilniuje
rekonstravimo projektas
| 1 ) Statinys:
e Silumos tiekimo tinklai
) Dokumento pavadinimas: Laida
Projekto pritarimy, suderinimy sgrasas 0
LT |Statytojas/ Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
AB Vilniaus Silumos tinklai ME202248-TP-SP.SS 1 2




ﬁ"!' Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo l\‘ll:ltto Kiekis* Pastabos
24. Gat_ves bordilry §umontaV|m§_s su pagrindais. TS 926 m 56,00

Galima panaudoti senus bordidrus.
25, Veps bordidry §umontawmas su pagrindais. TS 926 m 442,52

Galima panaudoti senus bordidrus.

Dirvozemio paskleidimas atvezant i$

o ! ) . N 4123,86/
2.6. | sandéliavimo vietos ir apsé&jimas Zoliy misiniu, | TS 9.2.8 | m2/m?3
- 412,39

h=10 cm.
*- Projekte numatyti dangy, bordidry iSardymo ir atstatymo, ir kity su Siais darbais susijusiy darbu, kiekiai tikslinami statybos metu pagal
faktinj iSardyty dangy bordidry ir kity su Siais darbais susijusiy darby kiekj.

Pastabos:

1. Jrengimy ir medziagy kiekius jy specifikacijas tikslinti darby metu. Priimamy medziagy kokybé ir techninés

charakteristikos negali bati prastesnés nei nurodyta Siame dokumente.
2. Rangovas prie$ pateikdamas pasitlyma $iy dangy jrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti, patikslinti medziagy

kiekius bei jy specifikacijas ir jsivertinti darby kiekius.
Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi batinais statybos darby uzbaigimui ir tinkamam sistemu

eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibiadinti Siame

dokumente ar ne.

DOKUMENTO ZYMUO:
ME202248-TP-SP.SKZ

LAPAS

LAPU

LAIDA
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Suformuoti zemés sklypai

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

X=6063652.30
Y=578856.58

Vamzdziy galai uzaklinami
anga uzbetonuojama
T1, T2 DN600/800
Uzbetonuojama ir
hidroizoliuojama
A010
X=6063644.90
Y=578851.94
Redukcija
DN600*DN630
010100300119
X=6063643.63
Y=578855.28
Stiprintas triakis
DN600/800*DN600/800

Uzbetonuojama ir
hidroizoliuojama

Redukcija
DN600'DN630

X=6063641.41
Y=578861.07

10 15

A2 (420.00 x 594.00MM)

0 5
M1:500

Prastumimas esamu kanalu
2xL=10.30 m

T1. T2 DN600/800

Prastumimas esamu kanalu
2xL=40.80 m

B046
X=6063673.09
Y=578877.94

8K-92533

Irengiamos sklendes.

20 25m

2xDN600

X=6063775.50.
Y=578927.03

Prastumimas esamu kanalu
2xL=10.50m

X=6063765.71

Y=578923.56

T1. T2 DN600/800

8139
X=6063747.31
Y=578917.08

X=6063749.79
Y=578906.85

B106
X=6063728.77
Y=578398.92

T1. T2 DN600/800

063719.11
78895.28

X=6063711.27
Y=578892.33

X=6063893.29
Y=578968.45
Prastumimas esamu kanalu
2xL=16,60 m
B277
X=6063877.61
Y=578962.95

X=6063831.32
Y=578946.65
010100290232

T1. T2 DN600/800

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL
==————=Rekonstruojami §ilumos tiekimo tinklai
= Paduodama linjia
———— Griztama linjia

Suformuoti zemés sklypai
— — — Gatviy raudonosios linfjos.

Silumos tiekimo tinkly apsaugos
zona

Demontuojami Silumos tiekimo
tinklai i jy priklausiniai

nkly techninés

Projektiné | Projektinis slégis, .
DN Tery
temperatara, °C bar pe

Paduodama linija, T1 120 —
250600 P 16 Termofikacinis

TIIS derinimo lentelé

Data: Kv. ID:

2022-06 1GKV-1431 TIIS1-20220614-043959
ZELDINIY INVENTORIZACIJOS LENTELE

o | Sitomast

o . weatio | S
N | Wedtio rass | Mediio asis |diametras 1.30| Kamieno diametras | Saugomo Sak0u | =5y ™ | nuo asies § R, | bakss | SUnosios
plane | Hotuviskal | Iotymiskal | maukdtyje | 105 Kamieno aldell | ploto spindulys | it | b,V ypimis | indeksas | *Lorstnés!
() (m) 123,45
70 | Awos | auercus B @ 696 15216 2 | Seeupi
75 | e The w0 “ 4w 2@ S

PASTABOS

. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus salygas su Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir zeldiniy tvarkymo poskyriu. 2 metry atstumu nuo
medzio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu bdu arba kitomis priemonémis (oro kastuvu), kad nebity pazeistos
saknys.

2. Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamuy medziy batinas kvalifikuoto arboristo
dalyvavimas, o vykdant bitinasias arboristines medziy tvarkymo priemones - Sakny ploto koregavima, lygiagreciai
(arba anksciau) atlikti ir medziy lajy koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priezidra.

3. Darby vykdymo metu nustadius faktinius poZeminiy tinkly ir ikacijy padéties

duomenims ir paaiskéjus, kad dél to bitina pasalinti med - kiekvienu tokiu atveju bitina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo
poskyr ir atskirai spresti tokio medzio issaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4. Intensyviai medzius galima pradeti genéti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodzio iki balandzio ménesio).

PASTABOS

. Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu biidu izoliuotus vamzdzius.

2. Darby vykdymo ribose esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prie$ vykdant statybos darbus batina:
«  issikviesti atitinkamy tinkly atstova trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy tinkly savininky nurodymy pateikty salygose.
o patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus kertangiy inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

3. Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams batina:

» juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti irengiant apsaugines konstrukcias, uztikrinant tinklo iSsaugojima ir
nenutrakstarma veikima,

o igsaugoti ekio ir nuoteky tinklus, is STR ir teisés akty reikalavimais bei uztikrinti tama vandens tiekima
ir nuoteky nuleidima esamiems vartotojams.

«  iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o ju apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomujy
dujotiekiy apsaugos taisyklémis. Pries pradedant darbus - gauti sutikima darby vykdymui.

e Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu ap3vietimo elektros tinklu irfarba ESO elektros  tinklu, elektros tinklas turi biti

iveriant ji | jinius PVC déklus, jant apsvietimo i/ arba ESO elektros tinkly veikimo.

e Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu
bdu,

o Zemes darbus vykdyti ity inzineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinkius
eksploatuojaniy organizaciy atstovams. Uzbaigus statybos darbus kity inzineriniy tinkly, komunikaciy ar statiniy apsaugos zonose, i
atitinkamy ty tinkly atstovu gauti reikiamas pazymas.

statybos metu uztikrinti prigjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje bitina:

o prie darby pradzia gauti bendrovés Sutikima Zemés kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje.

o prie§ zemés kasimo darbus bitina igsikviesti bendrovés atstova dujotiekio trasos nuzyméjimui.

»  zemes kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu bidu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo
pazeidimy.

*  dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.

o islaikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacias, apsaugoti juos nuo pazeidimu.
islaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.

5. Visos dangos, isardomi statiniai, miesto infrastruktaros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesne bukle, nei
pries statybos darby pradzia ir prisilaikant atitinkamy nurodymy pateikty salygose.
6. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra Zemés juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) iSoriniy krasty, sienos.

0 2022 09 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimu priezastis (jei taikoma)
STatnio projeKto pavadnimas
Silumos tiekimo tinkly nuo $K-92533 iki jpjovos 92535R
(Justiniskiy g., Laisvés pr., Virsuliskiy g.) Vilniuje
rekonstravimo projektas

Kval. patv.
dok. Nr.

=== Statinys N
F - B Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinmas Laida
| | Sklypo planas M 1:500
| | (Suvestinis inzineriniy tinkly planas) 0
Statytojas  Uzsakoves, Dokumento zymuo: Lapas| Lapy
LT AB Vilniaus $ilumos tinklai ME202248-TP-SP Br-01 1] 3
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Suformuoti zemés sklypai
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

A2 (420.00 x 594.00MM)

T1. T2 DN600/800
Prastumimas esamu kanalu

2xL=40.80m
B0ss
X=6063673.0
Y=576677.94
$K-92533
Irengiamos sklendes.

2xDN600

Y=578866.65
X=6063652.30
Y=578856 58
Vamzdziy galai uzaklinami
anga uzbetonuojama
T1, T2 DN600/800
Uzbetonuojama ir
hidroizoliuojama
A010
X=6063644.90
Y=578851.94
Redukcija
DN600*DN630
010100300119
X=6063643.63
Y=578855.28
Stiprintas triakis
DN600/800*DN600/800
B 000
X=6063643.63
Y=578855.28
Uzbetonuojama ir
hidroizoliuojama
Redukcija
DN600'DN630

X=6063641.41
Y=578861.07

0 5 10 15 20 25m
M1:500

B106
X=6063728.77
Y=578398.92

Prastumimas esamu kanalu

T1. T2 DN600/800

X=6063719.11
Y=578895.28

X=6063711.27
Y=578892.33

X=6063775.50.
Y=578927.03

Prastumimas esamu kanalu
2xL=10.50m

X=6063765.71

Y=578923.56

T1. T2 DN600/800

B139
X=6063747.31
Y=578917.08

X=6063749.79
Y=578906.85

B087

Prastumimas esamu kanalu

2xL=16,60 m

X=6063893.29

X=6063877.61

+

Y=578968.45

Y=578962.95

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Rekonstruojami $ilumos tiekimo tinklai
Paduodama linja
Griztama linija
Suformuoti emés skiypai
Vejos bordiaras
Gatves bordiaras

* Demontuojami Silumos tiekimo

tinkdai ir ju priklausiniai

"ﬂ S
m Asfalto danga

PASTABOS

1. Jrengiant dangas iSilgin i skersinj nuolydzius pritaikyti prie esamos situacijos.

2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esama situacija.

3. Saligatviy danga atstatoma isardytame plote, o tais atvejais, kai nuo iSardytos
saligatvio dalies iki jo krasto lieka ne daugiau kaip 0,5 m plogio juosta, danga
atstatoma iki pat Saligatvio krasto, o jo pagrindas atstatomas tik iSardytame plote.

4. Vaziuojamoiji kelio (gatvés) dalis atstatoma i3ardytame dangos plote. Jei isardyta
danga nuo kelio (gatvés) krasto yra aréiau kaip per 1 metra, danga atstatoma iki
pat Sio krasto. Jei asfalto danga iSardyta daugiau nei 50% viso kelio ploto,
asfaltas atstatomas pilnu plotu.

5. Uzpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.

6. Prastumiamy Silumos tiekimo tinkly ruozai tikslinami darby vykdymo metu.

7. Dangy konstrukcijy jrengimo detalés pateiktos 4-ame bréZinio lape.

ZELDINIY INVENTORIZACIJOS LENTELE
. ol
Kamieno Wodiio
0| modito a8 Kamieno diametras | Saugomo Saknu | % 4 bainosio
Nr. | Medsio rasis | Medzio rasis |diametras 1.30| sakny | nuo asies $,R, | buklés
Mt | oo e (ciametae 430) o kamiens akiol | pito spindulys | S |1 36105 S R, || bOKIS | boristngs/
(em) (m) rkymo
em) ) [ arkyme
priomons
7 | aces | oueraus s o 656 15218 2 Sakou pidto
iepa Saknu ploto.
s | e Tia © “ 480 723 o | S
PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus salygas su Vilniaus miesto savivaldybés administracijos

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyriu. 2 metry atstumu nuo
medzio kamieno darbai vykdomi fik rankiniu badu arba kitomis priemonémis (oro kastuvu), kad nebity pazeistos
saknys.
2. Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamy medziy batinas kvalifikuoto arboristo
dalyvavimas, o vykdant bitingsias arboristines medziy tvarkymo priemones - Sakny ploto koregavima, lygiagre¢iai
(arba anksiau) atlikti i medziy lajy koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priezidra.
3. Darby vykdymo metu nustagius faktinius poZeminiy tinkly ir ikacijy padéties ini
duomenims ir paaiskéjus, kad dél to bitina pasalinti med; - kiekvienu tokiu atveju batina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo
poskyri ir atskirai spresti tokio medzio i$saugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

. Intensyviai medzius galima pradéti genéti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodsio iki balandzio ménesio).

0 2022 09 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
STatnio projeKto pavadnimas
Kval. patv. Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R
dok. Nr. (Justinigkiy g., Laisves pr., Virsuliskiy g.) Vilniuje
rekonstravimo projektas
Statinys N
= = B Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinmas Laida
| | Sklypo sutvarkymo
| | (dangy atstatymo) planas M 1:500 0
Statytojas  Uzsakoves, Dokumento zymuo: Lapas| Lapy
LT AB Vilniaus $ilumos tinklai ME202248-TP-SP.Br-02 1] 4
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R (Justiniskiy g., Laisves pr., Vir$uliskiy g.) Vilniuje rekonstravimo
projektas

AB ,Vilniaus Silumos tinklai“

Silumos tiekimo tinkly nuo
SK 92533 iki jpjovos 92535R
(Justiniskiy g., Laisves pr.,
Virsuliskiy g.) Vilniuje
rekonstravimo projektas

TECHNINE UZDUOTIS
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R (Justiniskiy g., Laisves pr., Vir$uli$kiy g.) Vilniuje rekonstravimo

projektas
TECHNINE UZDUOTIS
Eil. - . -
N Pavadinimas Reikalavimai
l. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Statytojas AB Vilniaus Silumos tinklai, registracijos adresas Elektrinés g. 2, Vilnius, adresas
(Uzsakovas) korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, jmonés kodas 124135580

2. Pirkimo objektas Pirkimo objektas:

[l Techninio projekto parengimas
[l Projekto vykdymo priezilros paslaugos
3. Projekto pavadinimas | Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92533 iki jpjovos 92535R (Justinigkiy g., Laisves pr.,
Vir8ulidkiy g.) Vilniuje rekonstravimo projektas.

4. Statinio adresas Vilniaus miestas: Justini$kiy g. Laisvés pr. VirSuliskiy g.

5. Statiniy grupés | Silumos tinklai (inZineriniai tinklai)
sudétis

6. Statinio  (-iy)  ar | Magistraliniai, skirstomieji, Silumos tinklai skirti tiekti centralizuota Silumine energijg
statiniy grupés | Justinidkiy g., Laisvés pr., VirSulidkiy g. esantiems statiniams.
paskirtis ir bendrigji | Silumos tinkly parametrai:

(techniniai ir o leistinas slégis 16 bary;
paskirties) rodikliai e |eistina temperatiira 120 °C;
e vamzdyno diametrai nuo DN400 iki DN600.

7. Statinio statybos | Galimos Sios statinio / statiniy grupés statybos rasys:
rasis [ statinio rekonstravimas

8. Statinio kategorija Galimos Sios statiniy / statiniy grupés statinio kategorijos:

e neypatingasis statinys.

9. Esamos statinio | Esami Silumos tiekimo pradéti eksploatuoti nuo 1976 mety, kuriy vidutinis amzius apie
konstrukcijos, juy | 46 metai. Vamzdynai yra paveikti korozijos, susilpnéje prie nejudamy atramy ir
funkciné paskirtis susidévéje kompensatoriai, kameros, vamzdyny armatira. Numatomo rekonstruoti

Silumos tiekimo tinkly ruozo ilgis — 830,6 m.

10. Duomenys apie | Rekonstruojami visi Silumos tiekimo tinklai nuo SK 92532 (dalis atkarpos) iki SK
statytojo turimus ar | 92535R ir iki SK 92534-01 (Justinigkiy g. - Virduligkiy g. - Laisves pr.) Rekonstruojamas
numatomus  sigyti | ruozas pratesiamas ir sujungiamas su 925 magistrale tarp SK 92529 ir SK 92530
jrenginius ir statybos | atkarpoje. Projekte turi bati numatomas techninis sprendimas atkarpy sujungimui
produktus (papildomos kameros jrengimas sujungimo vietoje ar panasiai ).

1. LéSy dydis projekto | 2,7504 min. Eury be PVM
realizavimui

Il. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
12. Perkamy paslaugy | Perkamos Sios projekto sudedamyjy daliy parengimo paslaugos:
apimtis: [l bendroji;
[l sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
[l konstrukcijy;
[1 elektroniniy rySiy (telekomunikacijy);
[1  Silumos gamybos ir tiekimo;
[1 pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
[ statinio statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo.

12.1. | projektavimo Perkamos jprastos projektavimo paslaugos, kurias teikéjas privalo atlikti pagal

paslaugos Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir
kity norminiy teisés akty reikalavimus, kurie apima: prisijungimo salygy uzsakyma,
prisijungimo saglygy gavimg, projektiniy pasillymy parengimg, techninio projekto
parengima, projekto suderinimg su AB Vilniaus Silumos tinklais (toliau — UZsakovas) ir
visomis suinteresuotomis $alimis bei statybg leidZian€io dokumento gavima.
Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasitlymus, biti racionalls ir ekonomiskai
pagrijsti bei suderinti su Uzsakovu. UZzsakovui rastu paprasius, paslaugos teikéjas turi
pateikti sprendiniy parinkimo motyvus ir ekonominj pagrindimag atlikus palyginamajj
skirtingy sprendiniy kainy skai€iavima.
Projekto sprendiniai turi bati pakankamo detalumo, iSsamds, kad rangos darby vie$ojo
pirkimo metu konkurso dalyvis galéty suskai€iuoti tikslig pasitlymo sgmatine verte.
Paslaugos teikéjas turi uztikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, uztikrinan€ius
jog projekte nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkanéioms statybos
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R (Justiniskiy g., Laisves pr., Vir$uli$kiy g.) Vilniuje rekonstravimo

rojektas
ﬁ'rl Pavadinimas Reikalavimai
produktus, medziagas ir jrenginius gali teikti ne maziau kaip keli skirtingi gamintojai.
Pagrindiniai preliminarlis projektuojamy trasy techniniai rodikliai nurodyti 1 priede,
kurie gali kisti. Parinkti vamzdyny skersmenys ir ilgiai rekonstruojamam tinklui turi bati
suderinti atskirai su UZsakovu. Rekonstruojamo ruozo schema pavaizduota 2 priede.
12.2. | kitos paslaugos, | 1. Paslaugos teikéjas, esant poreikiui, turés pats pasirlpinti esamy ir papildomy
susijusios su duomeny gavimu ar atnaujinimu, reikalingy techniniam projektui parengti:
projektavimo e naujy projektavimo salygy uzsakymas, taip pat pateikty projektavimo saglygy
paslaugomis papildymas, pratesimas ir gavimas;

e projektavimui reikalingy pateikty ir trdkstamy inZineriniy, geodeziniy,
geologiniy, geotechniniy dokumenty atnaujinimas, papildymas, uzsakymas,
suderinimas ir gavimas;

e projektavimui reikalingy inzineriniy tinkly informacija (Suliniy, kamery,
vamzdziy auks$c€iy ir kt. informacija);

e sklypy ir pastaty savininky sutikimai (derinimai);

e Nacionalines zemes tarnybos (NZT) sutikimo projektuoti ir rekonstruoti / statyti
statinius ir inZinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybés Zeméje gavimas.

o atlikti esamy statiniy statybinius tyrinéjimus;

2. Paslaugos teikéjas pagal Uzsakovo pateiktus preliminarius duomenis, iSanalizavus
situacijg teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.), suderinus su
UZsakovu:

e suprojektuoti dalj Silumos tinkly rekonstrukcijg (nuo SK 92532 (ne iki padios
kameros ) iki SK 92535R ir iki SK 92534-01);

e parinkti optimaliausius Silumos tinkly trasuotés techninius sprendinius
(jvertinus pateiktus priedus, galimas alternatyvas, ekonominius rodiklius), kurie
nereikalauty papildomy investicijy, sujungiant naujai paklotus Silumos tinklus
su esamais Silumos tinklais;

e atsizvelgti j vietas, kur Silumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog
vamzdynas gali blti klojamas prastimimo blidu esamuose kanaluose;

e planuoti Silumos tinkly rekonstravimo darbus etapais. Etapus planuoti
atsizvelgiant j Siuos aspektus:

1) rekonstravimo darbai turi blti vykdomi ne Sildymo sezono metu;
2) rekonstravimo darby metu vartotojai turi bati aprapinti kar$tu vandeniu,
atjungimai gali bdti tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 pary.

e esant poreikiui, suprojektuoti laikino ir nuolatinio informacinio stendo
pastatymo vieta objekte ir suderinti su savivaldybe bei kitomis
suinteresuotomis Salimis leidimus ir kt. reikalingus dokumentus

3. Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymu:

e parenges Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus
Siuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sglygomis kreiptis j Nekilnojamojo turto
kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojg dél zemés sklypo registro
jrado ir (ar) Zymos panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dél rengiamo projekto
nelieka objekto dél kurio buvo nustatyta apsaugos zona arba objektas
pasikeicia taip, kad dél jo nustatyta apsaugos zona taip pat pasikeicia;

o iki statybg leidzian€io dokumento iSdavimo ar jrengimo projekty, kuriems
jstatymy nustatytais atvejais statybg leidZiantys dokumentai neiSduodami,
suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti
del projektuojamo Silumos perdavimo tinklo j atsirandancias apsaugos zonas
patenkancio Nekilnojamojo turto registre jregistruoto Zemeés sklypo savininko,
valstybinés ar savivaldybés Zemeés patikétinio, o kai zemeés sklypas
nesuformuotas — valstybinés Zzemés patikétinio rasytinj sutikimg del Silumos
perdavimo tinkly apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisés
akty reikalavimus.

e parengti, dél projektuojamo Silumos perdavimo tinklo, Zzemés sklypui naujai
nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro
nuostatuose nurodytus erdvinius duomenis.

e per teisés aktuose nustatytg terming Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro jstatymy nustatyta tvarka pateikti pranesimg apie
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R (Justiniskiy g., Laisves pr., Vir$uli$kiy g.) Vilniuje rekonstravimo

rojektas

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) jstatyme nurodytas
teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais
nustatyty teritorijy erdviniais duomenimis ir j Sias teritorijas patenkanciy arba
nebepatenkandiy (kai pasikeité ar buvo panaikinta anksc€iau nustatyta ta pati
teritorija) Nekilnojamojo turto registre jregistruoty zemés sklypy unikaliais
numeriais ir informuoti UZzsakovg apie zymos padaryma.
4. Tais atvejais, kai néra nustatytas servitutas, suteikiantis teise tiesti, naudotis ir
aptarnauti Silumos tinklus, paslaugy teikéjas privalo gauti ir kartu su Projektavimo
rezultatu pateikti Uzsakovui Zemés savininky, valstybinés zZemés patikétiniy,
nuomininky, Zemés naudotojy ir valstybiniy institucijy sutikimus, suteikian€ius teise
jrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinéje ir/ar privacioje Zzeméje, organizuoti sutar€iy
del servituty, specialiyjy Zemes naudojimo salygy nustatymo, sudaryma, parengti tam
reikalingus dokumentus, teisés aktuose nustatyta tvarka apskaiciuoti kompensacijas,
mokamas uz naudojimasi privacdia ar valstybine Zeme Uzsakovo vardu, pagal
UzZsakovo suteiktg jgaliojima, sudaryti servituty nustatymo sutartis pas notara.
Derindamas projektg su Zemés savininkais, nuomininkai, naudotojais ir valstybinémis
institucijomis Paslaugy teikéjas privalo vadovautis UZsakovo vidaus akty
reikalavimais.
5. UZsakovas, i§ anksto praneSes, pavedimo sutartimi suteiks visus buatinus
jgaliojimus projektuotojui veikti jo vardu, pildant paraiSkas bei gaunant reikiamag
medZiagg institucijose pagal kompetencijg

12.3.

projekto
priezilra

vykdymo

Projekto vykdymo priezilra turés bati vykdoma vadovaujantis LR ,Statybos jstatymu®,
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir kitais normatyviniais
dokumentais.

Lankymosi statybvietéje laikas ir tvarka: kartg per 2 savaites (ne maziau kaip 4 val. per
2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietéje pagal suderintg su UZsakovu
grafikg. Tiekéjas pateikia uzsakovui grafikg derinimui per 7 k.d. po rangos sutarties
pasiraSymo. | klausimus, kylan€ius rangos metu dél projekto ir jy sprendiniy atsakyti
ne ilgiau kaip per 5 d. d. (bet, ne véliau kaip iki sekané&io susirinkimo).

13.

Paslaugy teikimo
pradzia ir trukmé

Nuo sutarties pasiraSymo 3 (trejus) metus arba iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo. Nustatomi Sie preliminards atskiry projekty / projekto daliy parengimo laikai:

[l Technininio projekto parengimas ir suderinimas su Uzsakovu.
[ Trukmé: 180 k.d.

[l Projekto vykdymo priezitiros paslaugos
Trukmé: visg statybos laikotarpj.

Pastabos:
1) Statybg leidZzianCio dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto
ekspertizés atlikimo trukmé j paslaugy terminus nejskai¢iuojami;
2) Atsakymy pagal tarpinés ekspertizés akto pastabas pateikimo, techninio
projekto koregavimo, teigiamo ekspertizés akto rengiamoms projekto dalims
gavimo trukmé — 14 kalendoriniy dieny.

lll. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14.

Projekto rengimo
dokumentams
taikomi teisés aktai,
normatyviniai
statybos  techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo
dokumentai.

Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojan€iy privalomyjy statinio projekto rengimo
dokumenty ir kity galiojan€iy norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindziami
sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktdros plétra.
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R (Justiniskiy g., Laisves pr., Vir$uli$kiy g.) Vilniuje rekonstravimo

rojektas

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Aplinkosaugos,
sveikatos, saugomos
teritorijos ir
nekilnojamosios
kultdros paveldo
vertybés apsaugos
reikalavimai

Rekonstrukcijy metu ir po statiniai ir sklypai turi atitikti:

e Zeldiniy projektavimas vykdomas vadovaujantis Zeldiniy apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisyklémis bei kitais norminiais aktais. Aiskinamajame raste
ir projekte identifikuoti visus medzius ir krdmus patenkangius | Silumos tinkly
apsaugine zong, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine
situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografine nuotrauka. Taip pat,
pagal esamg situacijg atskirai detalizuoti Zeldiniy panaikinima, persodinimag
arba i§saugojima;

e projektuojama taip, kad bty maksimaliai iSsaugoti medziai, Zeldiniai ir esamos

dangos projektuojamy Silumos tinkly vietovéje;
triuk8mo ir oro tarSos reikalavimus;

Zmoniy su negalia reikalavimus;

gaisrinés saugos reikalavimus;

atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus;

e Kitus reikalavimus.

e o o o

16. Techniniai, kokybiniai | Projekto dokumentacijoje jrangos Zymeéjimui naudoti esamus operatyvinius

(estetiniai, komforto, | pavadinimus, Zenklinimus ir numerius.
energinio Jrangos Zenklinimas sutartiniais simboliais naujai sudaromose technologinése,
naudingumo, kontrolés ir matavimo bei valdymo jrangos funkcinése schemose bei grafiniuose
triukSmo lygio ir t.t.) | vaizduose turi atitikti Uzsakovo naudojamus jmonéje.
reikalavimai pagal | Visi jrenginiai ir medziagos privalo turéti ES atitikties vertinimo dokumentus.
statinio projekto | Jrengimy Zenklinimy lenteliy dydj, medziagg ir kitas savybes derinti su UZzsakovu.
sprendiniy dalis Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklémis:

e “Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisykles”;

e “Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdyny jrengimo ir saugaus

eksploatavimo taisyklés”.

16.1. | bendroji dalis Pagal reglamenty reikalavimus STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize“.

16.2. | sklypo  sutvarkymo | Pagal reglamenty reikalavimus STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto

(sklypo plano) ekspertizé®. Ardomy dangy ir gerbivio atstatymas pagal esamy dangy tipus, Zeldiniy
iSsaugojimas ir persodinimas.

16.3. | konstrukcijy daliai Jvertinti esamy (nenaikinimy) kamery bikle (perdengimas, sienos, grindys, jy iSorés
hidroizoliacija, metalinés konstrukcijos, atramos) ir pagal poreikj atlikti ekspertize,
pateikiant ekspertizés iSvadg \ aktg. Suprojektuoti naikinamas kameras, atsizvelgiant
] kameros sienos konstrukcijg, kai sienos monolitinés - demontuojama perdanga, o
kai sienos blokinés papildomai demontuojama virSutinés eilés blokai. Demontuojami
vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, uzmdrijami kanalai ir kamera uzpilama gruntu.
Nedemontuotos Silumos kameros sieny konstrukcijos ir panaikinty kamery kontdrai
privalo biti atvaizduoti topografinéje nuotraukoje. Priede Nr. 1 pateikiama informacija
apie naikinamas ir paliekamas kameras.

16.4. | telekomunikacijy; Paslaugy teikéjas projektuodamas turi atsiZvelgti j rySiui su serveriu galimus du

variantus:
¢ prijungti prie artimiausio Silumos punkto valdiklio ry$io jrenginiy;
e projektuoti judriojo rySio modema.
Prioritetas - esant galimybei prijungimas prie esamo Silumos punkto valdiklio rySio
jrenginiy.
e Judriojo rySio tinklas (2G/3G/4G);
2G kategorija: ne blogesné kaip Class12;
3G kategorija: ne blogesné kaip R7,;
4G kategorija: ne Zemesné kaip Cat 4;
2G dazniy juostos: 3 (1800MHz), 8 (900MHz);
3G dazniy juostos: 1 (2100MHz), 8 (900MHz);
4G dazniy juostos: 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20
(800MHz), 38 (2600MHz), 40 (2300MHz).
Laidinio tinklo charakteristikos:
e Ne maziau 1 vnt. RJ45 prievady palaikan¢iy IEEE 802.3, IEEE 802.3u
standartus;
e Nuolatinés sroves 9-30 V jtampos per PoE-IN prievada.

e 6 o o o o

Puslapis 5 i§ 9




Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R (Justiniskiy g., Laisves pr., Vir$uli$kiy g.) Vilniuje rekonstravimo
rojektas

Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai

e Matavimo signalas perduodamas Modbus TCP/IP protokolu | UZzsakovo
sistemas Wonderware 2017 System Platform ir Wonderware Intouch 9.5 |
Elektrinés g. 2

16.5. | Bendri reikalavimai Projektuojant atsizvelgti j gedimy kontrolés sistemg. Sistemos veikimas:
1) sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj
izoliuotos centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisumg. Sistema turi pastoviai
stabéti vamzdyng, kad bity galima greitai aptikti ir reaguoti | sistemos
gedimus/pratekéjimus.
2) pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti
jmontuotus du varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas
alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varza turi biti ne didesné kaip 1 Q.
3) sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusia puty izoliacijoje, matuojant
bangine varza (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdzio ir gebéti aptikti defektg
iki plieninio vamzdzio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to, sekimo sistema turi
gebéti nustatyti matavimo laido nutrikimg ir turi bati paruosta bendram sekimui,
apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.
4) vamzdyny galuose gedimy kontrolés sistemos laidai yra iSvedami i$ po izoliacijos ir
sujungiami. Prie sujungty laidy privalo bati lengvas priéjimas, kad reikalui esant, bty
galimybé neardant Silumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi bati izoliuotas.
5) naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais
vamzdynais su gedimy kontrolés sistema, gedimy kontrolés laidus sujungti j bendrg
grandine:

e SK92535R - SK 92535R1 (laidy ilgis 500 m.) SK 92535R1 suZiedinami laidai;

e SK 92535 iki SK 92535-02 (laidy ilgis 525 m.) j bendrg GKS sistema, jrengiant

patikros taskg SK 92535-02;
e Nuo SK 92535-02 link SRP VI-03,VI-02 ir VI-01 nejungti j bendrg GKS sistema,
patikros taskai lieka SK 92535-02.

6) Vamzdyny galuose gedimy kontrolés sistemos laidai yra iSvedami i$ po izoliacijos ir
sujungiami. Prie sujungty laidy privalo bati lengvas priéjimas, kad reikalui esant, baty
galimybé neardant Silumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi bati izoliuotas.
7) jrengti atskirg gedimy kontrolés sistemos detektoriy su jungiamuyjy dézuciy, Sunty ir
koaksialiniy kabeliy komplektu patalpose, suderintose su UZsakovu. Parenkant
detektoriy jvertinti prijungiamy ST laidy ilgius, jvardintus 16.5. punkte.
8) Gedimy kontrolés sistemos detektoriy techniniai reikalavimai: Ethernet jungtis
duomeny perdavimui j uzsakovo gedimy kontrolés sistemos server.

16.6. | Silumos gamybos ir | Projektuojant atsizvelgti j Silumos gamybos ir tiekimo medziagy charakteristikas ir
tiekimo; reikalavimus:

1) Projektinis vamzdyny ir kitos jrangos tarnavimo laikas ne mazesnis kaip 30 mety.
2) Vamzdynus ir visg kitg slégine jrangg projektuoti leistiniems terpés slégiui— 1,6
Mpa, temperatirai — 120°C.

3) Rekonstruojamiems Silumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu bidu izoliuotus
plieninius vamzdzius pagal standartg LST EN 253:2019, Centralizuoto Silumos tiekimo
vamzdziai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdZzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto
vandens tinklams. Gamykliné vamzdziy saranka i§ jvadinio plieninio
vamzdzio, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. VamzdZiai turi
bati su gedimy kontrolés sistema, kurios varza turi atitikti esamy naudojamy vamzdyny
parametrus (Zemos varzos).

4) Nekanaliniai pramoniniu bldu izoliuoti vamzdziai turi bGti projektuojami
vadovaujantis LST EN 13941-1:2019 Ir 13941-2:2019 Plieniniai vamzdziai turi atitikti
techninius reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 suvirintiems arba LST EN 10216-
2 — besililiams sléginiams vamzdziams.

5) Plieniniai vamzdziai, alkinés, peréjimai turi bati pagaminti
i$ plieno kurio savybés ne prastesnés kaip P235GH (ramaus stingimo) plieno.

6) Silumos tinkly uzdaromieji voztuvai (sklendeés) turi atitikti galiojangiy
standarty reikalavimus.

7) Plieninés, privirinamos, rutulinés sklendés PN = 1,6 Mpa, Ta> 120°C (kai DN =
200 su rankinio valdymo reduktoriumi) sandarumo klasé ne Zemesné kaip “A” i$
abiejy pusiy, tinkamos naudoti Silumos kamerose arba kolektoriuose.

8) Sklendziy pralaidumas turi biti parinktas pagal Zemiau pateiktg lentele:
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Salyginis skersmuo DN, (mm)

DN, mm 300 400 500 600

Pralaidumas KV Kv 24500 Kv=7100 | Kv2=10500 | Kv=18500

Tarpinéms skersmenims naudoti vidurkio Kv reikSme.

Vir§ DN 600 sklendzZiy Kv reik8meé neturi bati mazesné uz 20000m3/h

9) Bekanalinés technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu bldu izoliuotos
rutulinés sklendeés, jrengiamos poZzeminiuose Sulinéliuose.

10) Sklendziy ir kitos vamzdyno armatiros poreikis ir vieta magistraliniuose,
skirstomuosiuose ir jvadiniuose tinkluose vamzdyny atsiSakojimy vietose jvardinta TU
1 priede, galutinis jy poreikis ir vieta turi biti derinama su UZzsakovu.

16.7

pasirengimo statybai
ir statybos darby
organizavimo;

Pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir kitais teisés
aktais.

16.8.

statybos
skaiCiuojamosios
kainos nustatymo;

Pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir kitais teisés
aktais.

17.

Nurodymai
sprendiniy derinimui,
jy pritarimui ir pan.

Paslaugos teikéjas privalo apsilankyti objektuose, jvertinti esamg situacijg, galimas
alternatyvas ir visi sprendiniai privalo bdti suderinti su UZzsakovu.

Projektavimo darby eigoje, esant poreikiui, Paslaugy teikéjas turi konsultuotis su
atsakingomis institucijomis apie tai i$ anksto informaves UzZsakova.. Jeigu derinimo
metu paaiskéja, kad reikia keisti jau suderintus su UZsakovu sprendinius, Paslaugy
teikéjas prie$ priimdamas sprendimus turi gauti UZzsakovo pritarimg. Tuo atveju, kai
reikalingas pakartotinis sprendiniy derinimas su UZsakovu, paslaugy suteikimo
terminas néra prailginamas ir paslaugos kaina nekinta.

Projektinés dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams,
taisomi neatlygintinai visg sutartyje nurodyta laikotarp;.

Jei paslaugos teikéjas praleidzia darbus, darby kiekius ar iSaiSkéja kitos projekto
klaidos, projektuotojas turi papildyti ar iStaisyti projektine dokumentacijg per 5 d.d.
neatlygintinai.

Paslaugy teikéjas yra atsakingas uz visus jgaliojimus, licencijas, sutikimus,
patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti jsipareigojimus pagal 3ig Technine
specifikacijg ir privalo uztikrinti, kad jie visi baty gauti laiku ir galioty visg sutarties
vykdymo laikotarpj. I8laidas susijusias su tokiy jgaliojimy, licencijy, sutikimy,
patvirtinimy ir leidimy gavimu apmoka Paslaugy teikéjas.

Esant poreikiui, Paslaugy teikéjas turi parengti paraiskg prisijungimo salygoms gauti.
Gaves prisijungimo saglygas, Paslaugy teikéjas turi pateikti Projektg UZzsakovo
sudarytai derinimo komisijai. Paslaugy teikéjas atsako uz projektavimo salygy gavima,
Projekto parengima, visy reikiamy leidimy statybos darbams atlikti gavimag UZsakovo
vardu.

Paslaugy teikéjas privalo UZsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos
nurodo UZsakovas.

18.

Informavimas
projekto
bikle,
sprendiniy
pateikimas ir
derinimas su
Uzsakovu

apie
sprendiniy
projekto

Paslaugos teikéjas, per 2 savaites nuo atskiry uzsakymy projektavimo paslaugy
sutarties pasiraSymo datos turi pateikti Uzsakovui visy pagal sutartj rengiamy projekto
daliy parengimo grafikg (toliau — Grafika). Grafike turi biti pateiktos kiekvienos projekto
dalies atliekamy projektavimo paslaugy pozicijos, susietos su kalendoriniu grafiku:
¢ sprendiniy parengimas derinimui su derinan€iomis institucijomis ir Uzsakovu;
e projekto sprendiniy suderinimas su derinan€iomis institucijomis ir UZsakovu
bei suderinty projekto daliy byly parengimas ekspertizei ir atidavimas
UzZsakovui;
e projekto daliy sprendiniy koregavimas ir atsakymas j bendrosios projekto
ekspertizés pastabas, gaunant teigiamus visy projekto daliy ekspertizés

jvertinimus;
e projekto daliy skaitmeniniy ir popieriniy byly suformavimas ir pateikimas j IS
Jnfostatyba“  statybg leidzian¢iam  dokumentui  gauti  (iSskyrus

skaiCiuojamosios kainos dalj).
Paslaugos teikéjas kas savaite nuo Grafiko patvirtinimo, turi e. pastu informuoti
Uzsakovg apie rengiamy projekto daliy bikle, progresa ir atitiktj Grafikui. Esant
neatitikimui (vélavimui) informuoti UZsakova apie priezastis ir pateikti patikslintg
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Grafika.

Paslaugos teikéjas, Uzsakovui rastiskai paprasius (oficialu rastu, elektroniniy laiSku ar
kita patvirtinta informacijos pateikimo priemone), per 1 d.d. nuo pra8ymo gavimo
dienos, turi patiekti UZzsakovui informacijg apie rengiamy projekto daliy bikle.

19.

Statinio ar statiniy
grupés projektavimo
ir statybos eili§kumas

Pagal parengta techninj projekta bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus
pasiraSyta rangos darby sutartis, prie$ darby pradzig turés organizuoti darbo projekto
parengima.

20.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty
kalbai (-oms)

Projektai rengiami lietuviy kalba.

21.

Nurodymai  statinio
projekto dokumenty
komplektavimui,
fforminimui ir
pateikimui

Techninio projekto sprendinius Uzsakovo perzidrai, derinimui ir (arba) pastaboms
Paslaugos tiekéjas pateikia skaitmeniniu *.pdf., inZinieriniy tinkly planus .DWG, .DGN

formatu.

Derinimui Paslaugos tiekéjas pateikia tik tinkamai parengtg, patikrinta ir pilnos apimties
Techninj projektg. Jei Paslaugos tiekéjo pateiktas Techninis projektas neatitinka
Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neisbaigtas, jame randama daug techninio pobidzio
ar kity klaidy, dél kuriy nebdty galima atlikti Techninio projekto ekspertizés, gauti
statybos leidZiantj dokumenta ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto
sudedamosios dalys, UZsakovas turi teise Techninio projekto derinimui nepriimti ir
grazinti jj Paslaugos tiekéjui tobulinti. Tokiu atveju UZsakovas neprivalo detalizuoti
konkrec€iy trikumy, o Techninis projektas bus laikomas nepateiktu.

Techninis projektas laikomas suderintu, kai jj pasiraSo UZsakovo atstovai. Po
Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Paslaugos
teikéjas turi derinti su UZzsakovu i$ naujo Siame skyriuje nurodyta tvarka.

Projekto ekspertizei pateikiama:

Esant poreikiui, 1 egz. popierinéje formoje (su visais reikalingais paraSais
dokumentuose ir bréziniuose), ir 2 egz. skaitmeninéje laikmenoje (.PDF failai su
reikalingais paraSais dokumentuose ir bréziniuose, sutrumpinti aiSkinamieji rastai
.DOC/DOCX formatu, bendrieji statinio rodikliai lenteléje .DOC/DOCX formatu,
suderinimo nuorasas .DOC/DOCX formate, derinimai nuskanuoti .JPG formatu,
inzinieriniy tinkly suvestinis brézinys .PDF formatu, sgnaudy ziniaras¢iai .XLS/XLSX
formatu).

Jkélimui j 1S, Infostatyba“ pateikiama (uz informacijos jkelima | IS,Infostatyba“ ir
statybos leidimo gavimg atsako Paslaugos teikéjas):

1 egz. skaitmeninéje laikmenoje (.ADOC failai ne didesni kaip 30mb, visy privalomy
byly turiniai .DOC/DOCX formate, statiniy lentelé su statinio kategorija, paskirtimi,
diametrais ir kt. reikalingais duomenimis).

Po statybos leidimo gavimo projekto galutiniam priémimui — perdavimui:

2 egz. skaitmeninése laikmenose elektronine forma, (visi dokumentai ir bréziniai
pasirasyti projekto daliy vadovy ir nuskanuoti spalvotu rézimu .PDF formatu; parengty
techninio projekto byly dokumentai skaitmeninéje laikmenoje, kuriy pagrindu buvo
rengiama viso objekto iSpildomoji dokumentacija .DWG, .DGN, .DOC/DOCX,
XLS/XLSX, .DOCX, .TIF ir kitais redaguojamais formatais, rinkmeny turinys turi bati
sudarytas tvarkingai ir lengvai perzidrimas). Vienas i$ elektroninés formos egzemplioriy
turi bati pateikiamas nuasmenintais duomenimis.

Techninio projekto UZsakovui teikiamy byly pavadinimai ir byly isdéstymo tvarka
skaitmeninéje laikmenoje turi atitikti Techninio projekto byly iSdéstyma popieriniame
variante.

Paslaugos tiekéjas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks
visus Sutarties ir taikytiny teisés akty keliamus reikalavimus, j jj bus jtraukti visi
sprendiniai (skai€iavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam statinio darby
vykdymui ir statinio eksploatavimui pagal paskirt].

22.

Ekspertizés atlikimas

Tiekéjas privalo pateikti projekta / projekto dalis ekspertizei, vadovaujanti LR ,Statybos
jstatymu, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®,
paveldosaugos (specialioji) ekspertizé ir kitais normatyviniais dokumentais.

Ekspertizes organizuoja projekto UZsakovas. Jei Techninis projektas bus teikiamas
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Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai

ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad uz Darby vélavima yra atsakingas
Paslaugos tiekéjas. Techninj projekta pagal ekspertizés iSvadas Paslaugos tiekéjas
turi koreguoti neatlygintinai.
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Techniné uzduotis

1 priedas
Esami tinklai Po rekonstrukcijos
— — w | O ) o
- s E |’ | 3|l |22 3@ 2=
Nr. | Atkarpos pavadinimas | - P Elol|legE S E 13| 5% e|E 9 £
S| E |S|E|vegsE| £|E|vE|sE| &
= = —_ = 7] = - —_ %) + —_
Pl S |28 (38| T | & |88~
c|lFle|g g g -
1 92535 + 92535R M | 1976 | 46 | N | 630 | 600 [113.7| B 610 600 (113.7
2 92534 + 92535 M | 1976 | 46 | N [ 630 | 600 |173.7| B 610 600 |173.7
3 92534 +92534/01 K | 1977 | 45 | N | 426 | 400 |215.0| B | 406.4 | 400 |215.0
4 92533 + 92534 M | 1976 | 46 | N | 630 | 600 [298.2| B 610 600 (298.2
5 92532 + 92533 M | 1975 | 47 | N |[630| 600 | 85.0| B 610 600 | 30.0
IS viso 885.6 830.6

Parinkti vamzdyny skersmenys rekonstruojamam tinklui turi bti suderinti atskirai su Bendrovés atstovais
ir vamzdyny atkarpy ilgiai, pateikti lenteléje, yra preliminaris.

RuoZas tarp SK 92532 ir SK 92533 rekonstruojamas dalinai (nuo SK 92533 iki posiikio link SK 92532) apie
20 m. Likusi at$aka link SK 92532 yra atjungiama nuo veikiancio / rekonstruojamo vamzdyno, kanalai
uzmdrijami, vamzdynas uzaklinamas. Rekonstruojamas ruozas pratesiamas ir sujungiamas su 925 magistrale
tarp SK 92529 ir SK 92530 atkarpos. Projekte turi biiti numatomas techninis sprendimas atkarpy sujungimui
(papildomos kameros jrengimas sujungimo vietoje ar panasiai).

SK 92535 paliekama, jvertinus esamy rieboksliniy kompensatoriy poreikj, jei jie kei¢iami j linzinius,
kei¢iamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai nereikalingi, kamera
naikinama jrengiant sklendziy Sulinj.

SK 92534 — paliekama, jvertinus esamy rieboksliniy kompensatoriy poreikj, jie naikinami arba kei¢iami j
linzinius, kei¢iamas vamzdynas, metalo konstrukcijos.

SK 92533 paliekama, jvertinus esamy rieboksliniy kompensatoriy poreikj, jie naikinami arba kei¢iami j
linzinius, kei¢iamas vamzdynas, metalo konstrukcijos. Jrengiamos vietos siurbliui pasijungti HB atlikti, pries ir
po sekcijiniy sklendziy.

SK 92534-01 — paliekama.

Pastabos:
1. Jvertinti esamy (nenaikinimy) kamery biikle (perdengimas, sienos, grindys, jy iSorés hidroizoliacija,
metalinés konstrukcijas, atramas ) ir pagal poreikj atlikti ekspertize, pateikiant ekspertizés iSvada \ akta.
2. Naikinamos kameros — kai sienos monolitinés, demontuojama perdanga, kai sienos blokinés
papildomai demontuojama virSutinés eilés blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos,
uzmdrijami kanalai ir kamera uZpilama gruntu. Nedemontuotos Silumos kameros sieny konstrukcijos privalo
bati atvaizduotos topo nuotraukoje.



3. Visi sklendziy Suliniai, projektuojami ne kelio, automobiliy stovéjimo aiksteliy zonoje. Jei to iSvengti
nejmanoma, parinkti vietas su maZesniu eismo intensyvumu, Sulinio Ziedus, jy sanduras, liuko ir Sulinio Ziedo
sanddros i iSorés padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidZiancius vandens) liukus, liuko
virsus privalo biti sumontuotas minimaliai auksciau asfalto, trinkeliy ar kitos kietos dangos.

4, Galutinis sklendZiy Suliniy poreikis bus numatytas projekto derinimo metu.

5. Montuojant sklendziy Sulinj, sklendés privalo bati liuko centre, jei sklendzZiy Sulinio gylis yra > 1000
mm privaloma jrengti kopetéles.
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Techniné uzduotis

2 priedas

Planuojamy rekonstruoti ruozy schema
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> Vilniaus $ilumos tinklai

‘i( ' TVIRTINU:

ant L. e. p. Perdavimo tinklo
direktorius
2022 m. balandzio 26 d.
PROJEKTAVIMO SALYGOS Nr. 22073

Galioja iki 2027 m. balandzio 26 d.

1. Objekto pavadinimas, adresas:

Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92533 iki jpjovos 92535R (Justiniskiy g., Laisvés pr.,
Virsuliskiy g.) Vilniuje rekonstravimo projektas

2. Uzsakovas, statytojas:
‘AB Vilniaus Silumos tinklai jm. k. 124135580 Elektrinés g. 2, LT-03150 Vilnius

3. Prijungimo taskas:
‘§K92534—01, SK92533.

4. Slégis prijungimo taske:

Sildymo sezono | Ne ildymo Dimensija
metu sezono metu

4.1.| Slégis paduodamoje linijoje prijungimo taske| 0,61-0,82 0,54-0,80 MPa
4.2.| Slégis griztamoje linijoje prijungimo taske 0,29-0,40 0,24-0,45 MPa
4.3.| Slegiy skirtumas 0,29-0,64 0,14-0,32 MPa
5. Skaiciuotinas Silumos tinkly temperatarinis grafikas prijungimo taske:

5.1.| Tiekiamo SilumneSio temperatiira 115 °C;

5.2.| Grazinamo $ilumnesio temperattira 60 °C;

6. Projektuojamo objekto Silumos poreikiai:

Esami Silumos Nauji

poreikiai Silumos

poreikiai
6.1.| Bendras Silumos poreikis 0,000 0,000 MW;
6.2. | Poreikis Sildymui 0,000 0,000 MW;
6.3.| Poreikis karStam vandeniui 0,000 0,000 MW;
6.4.| Poreikis védinimui 0,000 0,000 MW;
6.5.| Poreikis technologijai - - MW;
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7. Uzsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti:

7.1. Silumos tinklus pagal AB Vilniaus $ilumos tinkly parengta technine uzduotj ir prie
techninés uzduoties pateikta situacijos plana.

8. UZsakovas (statytojas) privalo pastatyti:

8.1. Silumos tinklus pagal $iy salygy 7.1. punkto reikalavimus.

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medziagoms:

9.1. Reikalavimai Silumos tinklams:

9.1.1. Silumos tinklus projektuoti nekanalinius su laidy kontrole pramoniniu biidu izoliuotais
vamzdziais vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vélesniais pakeitimais bei jame nurodytais
kitais standartais ar normomis.

9.1.1.1. Projekte nurodyti vamzdyny eksploatacijos resursg, darbinj ir iSbandymy slégius,
temperatlirg, vamzdzio diametra ir sienelés storj vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vélesniais
pakeitimais.

9.1.1.2. Projekte turi buti nurodyti vamzdyny gamykloje pagaminty atsiSakojimy tipai.
Numatant negamyklinius atsiSakojimus (tame tarpe jungiant kanalinius vamzdynus su
nekanaliniais) buitina parinkti jy tipa, pateikti Siy mazgy detalius brézinius. Esant nenumatytiems
vamzdyny atsiSakojimo atvejams atlikti atsparumo skai¢iavimus vadovaujantis LST EN
13941:2009, LST EN 13480-3:2002 ir velesniais pakeitimais ir pateikti §iy mazgy atsparumo
skaiCiavimus bei jy montavimo detalius brézinius.

9.1.1.3. Plieniniy vamzdZziy medziaga turi biiti plienas, kurio kokyb¢ ne Zemesné¢ kaip P235GH
(ramaus stingimo) arba lygiavertés markés. Plieniniai vamzdziai turi atitikti techninius
reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003 ir LST EN 10217-5:2003 arba lygiaverciuose
standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN 10216-2:2014 arba lygiavertj - besitiliams
sléginiams vamzdziams.

9.1.1.4. Lauko Silumos tinkly vamzdynams projektinis slegis 1,6 MPa, projektiné temperatiira -
120 C.

9.1.2. Neislaikant norminiy atstumy nuo Silumos tiekimo tinkly ir kity statiniy, Silumos tiekimo
tinklams numatyti pereinamajj kanala (kolektoriy). Silumos tiekimo tinkly pereinamajj kanala
(kolektoriy) projektuoti ir pastatyti vadovaujantis Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty
jrengimo taisykliy 72 p. reikalavimus.

9.1.3. Statyba leidzian¢iame dokumente turi biiti iSvardinti visi leidZiami statyti statiniai,
iskaitant rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus, nurodant jy unikalius numerius. STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas®.

9.1.4. Vadovaujantis Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo (toliau — SZNJ) 8 str.
nuostatomis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostaty, patvirtinty LRV 2002-04-15 nutarimu Nr.
534, 1341 p. Statytojas parenges projekta ir gaves statybg leidziantj dokumentg (toliau — SLD),
per 10 d. d. nuo SLD gavimo dienos Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto
registro tvarkytojui (toliau — NTK ir NTR tvarkytojas) teisés akty nustatyta tvarka privalo
pateikti praneima apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) SZN] nurodytas
teritorijas (Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonas), kurio pagrindu biity jregistruotos Zymos.
Apie Zymos atlikimg informuoti AB Vilniaus Silumos tinklus, per 5 d. d. nuo informacijos apie
zymos padaryma gavimo i§ NTK ir NTR tvarkytojo dienos.

9.1.5. Vadovaujantis SZNS] 7 straipsnio nuostatomis, iki SLD idavimo, Statytojas privalo gauti
zemes savininky sutikimus dél SZNS] nurodyty teritorijy (3ilumos perdavimo tinkly apsaugos
zony) nustatymo zemes savininky sklypuose. Pridedama sutikimo forma su fiziniais ir
juridiniais asmenimis (1 priedas). Valstybinés ar savivaldybés Zzemés patikétinio sutikimai turi
baiti gauti LRV ar savivaldybés tarybos nustatyta tvarka.

9.1.6. Projekto bendrojoje ir Silumos tiekimo dalyse Statytojas (uzsakovas) privalo nurodyti, kad
lauko Silumos tiekimo tinkly statybos uzbaigimas gali biiti numatytas atskiru etapu.
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10. Kiti reikalavimai:

10.1. Pateikti AB Vilniaus Silumos tinklams iki statybos pradzios:

10.1.1. Silumos tiekimo tinkly projekta *.pdf formatu ir topografinius planus su suprojektuotais
Silumos tinklais AutoCAD *.dwg (arba *.dxf) formatu (failus siysti el. pastu info@chc.lt).

10.2. Projektas turi biiti suderintas su treciosiomis Salimis.

10.3. Pateikti AB Vilniaus Silumos tinklams uzbaigus statybos darbus:

10.3.1. Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos iSduotg Silumos jrenginiy techninés biiklés
patikrinimo pazymos bei statybos uzbaigimo akto kopijas, tuo paciu iskvieCiant AB Vilniaus
Silumos tinkly atstova iSduoty prisijungimo sglygy jvykdymo patikrinimui.

10.3.2. Geodezines nuotraukas su pastatytais Silumos tinklais, pateikti AutoCAD *.dwg (arba

* dxf) formate.

10.4. I$saugoti Silumos tiekimg esamiems vartotojams.

10.5. Prisijungima prie veikianciy Silumos tinkly vykdyti ne Sildymo sezono metu.

10.6. Apie Silumos tiekimo tinkly statybos pradzia, ne véliau kaip pries 2 darbo dienas,
informuoti atsakingg AB Vilniaus Silumos tinkly tinklo plétros ir eksploatacijos skyriaus (TPES)
darbuotoja, mob. tel. 861304988. TPES Spaudos g. 6-1, Vilnius.

10.7. Per du metus nuo $iy techniniy (projektavimo) salygy iSdavimo datos negavus statyba
leidzian¢io dokumento, biitina kreiptis j Silumos tiekéja dél techniniy (projektavimo) salygy
patikslinimo.

Rengé: Tinklo plétros ir eksploatacijos skyriaus inzinierius

Tikrino: Tinklo plétros ir eksploatacijos skyriaus vadovas ' .

(parasas)

Salygas gavau:

(Statytojo (uzsakovo)- fizinio asmens vardas, pavardé; juridinio asmens pavadinimas) (parasas) (data)
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