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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 

 

PRITARIU 

Infrastruktūros skyriaus  

Vyresnysis patarėjas  

vykdantis skyrius vedėjo 

funkcijas Arūnas Visockas 
 

INŽINERINIO STATINIO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 

 

20__ m.___________ _____d.     Nr. A358-           /23 (2.9.4.5E-INF)                           

 
Eil. 

nr. 
Pavadinimas Reikalavimai 

 I. Bendra informacija apie projektą 

1. Projekto pavadinimas 
(STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ 
papunktis 6.8.) 

Paviršinių nuotekų tinklų (9.5), palei sklypą Drujos g. 2, Vilnius 

statybos projektas 

2. Statytojas Vilniaus miesto savivaldybės administracija,  

El.paštas: savivaldybe@vilnius.lt  

3. Užsakovas  UAB „S.U.B. projektai“, 

El.paštas:  jaroslav.odnopol@galio.lt    

4. Projektuotojas UAB „Aketuri Architektai“, 

El.paštas lukas@aketuriarchitektai.lt  

5. Pagrindinė statinio 

naudojimo paskirtis 

(pagal STR 1.01.03:2017 

„Statinių klasifikavimas“) 

Inžineriniai tinklai, paviršinių nuotekų tinklas  

6. Projektinių pasiūlymų 

rengimo tikslas 

Informuoti visuomenę apie statinio projektavimą pagal 
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus 

7. Statinio (-ių) ar statinių 

grupės kategorija 

(pagal STR 1.01.03:2017 

„Statinių klasifikavimas“) 

Neypatingasis statinys; 

 

8. Kita informacija (kultūros 

paveldo, saugomos 

teritorijos) 

Kultūros paveldo teritorijos apsaugos zona; 

 

9 Esamos statinio 

konstrukcijos, jų 

funkcinė paskirtis. 

-  

 II. Projektinių pasiūlymų apimtis ir statytojo pateikiami duomenys 

10. Projektinių pasiūlymų 
apimtis 

-aiškinamasis raštas;  

-suvestinis inžinerinių tinklų planas; 

- paviršinių nuotekų tinklo išilginis profilis; 

- sklypo situacijos planas; 

- darbų organizavimo projekto sprendiniai parengiami iki 

Elektroninio dokumento nuorašas
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rangos darbų pradžios; 

- želdinių būklės vertinimas ir apželdinimo pasiūlymai 

(vertinti esamų medžių būklę 5 (penkių) metrų atstumu 

nuo projektuojamų elementų, pjūviuose rodyti visus 

esamus ir projektuojamus elementus). 

Kita, pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ reikalavimus. 

11. Pateikiami dokumentai, 

nurodomi projektinių 

pasiūlymų rengimo 

dokumentams taikomi 

teisės aktai. 

Pasiūlymus rengti vadovaujantis Statybos įstatymu, 

statybos techniniais reglamentais, teritorijų planavimo 

dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos 

normomis. 

-UAB „Vilniaus vandenys“ projektavimo sąlygomis; 

- „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“, 

patvirtintos LR aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. 

D1-193. 

- Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir medžių 

inventorizacijos lentelės sudėtis Vilniaus miesto savivaldybė - 

Želdynai (vilnius.lt) 

 III. Reikalavimai projektiniams pasiūlymams 

12 Esminiai funkciniai 

(paskirties) reikalavimai 

statiniui 

-Inžinerinius tinklus projektuoti vadovaujantis inžinerinių 

tinklų savininkų/valdytojų išduotomis prisijungimo 

sąlygomis. 

- Sprendiniais kertant susisiekimo infrastruktūrą, tinklų 

klojimui pagal galimybę numatyti uždarą būdą. 

13 Reikalavimai 
architektūros (estetinius 
aplinkai, kraštovaizdžiui 

-  

14 Nurodymai sprendinių 

derinimui, jų pritarimui 

-  

15 Nurodymai projektinių 

pasiūlymų vaizdinės 

informacijos parengimui  

-Darbų organizavimo ir eismo ribojimo sprendinius 

derinti su VMSA. 

16 Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų 

kalbai (-oms). 

-Lietuvių  

17 Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų 

įforminimui, sudėčiai ir 

pan. 

dokumentai pateikiami elektronine forma, pdf formatu, 

pasirašyti el. parašu, 1 vnt. skaitmeninėse laikmenose; 

- kiti reikalavimai pagal UAB „Vilniaus vandenys“ 

reikalavimus. 

 IV. Projektuotojo autorines teises ir galimi projekto keitimai 

18 Projektuotojas turi jo parengtų projektinių pasiūlymų autorines teises. Statytojas be 

projektuotojo sutikimo projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas 

Projektas. 

_________________________________ 
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-
09601, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ UŽDUOTIS
Dokumento registracijos data ir numeris 2023-02-09 Nr. A358-17/23(2.9.4.5E-INF)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Arūnas Visockas, Vyresnysis patarėjas, vykdantis Infrastruktūros

skyriaus vedėjo funkcijas, Infrastruktūros skyrius
Sertifikatas išduotas ARŪNAS VISOCKAS, Vilniaus miesto savivaldybės

administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-02-09 12:53:48 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2023-02-09 12:54:02 (GMT+02:00)
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LT
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LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT",
sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19
09:38:49

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
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Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
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Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.69.1
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Lapas 1 iš 3 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS 

PRITARIU 

Infrastruktūros skyriaus  

Poskyrio vedėjas, 

pavaduojantis Skyriaus vedėją 

Gintautas Kazimieras Niaura  

TECHNINĖ PROJEKTAVIMO DARBŲ UŽDUOTIS IR PASLAUGŲ APIMTIS 

2022 m.                         Nr. A358-          (2.9.4.5E-INF) 

1. Statinio (statinių grupės) pavadinimas, adresas

Paviršinių nuotekų tinklų (9.5), palei sklypą Drujos g. 2, Vilnius statybos projektas

2. Statinio paskirtis (grupė ir pogrupis pagal STR 1.01.03:2017)

Inžineriniai tinklai

3. Statinio kategorija (Nustatoma vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“)

Neypatingasis statinys

4. Statinio projekto rengimo etapas (pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) 

Techninis projektas

5. Statybos rūšis (pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“)

Nauja statyba

6. Projektavimo paslaugų apimtis

Projektavimo paslaugos, kurias Projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymą ir

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

7. Papildomos paslaugos

7.1. Užsakyti ir gauti topografinius, geologinius ir kitus reikalingus tyrinėjimus; 

7.2. Užsakyti ir gauti prisijungimo sąlygas; 

7.3. Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą pagal statybos 

techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

7.4. Parengti projektą; 

7.5. Įkelti projektą į IS ,,Infostatyba“ ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. 

8. Statytojo (užsakovo) techninė specifikacija

Pateikta  priede Nr.1

9. Projekto dokumentų atlikimo kalba:

Lietuvių

10. Nurodymai projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui

10.1. Projekto kompiuterinė laikmena – 1 egz.  Kiekvienos rinkmenos (failo) minimalus raiškos

reikalavimas – 200 dpi, maksimalus dydis – 30 MB, galimi formatai – *.pdf, atskira 

kompiuterinė rinkmena su galutiniais projekto sprendiniais originaliais formatais – *.dwg, 

*.word, *.excel, kiti. 

Elektroninio dokumento nuorašas



Lapas 2 iš 3 

PRIEDAS Nr. 1 

Prie statinio projektavimo užduoties 

„Paviršinių nuotekų tinklų (9.5), palei sklypą 

Drujos g. 2, Vilnius statybos projektas“ 

STATYTOJO (UŽSAKOVO) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA* 

1. Projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai

Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais

statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio 

reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų 

lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, higienos normomis. 

2. Principiniai funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai

statiniui (statinių grupei): 

2.1. Projektą rengti vadovaujantis: 

2.1.1. Patvirtintais projektiniais pasiūlymais. 

2.1.2. Lietaus vandens, statybinio drenažo nuvedimui (prisijungimui) Vilniaus mieste 

išduotomis techninėmis sąlygomis. 

2.1.3. Kitomis prisijungimo sąlygomis (pagal poreikį, projektuojant lietaus nuotekų tinklus); 

2.1.4. Paramos projektavimo paslaugomis sutartimi Nr. 29-310/22. 

2.1.5. „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“,  patvirtintos LR aplinkos 

ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193. 

2.1.6. Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir medžių inventorizacijos lentelės 

sudėtis  Vilniaus miesto savivaldybė - Želdynai (vilnius.lt) 

2.2. Užtikrinti apie 180 m ilgio d 315 mm skersmens paviršinių nuotekų tinklo statyba. 

Tinklo statybos vieta – valstybinė žemė ties pietine žemės sklypo, adresu Drujos g. 2, Vilniaus m., 

dalimi tarp žemės sklypo, adresu Manufaktūrų g. 7, Vilniaus m. ir Subačiaus g. esančio paviršinių 

nuotekų šulinio Nr. 225. 

2.3. Rengiamo paviršinių nuotekų tinklo statybos techninio projekto sprendinius būtina 

suderinti su projekto „Daugiabučių gyvenamųjų namų kompleksas Manufaktūrų g. 7, Vilniuje. 

Rekonstravimo projektas“ apimtyje suprojektuoto Subačiaus g. privažiavimo kelio paviršinių 

nuotekų tvarkymo sprendiniais (statytojas UAB „Merko būstas“). 

2.4. Projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą būtina vadovautis statybos techninio 

reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 

Lauko inžineriniai tinklai“ galiojančios suvestinės redakcijos reikalavimais. 

2.5. Darbų vykdymo ribose visi šuliniai bei kameros turi atitikti UAB „Ekoprojektas“ LK 2 

projektinius sprendinius ir turi būti hidroizoliuoti. 

2.6. Rengiamame Projekte turi būti įvertinti visi statybos metu ardomų dangų, 

komunikacijų, inžinerinių tinklų bei kitų Vilniaus miesto infrastruktūros elementų atstatymo darbai 

bei šių darbų kaštai. 

2.7. Inžinerinių tinklų rekonstravimą/iškėlimą/apsaugą projektuoti pagal inžinerinių tinklų 

savininkų ar naudotojų išduotas sąlygas.  

2.8. Parengto projekto sprendinius būtina suderinti su UAB „Grinda“, juos teikiant el. paštu 

projektai@grinda.lt. 

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/zeldynai/
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Lapas 3 iš 3 

3. Techninio projekto sudėtis ir apimtis

3.1. Techninio projekto sudėtis ir apimtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualios redakcijos reikalavimus ir būti pakankama projekto 

paskirčiai įgyvendinti ir statybos darbų pirkimui atlikti. 

3.2. Projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo mazgų, kad viešojo 

pirkimo metu tiekėjas galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę kainą. 

3.3. Projekto techninės specifikacijos turi būti aprašytos konkrečiai šiam projektui, išsamios 

ir detalios, tačiau neproteguojančios konkretaus medžiagų tiekėjo. Projektuotojas turi užtikrinti ir 

esant poreikiui pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad projekte nurodomos techninėms 

specifikacijoms atitinkančius statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali tiekti ne mažiau trys 

gamintojai. 

3.4. Sąnaudų žiniaraščiai turi būti pateikiami kiekvienoje projekto dalyje. Žiniaraščiuose turi 

būti suskaičiuoti visi darbai, kuriuos statybos rangovas privalės atlikti pagal projektą. Kiekvienas 

darbas turi būti aprašomas ir sudaromas taip, kad darbų vykdymo metu būtų įmanoma faktiškai 

pamatuoti atlikto darbo kiekį. 

3.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikti MS Excel*.xls formate. Kiekviena 

žiniaraščio pozicija turi būti įrašoma į vieną darbaknygės langelį. Žiniaraščiuose ties kiekvienu 

darbu būtina atlikti nuorodą į techninę specifikaciją, kurioje būtų pateikiami išsamūs techniniai 

reikalavimai medžiagoms, įrangai ir darbams. 

4. Bendrieji reikalavimai

4.1. Projekto sprendiniai turi būti racionalūs, funkcionalūs ir ekonomiški.

4.2. Projektą derinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros darbų

priežiūros ir inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupe, inžinerinių 

tinklų savininkais/valdytojais, kitomis valstybinės priežiūros institucijomis, jei to reikalauja 

įstatymai ir kiti teisės aktai. 

*Techninio projekto užduotis gali būti keičiama projektavimo darbų eigoje.
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–
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LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
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dokumentas, pavadinimas
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UAB ,,AKETURI 

ARCHITEKTAI“ 

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (9.5), PALEI SKLYPĄ DRUJOS G. 2, VILNIUS 
STATYBOS PROJEKTAS 

A133/1-PNT-PP 

0 2022-12-12 STATYBOS LEIDIMUI 
LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 

UAB ,,AKETURI ARCHITEKTAI”
ŠV. STEPONO G. 18, VILNIUS
TEL. +37061216112, 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

IV SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai) 
1. Inžinerinių tinklų ilgis* m - 
1.1 Paviršinio nuotekų tinklo ilgis* m 188,0 neypatingas 
2. Inžinerinių tinklų diametras mm 

2.1. Paviršinio nuotekų tinklo diametras mm 315 - 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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I. PROJEKTIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO PAGRINDAS 

 

1. Dokumentais sudarančiais prielaidas realizuoti statybos teisę: 

Paramos projektavimo paslaugų sutartis 2022-07-22 Nr. A50-25943/22 

2. Teritorijų planavimo dokumentais: 

Vilniaus miesto bendruoju planu; 

3. Kitais dokumentais: 

Technine projektavimo darbų užduotimi ir paslaugų apimtimi 2022-10-18 Nr. A358-121/22(2.9.4.5E-
INF). 
 
4. Tyrimais: 
IĮ "Busolė" 2021 09 parengta topografine nuotrauka; 

    UAB „Geotestus“ 2021- 09 parengtais inžineriniais geologiniais tyrimais (gretimame sklype Drujos g.    
    2) ; 
    Botanikės Vilmos Gudynienės ir Kraštovaidžio architekto Povilo Marozo parengta Želdynų būklės      
    vertinimu ir dendrologine analize. 

5. Prisijungimo sąlygomis: 

UAB „Grinda“ 2022 08 22 techninės  prisijungimo sąlygos Nr. 22/338; 
UAB „Vilniaus vandenys“ 2022 11 17 prisijungimo sąlygos Nr. PS22-2841. 

6. Įstatymais: 

- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; 
- Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; 
- Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu; 
- Lietuvos Respublikos žemės įstatymu; 
- Planuojamos ūkinės veiklos aplinkai vertinimo įstatymu; 
- Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu; 
- Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu; 
- Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu; 
- Galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis, naujų statybinių medžiagų bei technologijų 

panaudojimo rekomendacijomis; 
 

7. Statybos techniniais reglamentai: 

Reglamento šifras Pavadinimas 

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
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STR 2.07.01:2003 
Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai“ 
„Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“. 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ 

TR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 

STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 

STR 2.01.08:2003 
Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo 
valdymas 

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos. 

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje“; 
HN 33-1:2003, „Akustinis triukšmas. Lietuvos higienos norma“; 
HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75); 
Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašas  
Kelių projektavimo taisyklės „ Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklės“ KPT SDK 07 
Statybos taisyklės „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“ ST 188710638.06:2004; 
Taisyklės „Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės“ (patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministro 2012m. sausio 31 d. Įsakymu Nr. 3-81). 
Taisyklės „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės” (patvirtintos Lietuvos 
Respublikos 
susisiekimo ministro 2012m. sausio 31 d. Įsakymu Nr. 3-83) 
PAGD įsakymas Nr. 1-338, Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 gruodžio 7d. 
įsakymu Nr. 1-338(Žin.,Nr.146-7510) 
Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2011, Nr. 23-1138).  
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Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2012, Nr. 78-4085).  
Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2011, Nr. 48-
2343).  
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2010, Nr. 99-5167).  
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
Atliekų tvarkymo taisyklės 
 

II. BENDRA INFORMACIJA 

1. Statinio adresas: 

Teritorija palei sklypą Drujos g. 2, Vilnius. 

2. Statinio projekto pavadinimas: 

Paviršinių nuotekų tinklų (9.5), palei sklypą Drujos g. 2, Vilnius statybos projektas 

3. Statytojas: 

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius 

4. Projektuotojas, adresas: 

UAB „Aketuri architektai“ Šv. Stepono 18, Vilnius, UAB „Viltekta“, Goštauto g. 8, Vilnius. 

5. Projektuojamo statinio geografinė vieta: 

Teritorija palei sklypą Drujos g. 2, Vilnius. 
Atstumas nuo projektuojamo sklypo iki Vilniaus rotušės apie 3.5 km., iki Vilniaus miesto savivaldybės 
apie 5.0 km., iki Vilniaus geležinkelio stoties apie 2.9 km., iki Vilniaus autobusų stoties apie 3.4 km. 

6. Klimato sąlygos ir reljefas: 

Klimatas vidurio Europos, ne jūros zonos įtakoje. Žemės reljefas sąlyginai lygus, altitudės nuo 
~103.0  iki ~101.5 
Pastatas pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ priklauso II-ajam sniego apkrovų rajonui, pagal 
vėjo – I-ajam vėjo apkrovų rajonui. 
Klimatinės sąlygos pagal RSN 156-94 ,,STATYBINĖ KLIMATOLOGIJA” duomenis:    
Vidutinė metinė oro temperatūra +6.3°C 
Aukščiausia oro temperatūra +34.95°C 
Žemiausia oro temperatūra -(36.3)°C 
Santykinis metinis oro drėgnumas 81% 
Vidutinis metinis kritulių kiekis 683mm 
Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 75mm 
Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: iš PR, 
Vidutinis vėjo greitis 3,5m/s 
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7. Statybos rūšis: 

Nauja statyba 

8. Paskirtis: 

Inžineriniai tinklai, paviršiniai nuotekų tinklai 

9. Statinio kategorija: 

Neypatingasis statinys 

10. Projektavimo etapas: 

Projektiniai pasiūlymai 

11. Sklypo esamos situacijos aprašymas: 

Projektas rengiamas valstybinėje žemėje kurioje nesuformuoti sklypai. Palei sklypą Drujos g. 2, sklypo 
kadastrinis numeris 0101/0059:36 Vilniaus m. k.v. 
Pagal Vilniaus miesto bendrą planą projektuojamoje vietoje numatyta perspektyvinė C kategorijos 
gatvės atkarpa, pagal pagrindiniame brėžinyje nurodytas funkcines zonas teritorija priskiriama 
inžinerinės infrastruktūros koridorių zonai. 
Šiuo metu projektuojamoje vietoje yra išvažinėtas žvyrkelis. Esamų statinių projektuojamoje teritorijoje 
nėra, greta praeina esami inžineriniai tinklai. 

 
Situacijos schema Nr.1 su pažymėta projekto vieta. 
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Situacijos schema Nr.2 su pažymėta projekto vieta. 

 
Bendrojo plano ištrauka iš Rasų seniūnijos pagrindinio brėžinio su raudonai pažymėta projekto vieta 
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Bendrojo plano ištrauka iš susisiekimo sistemos, gatvių kategorijos schemos su raudonai pažymėta 
projekto vieta 
Projektuojama teritorija Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, buvęs 
kodas U1P) teritorijos ir apsaugos zonos ribas.  
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Bendrojo plano ištrauka iš  nekilnojamasis kultūros paveldas, Vilniaus senamiesčio (16073) vizualinės 
apsaugos pozonio (priemiesčių teritorijų) zonavimo ir reglamentų schemos su raudonai pažymėta 
projekto vieta. 

 
Vilniaus senamiesčio (nekilnojamosios kultūros vertybės unikalus kodas 16073, buvęs kodas U1P) 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas- tvarkymo planas, Vilniaus 
senamiesčio apsaugos zonos reglamentai ištrauka su raudonai pažymėta projekto vieta. 



    
 
 
 

UAB ,,AKETURI ARCHITEKTAI“ 

 
 

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (9.5), PALEI SKLYPĄ DRUJOS G. 2, 
VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS 

A133/1-PNT-PP 
 

 
DOKUMENTO ŽYMUO: 
 

A133/1-PNT-PP -BD- AR 
Lapas Lapų Laida 

10 12 0 

 
 

 
Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės, apibrėžtų teritorijos ribų plano, 2 
lapo, situacijos planas ištrauka. Nagrinėjama teritorija nepapuola į archeologinės vietovės ribas.  

III. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI: 

1. Projekto aprašymas: 

Projektiniai pasiūlymai rengiami kadangi paviršinių nuotekų tinklai galimai bus statomi savivaldybės 
lėšomis ir tokiu atveju pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ papuola į 
visuomenei svarbių statinių sąrašą. 
Projektuojami paviršiniai nuotekų tinklai numatomi valstybinėje žemėje prie sklypo Drujos g. 2 ribos, 
būsimoje C kategorijos gatvės atkarpoje kuri numatyta Vilniaus bendrajame plane. 
Šiuo metu greta ir minėtoje teritorijoje arba lygiagrečiai yra rengiami keli projektai: 

- Administracinės paskirties pastato Drujos g. 2, Vilniuje, rekonstravimo projektas; 
- Gaisrinio privažiavimo kelio prie žemės sklypo adresu Drujos g. 2, Vilnius, statybos projektas; 
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- Privažiuojamojo kelio (8.2) Nr. 3 Drujos g. 2, Vilniuje, Statybos projektas. 
Projektuojamas paviršiniu nuotekų tinklas numatomas toje pačioje vietoje kaip anksčiau buvo 
projektuojamas kartu su Prekybos paskirties pastato, Drujos g. 2, Vilniuje, rekonstravimo projektas.  
Prie šio anksčiau suprojektuoto paviršinių lietaus nuotekų tinklo jungėsi minėtas prekybos paskirties 
pastato rekonstravimo projektas ir greta suprojektuoto „Daugiabučių gyvenamųjų namų kompleksas 
Manufaktūrų g. 7, Vilniuje. Rekonstravimo projektas“ apimtyje suprojektuoto Subačiaus g. privažiavimo 
kelio paviršinių nuotekų tvarkymo tinklai (statytojas UAB „Merko būstas“).  
Atskiru nuo šio projekto naujai rengiamo Administracinės paskirties pastato Drujos g. 2, Vilniuje, 
rekonstravimo projekto prisijungimas prie esamų paviršinių nuotekų tinklų pagal  UAB „Grinda“ 2021-
04-19 technines sąlygas Nr. 20/184 numatomas iš Drujos g., o gavus statybą leidžiantį dokumentą šiam 
objektui statybą leidžiantis dokumentas Prekybos paskirties pastato, Drujos g. 2, Vilniuje, rekonstravimo 
projektas, bus panaikintas, o kartu su juo pasinaikins leidimas statyti kartu su minėtu projektu 
suprojektuotiems paviršinių nuotekų tinklams . 
Todėl, kad užtikrinti prie „Daugiabučių gyvenamųjų namų kompleksas Manufaktūrų g. 7, Vilniuje. 
Rekonstravimo projektas“ apimtyje suprojektuoto Subačiaus g. privažiavimo kelio paviršinių nuotekų 
tvarkymo tinklai (statytojas UAB „Merko būstas“), šiuo atskiru projektu suprojektuojamas (atkartojamas) 
paviršiniu nuotekų tinklas kuris buvos suprojektuotas kartu su Prekybos paskirties pastato, Drujos g. 2, 
Vilniuje, rekonstravimo projektas, kad nuo jo kaip ir buvo su ankstesniu projektu galėtų prisijungti 
minėtas statytojo UAB „Merko būstas“ suprojektuotas privažiavimo kelio paviršinių nuotekų tinklas.  
Projektuojamoje teritorijoje virš projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų bus įrengiamas Gaisrinio 
privažiavimo kelio prie žemės sklypo adresu Drujos g. 2, Vilnius, statybos projektas.  
Gaisrinio privažiavimo kelias paviršinių nuotekų surinkimo tinklais nesinaudos, kadangi suprojektuotas 
su korėta plastikine danga, per kurią paviršinės nuotekos drenuosis.  
Gavus visus reikiamus statybą leidžiančius dokumentus turėtų būti pradžioje pakloti šiuo projektu 
suprojektuoti paviršinių nuotekų tinklai ir tada įrenginėjamas gaisrinio privažiavimo kelias prie žemės 
sklypo Drujos g. 2, Vilnius.  

2. Tyrimai: 

Šiuo projektu parengta topografinė nuotrauka, atlikta medžių taksacija, vertinimas, geologiniai 
tyrimai (kartu su Administracinės paskirties pastato, Drujos g. 2, rekonstravimo projektu), 
kadangi rengiant projektą naudoti sklype Drujos g. 2 atlikti tyrimai, rengiant darbo projektą 
privaloma atlikti papildomus geologinius tyrimus, labiausiai nuo atliktų gręžinių nutolusiuose 
taškuose. Visos tyrimų atskaitos pridedamos bendrojoje dalyje. 

3. Atitikimas teritorijų planavimo dokumentams: 

Projektuojamas paviršinių nuotekų tinklas neprieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo 
dokumentams, pagal Vilniaus miesto bendrą planą projektuojamoje vietoje numatyta perspektyvinė C 
kategorijos gatvės atkarpa, pagal pagrindiniame brėžinyje nurodytas funkcines zonas teritorija priskiriama 
inžinerinės infrastruktūros koridorių zonai. Suprojektuoti paviršinių nuotekų tinklai perspektyvoje galės 
tarnauti perspektyviniai C kategorijos gatvei aptarnauti.  

4. Paveldosauginė apybraiža: 

Kadangi darbai bus atlikinėjami po žeme projekto sprendiniai vizualinės įtakos Vilniaus miesto 
senamiesčiui neturės. Kadangi nagrinėjama teritorija nepapuola Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių 
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archeologinės vietovės riba kartu su projektu archeologiniai tyrimai neatliekami, tačiau jei atliekant 
darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai stabdomi, 
valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos 
padaliniui (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. (Žin. 
1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571)). Kasimo darbus rekomenduojama atlikinėti su archeologo 
priežiūra.  

5. Projektuojamų statinių sąrašas: 

- Paviršinių nuotekų tinklas, neypatingas statinys, nauja statyba.  

6. Pagrindiniai projektuojamų statinių parametrai: 
Projektuojamų paviršinių tinklų parametrai: 

- Ilgis – 188.0 m; 
- Diametras – 315 mm 

7. Želdiniai: 

Į projektuojamo paviršinių nuotekų tinko apsaugos zona papuola esami medžiai, mažiausias atstums nuo 
esamų medžių iki projektuojamo paviršinių nuotekų tinklo apie 2.1m. Tinklai atkarpoje palei esamus 
medžius projektuojami su medžių šaknų barjeru. 
Klojant paviršinių nuotekų tinklus reikia numatyti laikinas medžių apsaugas, nepažiesti medžių šaknų.  

8. Projektuojamų statinių sąrašas: 

Paviršinių nuotekų tinklas, neypatingas statinys, nauja statyba.  
 
 
Projekto vadovas                                                             Tomas Segalis 
                                                                                         (Atestato Nr. A2053/0084) 
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1.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Nr. ŽYMUO PAVADINIMAS

SKLYPO RIBA

SKLYPO DALIES RIBA

PROJEKTO APIMTIES RIBA

2.

3.

DANGŲ IR SKLYPO ELEMENTŲ ŽYMĖJIMAI

Nr.

1.

2.

3.

Medžių už sklypo ribos inventorizacijos rezultatų lentelė (kertami/perkeliami medžiai ženklinami raudona spalva) 

Nr., 
plane 

Medžio, 
krūmo rūšis 

(liet.) 

Medžio, 
krūmo rūšis 

(lot.) 

Apim
tis 

prie 
šakni

es 
kakle
lio, 

cm 

Apim
tis, 
cm 

Apyti
kslis 
amži
us, 
m. 

H, 
Auk
štis, 

m 

D, 
Diam
etras 

(angl. 
DBH), 

cm 

Lajos projekcija, m  
Šak
nų 
aps
aug
os 

zon

a, m  

Med
žių, 
krū
mų 
būkl

ė, 
balai

s 

Reikalingos 
tvarkymo 
priemonės 

Pastabos Atkuriamoji 

vertė, eur 
Š R P V 

1 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 97 107 25 5 34 3,2 2,4 1,4 2,7 4.1 3 Šalinti Bloga būklė, didelė dalis 
pažeista puvinio 

€408,00 

2 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata - 25 - - 4 Šalinti likučius Žuvęs medis - nulūžęs - 

3 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata - 
29+32+2
1+30+49
+21

25 3 2,4 2,5 2,2 2,1 2 - Gera būklė, daugiakamienis, 
susiformavęs po pažeidimo, 
nežymūs lajos pažeidimai. 

€672,00 

4 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 113 100 40 2 32 4,4 4,7 4,2 4,0 3.8 2 Ištaisyti genėjimo 
klaidas 

Netinkamai nugenėta €384,00 

5 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 84 84 30 9 27 1,3 2,2 1,3 2,2 3.2 2 - Nežymūs lajos pažeidimai €324,00 

6 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 123 160 50 9 51 3,9 4,7 4,4 4 6.1 3 Genėti, stebėti 
būklę 

Puvinys €612,00 

7 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 76 65 30 9 21 1,7 2,7 3,0 1,9 2.5 2 Genėti stelbiantį 
medį 

Stelbiamas, pasviręs €252,00 

8 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 78 68 30 5 22 2,5 3,0 3,4 1,9 2.6 2 Ištaisyti genėjimo 
klaidas 

Netinkamai nugenėta €264,00 

Nr., 
plane 

Medžio, 
krūmo rūšis 

(liet.) 

Medžio, 
krūmo rūšis 

(lot.) 

Apim
tis 

prie 
šakni

es 
kakle
lio, 

cm 

Apim
tis, 
cm 

Apyti
kslis 
amži
us, 
m. 

H, 
Auk
štis, 

m 

D, 
Diam
etras 

(angl. 
DBH), 

cm 

Lajos projekcija, m  
Šak
nų 
aps
aug
os 

zon

a, m

Med
žių, 
krū
mų 
būkl

ė, 
balai

s 

Reikalingos 
tvarkymo
priemonės 

Pastabos 
Atkuriamoji 

vertė, eur 
Š R P V 

9 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 66 65 30 5 21 2,0 2,6 3,3 2,0 2,5 2 Ištaisyti genėjimo 
klaidas 

Netinkamai nugenėta €252,00 

10 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 66 41+4
7 

30 5 28 1,7 2,3 2,2 2,5 3,4 2 Genėti, stebėti 
būklę 

Netinkamai nugenėta, 
puvinys, pasviręs 

€336,00 

11 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 68 73 30 7 23 2,1 2,6 3,3 2,6 2,8 1 - Kamieno pažeidimai €276,00 

12 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 61 65 30 7 21 2,5 3,1 3,3 3,2 2,5 1 Ištaisyti genėjimo 
klaidas 

Netinkamai nugenėta €252,00 

13 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 79 64 30 8 20 2,2 3,5 3,2 2,9 2,6 1 Ištaisyti genėjimo 
klaidas 

Netinkamai nugenėta €240,00 

14 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 81 66 30 7 21 3,1 2,3 2,5 2,7 2,5 1 Genėti, pašalinti 
nulūžusias šakas 

Lajos pažeidimai, lūžiai €252,00 

15 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 84 69 30 11 22 3,4 3,0 2,5 3,0 2,6 1 Genėti Auga greta šulinio, nežymūs 
lajos, kamieno pažeidimai 

€264,00 

16 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 57 50 25 8 16 3,0 2,2 2,5 2,7 1,9 2 Genėti, stebėti 
būklę 

Puvinys, netinkamas 
genėjimas 

€192,00 

Nr., 
plane 

Medžio, 
krūmo rūšis 

(liet.) 

Medžio, 
krūmo rūšis 

(lot.) 

Apim
tis 

prie 
šakni

es 
kakle
lio, 

cm 

Apim
tis, 
cm 

Apyti
kslis 
amži
us, 
m. 

H, 
Auk
štis, 

m 

D, 
Diam
etras 

(angl. 
DBH), 

cm 

Lajos projekcija, m  
Šak
nų 
aps
aug
os 

zon

a, m

Med
žių, 
krū
mų 
būkl

ė, 
balai

s 

Reikalingos 
tvarkymo 
priemonės 

Pastabos Atkuriamoji 

vertė, eur 
Š R P V 

17 Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 

55 42 20 10 13 2,6 2,2 3,6 1,6 1 Ištaisyti genėjimo 
klaidas, genėti 
stelbiantį medį 

Nustelbtas, pasviręs, 
genėjimo klaidos 

€234,00 

18 Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 

111 83 30 13 26 3,1 1,7 1,7 2,8 3,2 2 - Stelbiamas iš pietinės pusės €312,00 

19 Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 

86 71 30 11 23 3,7 2,8 4 3,4 2,7 2 Pašalinti vynvyčio 
lianas 

Įtrūkimai, stelbiamas, 
vyniojasi vynvytis 

€414,00 

20 Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 

97 81 30 12 26 5 1,5 4,5 3,7 3,1 2 Nukirpti vielą ties 
įaugimo vieta 

Įaugusi viela €468,00 

21 Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 

105 97 30 12 31 5,6 3,2 3,5 3,2 3,7 2 Pašalinti vynvyčio 
lianas 

Vyniojasi vynvytis €558,00 

22 Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 

131 106 40 16 34 3,2 2,7 3,2 3,5 4,1 2 Pašalinti vynvyčio 
lianas 

Vyniojasi vynvytis €408,00 

23 Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 

98 36 20 19 11 2,9 2,6 2,3 0,9 1,4 2 Pašalinti vynvyčio 
lianas, genėti 
stelbiančius 
medžius 

Vyniojasi vynvytis, 
nustelbtas 

€132,00 
Nr., 

plane 

Medžio, 
krūmo rūšis 

(liet.) 

Medžio, 
krūmo rūšis 

(lot.) 

Apim
tis 

prie 
šakni

es 
kakle
lio, 

cm 

Apim
tis, 
cm 

Apyti
kslis 
amži
us, 
m. 

H, 
Auk
štis, 

m 

D, 
Diam
etras 

(angl. 
DBH), 

cm 

Lajos projekcija, m  
Šak
nų 
aps
aug
os 

zon

a, m  

Med
žių, 
krū
mų 
būkl

ė, 
balai

s 

Reikalingos 
tvarkymo 
priemonės 

Pastabos Atkuriamoji 

vertė, eur 
Š R P V 

24 Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 

48 41 20 11 13 2,2 3,8 1 1,6 2 Pašalinti vynvyčio 
lianas, genėti 
stelbiančius 
medžius 

Vyniojasi vynvytis, 
nustelbtas 

€234,00 

25 Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 

89 70 25 16 22 4,6 3,1 3,1 1,2 2,7 1 - Nežymūs pažeidimai €264,00 

26 Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 

104 76 25 16 24 4,1 2,9 4,2 1,5 2,9 1 - Nežymūs pažeidimai €288,00 

27 Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 

34 29 10 2 9 1 1 1 1 1,1 1 - Nežymūs pažeidimai €162,00 

28 Vyšniavaisė 
slyva 

Prunus 
cerasifera 

104 29+32+2
1+30+49
+21

30 3 0 3,1 3,1 2,5 3,2 2 Genėti Spėjama, kad kaukazinė 
slyva (žiemos metu sunku 
nustatyti). Atliktas 
netinkamas genėjimas. 

€1062,00 

29 Vyšniavaisė 
slyva 

Prunus 
cerasifera 

63 46+3
8 

30 3 27 3 3,7 3,2 2,9 3,2 2 Genėti Spėjama, kad kaukazinė 
slyva (žiemos metu sunku 
nustatyti) 

€486,00 

Nr., 
plane 

Medžio, 
krūmo rūšis 

(liet.) 

Medžio, 
krūmo rūšis 

(lot.) 

Apim
tis 

prie 
šakni

es 
kakle
lio, 

cm 

Apim
tis, 
cm 

Apyti
kslis 
amži
us, 
m. 

H, 
Auk
štis, 

m 

D, 
Diam
etras 

(angl. 
DBH), 

cm 

Lajos projekcija, m  
Šak
nų 
aps
aug
os 

zon

a, m  

Med
žių, 
krū
mų 
būkl

ė, 
balai

s 

Reikalingos 
tvarkymo 
priemonės 

Pastabos Atkuriamoji 

vertė, eur 
Š R P V 

30 Vyšniavaisė 
slyva 

Prunus 
cerasifera 

75 25 3 24 3 3 3 3 2,9 2 Suderinti bet 
kokius šalinimo 
darbus, kai 
šalinimas 
numatomas kaip 
sprendinys, su 
greta esančio 
sklypo savininku, 
ties kurio vartais 
medis pasodintas 

Auga prie privataus sklypo 
vartų 

€432,00 

31 Vyšniavaisė 
slyva 

Prunus 
cerasifera 

34+3
6 

25 3 22 3 3 3 3 2,7 2 Suderinti bet 
kokius šalinimo 
darbus, kai 
šalinimas 
numatomas kaip 
sprendinys, su 
greta esančio 
sklypo savininku, 
ties kurio vartais 
medis pasodintas 

Auga prie privataus sklypo 
vartų 

€396,00 

32 Paprastasis
klevas 

Acer 
platanoides 

 32 15 4 10 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2 2 - Įtrūkimai, stelbiamas, 
netinkamas genėjimas 

€180,00 

33 Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 

 66+5
3 

40 16 18 2,5 4 3,6 4,2 2.2 2 - Įtrūkimai, lajos pažeidimai, 
stelbiamas 

€324,00 

Nr., 
plane 

Medžio, 
krūmo rūšis 

(liet.) 

Medžio, 
krūmo rūšis 

(lot.) 

Apim
tis 

prie 
šakni

es 
kakle
lio, 

cm 

Apim
tis, 
cm 

Apyti
kslis 
amži
us, 
m. 

H, 
Auk
štis, 

m 

D, 
Diam
etras 

(angl. 
DBH), 

cm 

Lajos projekcija, m  
Šak
nų 
aps
aug
os 

zon

a, m

Med
žių, 
krū
mų 
būkl

ė, 
balai

s 

Reikalingos 
tvarkymo 
priemonės 

Pastabos Atkuriamoji 

vertė, eur 
Š R P V 

34 Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 

58+4
8 

40 16 18 1,4 4,4 2,6 2,5 2.2 2 - Kamieno pažeidimai, 
stelbiamas 

€324,00 

35 Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 

31+41+4
4 40 12 12 1,5 4,2 3,1 4,5 1.5 2 - Kamieno pažeidimai, 

įaugimai, stelbiamas 
€216,00 

36 Naminė 
obelis 

Malus 
domestica 

34 20 4 10 2 2,3 2,5 2,7 1.2 2 Genėti Nežymūs kamieno 
pažeidimai, užgožta 

€180,00 

37 Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 

75 20 18 23 1,7 2 3,8 3,1 2.8 1 - Nežymūs lajos pažeidimai €276,00 

38 Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 

133 50 25 42 5,4 4,5 8 4,2 5 1 - Nežymūs kamieno 
pažeidimai 

€504,00 

39 Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 

116 50 25 36 3 4,4 5,3 2,6 4.4 1 - Nežymūs kamieno 
pažeidimai 

€432,00 

40 Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 

 40+38+5
7 30 12 14 1,8 3,2 3 4 1.7 2 Įtrūkimai €252,00 

41 Naminė 
obelis 

Malus 
domestica 

 53 20 4 16 1,5 0 2,5 4 2 3 Prireikus, 
rekomenduojama 
šalinti 

Dalis lajos pašalinta, 
netinkamas genėjimas, 
kamieno pažeidimai, 
stelbiamas 

€288,00 
Nr., 

plane 

Medžio, 
krūmo rūšis 

(liet.) 

Medžio, 
krūmo rūšis 

(lot.) 

Apim
tis 

prie 
šakni

es 
kakle
lio, 

cm 

Apim
tis, 
cm 

Apyti
kslis 
amži
us, 
m. 

H, 
Auk
štis, 

m 

D, 
Diam
etras 

(angl. 
DBH), 

cm 

Lajos projekcija, m  
Šak
nų 
aps
aug
os 

zon

a, m  

Med
žių, 
krū
mų 
būkl

ė, 
balai

s 

Reikalingos 
tvarkymo 
priemonės
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42 Paprastoji 
kriaušė 

Pyrus 
communis 

38 20 6 12 2 2 2,8 2 1.5 2 Genėti Nežymūs kamieno 
pažeidimai, negenima 

€216,00 

43 Paprastoji 
kriaušė 

Pyrus 
communis 

50 20 6 15 2 2 2,7 2 2 2 Genėti Nežymūs kamieno 
pažeidimai, negenima 

€270,00 

44 Rūgštusis 
žagrenis 

Rhus typhina 34 10 3 10 2 2,1 2,7 2 1.2 1 - Dekoratyviai atrodantis €180,00 

45 Vyšniavaisė 
slyva 

Prunus 
cerasifera 

38+15+2
0 30 3 8 2,9 2,6 3,1 2,6 1 2 - Lajos ir kamieno pažeidimai €144,00 

46 Uosialapis 
klevas 

Acer 
negundo 

63+39+5
8+42+47
+56+46+
49

20 7 15 4 5 4,2 4,3 2 2 Prireikus, galima 
šalinti išraunant 
kelmą, kitaip 
ataugs iš atžalų 

Invazinis, daugiakamienis 
augalas 

- 

47 Raudonasis 
ąžuolas 

Quercus 
rubra  

19 5 4 6 0,8 0,6 0,7 0,5 1 1 Išsaugoti, perkelti Naujas sodinukas, spėjama, 
jog Quarcus robur ‚Aurea‘ 
veislė, tačiau žiemos metu, 
sudėtinga nustatyti 

€108,00 

48 Raudonasis
ąžuolas 

Quercus 
rubra 

 19 5 4 6 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 Išsaugoti, perkelti Naujas sodinukas €108,00 

49 Raudonasis 
ąžuolas 

Quercus 
rubra 

 17 5 4 6 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 Išsaugoti, perkelti Naujas sodinukas €108,00 
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plane 
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Atkuriamoji 

vertė, eur 
Š R P V 

50 Raudonasis 
ąžuolas 

Quercus 
rubra 

20 5 4 6 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 Išsaugoti, perkelti Naujas sodinukas €108,00 

51 Raudonasis 
ąžuolas 

Quercus 
rubra 

17 5 4 6 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 Išsaugoti, perkelti Naujas sodinukas €108,00 

52 Uosialapis 
klevas 

Acer 
negundo 

30+48+4
4+42+49
+28+48+
32+52+3
9+40+38
+55+48+
28+53+4
4+19 

30 10 15 4 6 7 6 2 2 Prireikus, galima 
šalinti išraunant 
kelmą, kitaip 
ataugs iš atžalų 

Invazinis, daugiakamienis 
medis 

- 

53 Pilkoji tuopa Populus 
canescens 

400 320 100 17 102 11 6 1,6 9,2 12,2 3 Laja patenka į 
tvarkymo 
teritoriją 

Itin pažeistas puvinio, labai 
senas medis. Lūžta šakos, 
sutrūnijęs pašaknys. 
Prireikus, leidžiama šalinti 

€612,00 

Viso (Medžiai): €15768,00 

Naikinamų/persodinamų medžių atkūriamoji vertė €1872,00 

Gyvatvorės    

A Blizgantysis 
kaulenis 

Cotoneaster 
lucidus 

 - 30 1 - - - - - - 2 Apkarpyti, 
išsaugoti, jei yra 
galimybė 

Neprižiūrima gyvatvorė €7290,00 
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Pastabos Atkuriamoji 

vertė, eur 
Š R P V 

B Vyšniavaisė 
slyva 

Prunus 
cerasifera 

- 30 2 - - - - - - 2 Apkarpyti, 
išsaugoti, jei yra 
galimybė 

Neprižiūrima gyvatvorė, 
daug ataugų 

€2403,00 

C Kalninis 
serbentas 

Ribes 
alpinum 

- 4 1 - - - - - - 1 Išsaugoti, perkelti Naujai įrengta gyvatvorė €8100,00 

D Raudonoji 
sedula 

Cornus 
sanguinea 

- 4 1,5 - - - - - - 1 Išsaugoti, perkelti Naujai įrengta gyvatvorė €8100,00 

Viso (Gyvatvorės): €25893,00 

Viso (Bendrai): €41661,00 

PASTABOS:
1. Trečiųjų šalių interesai nepažeidžiami.
2. Brėžinyje nurodyti naujai sodinami medžių ir dekoratyvinių želdinių vietos tikslinamos darbo projekto
metu.
3. Sodinant medžius ir krūmus būtina atsižvelgti į STR 2.02.09:2005 "Mažiausiai leistini atstumai tarp
želdinių ir statinių elementų, užtikrinant statinių mechaninį pastovumą“ lentelėje pateikiamus atstumus.
4. Nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:
4.1.krūmų ir gyvatvorių – ne mažiau kaip 1 m;
4.2. žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki 3 m aukščio, – 2 m;
4.3. kitų medžių – 3 m.

GYVATVORĖS

MEDŽIAI
Sklype augantys geros būklės (1) medžiai

Sklype augantys nepatenkinamos būklės (3) medžiai

Sklype augantys patenkinamos būklės (2) medžiai

Sklype augantys blogos būklės (4) medžiai
Šalinami medžiai

Esamų medžių šaknų apsaugos zona

Medžio numeris ir būklė

1-3

2-4

3-2

4-2

5-2

6-3

7-2

8-2

9-2

10-2

11-1

12-1

13-1

14-1

15-1

16-2

17-1

18-2

19-2

20-2
21-2

22-2

23-2

24-2

25-1

26-1

27-1

28-2

29-2

30-2

31-2

53-3

46-2

32-2

35-2

33-2
34-2

36-2

37-1

38-1
39-1

40-2
41-3

42-1

43-2

44-1

Gyvatvorė A

Gyvatvorė B

Gyvatvorė C ir D

9-2

TERITORIJOS SPRENDINIAI
UŽ SKLYPO RIBŲ



 

 

Medžių už sklypo ribos inventorizacijos rezultatų lentelė (kertami/perkeliami medžiai ženklinami raudona spalva) 

Nr., 
plane 

Medžio, 
krūmo rūšis 
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mų 
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s 
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Pastabos Atkuriamoji 

vertė, eur 
Š R P V 

1 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 97 107 25 5 34 3,2 2,4 1,4 2,7 4.1 3 Šalinti Bloga būklė, didelė dalis 
pažeista puvinio 

€408,00 

2 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata -  25 -  -     4 Šalinti likučius Žuvęs medis - nulūžęs - 

3 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata - 
29+32+2
1+30+49
+21 

25 3  2,4 2,5 2,2 2,1  2 - Gera būklė, daugiakamienis, 
susiformavęs po pažeidimo, 
nežymūs lajos pažeidimai. 

€672,00 

4 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 113 100 40 2 32 4,4 4,7 4,2 4,0 3.8 2 Ištaisyti genėjimo 
klaidas 

Netinkamai nugenėta €384,00 

5 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 84 84 30 9 27 1,3 2,2 1,3 2,2 3.2 2 - Nežymūs lajos pažeidimai €324,00 

6 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 123 160 50 9 51 3,9 4,7 4,4 4 6.1 3 Genėti, stebėti 
būklę 

Puvinys €612,00 

7 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 76 65 30 9 21 1,7 2,7 3,0 1,9 2.5 2 Genėti stelbiantį 
medį 

Stelbiamas, pasviręs €252,00 

8 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 78 68 30 5 22 2,5 3,0 3,4 1,9 2.6 2 Ištaisyti genėjimo 
klaidas 

Netinkamai nugenėta €264,00 
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9 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 66 65 30 5 21 2,0 2,6 3,3 2,0 2,5 2 Ištaisyti genėjimo 
klaidas 

Netinkamai nugenėta €252,00 

10 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 66 41+4
7 

30 5 28 1,7 2,3 2,2 2,5 3,4 2 Genėti, stebėti 
būklę 

Netinkamai nugenėta, 
puvinys, pasviręs 

€336,00 

11 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 68 73 30 7 23 2,1 2,6 3,3 2,6 2,8 1 - Kamieno pažeidimai €276,00 

12 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 61 65 30 7 21 2,5 3,1 3,3 3,2 2,5 1 Ištaisyti genėjimo 
klaidas 

Netinkamai nugenėta €252,00 

13 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 79 64 30 8 20 2,2 3,5 3,2 2,9 2,6 1 Ištaisyti genėjimo 
klaidas 

Netinkamai nugenėta €240,00 

14 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 81 66 30 7 21 3,1 2,3 2,5 2,7 2,5 1 Genėti, pašalinti 
nulūžusias šakas 

Lajos pažeidimai, lūžiai €252,00 

15 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 84 69 30 11 22 3,4 3,0 2,5 3,0 2,6 1 Genėti Auga greta šulinio, nežymūs 
lajos, kamieno pažeidimai 

€264,00 

16 Mažalapė 
liepa 

Tilia cordata 57 50 25 8 16 3,0 2,2 2,5 2,7 1,9 2 Genėti, stebėti 
būklę 

Puvinys, netinkamas 
genėjimas 

€192,00 
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17 Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 

55 42 20 10 13 2,6  2,2 3,6 1,6 1 Ištaisyti genėjimo 
klaidas, genėti 
stelbiantį medį 

Nustelbtas, pasviręs, 
genėjimo klaidos 

€234,00 

18 Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 

111 83 30 13 26 3,1 1,7 1,7 2,8 3,2 2 - Stelbiamas iš pietinės pusės €312,00 

19 Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 

86 71 30 11 23 3,7 2,8 4 3,4 2,7 2 Pašalinti vynvyčio 
lianas 

Įtrūkimai, stelbiamas, 
vyniojasi vynvytis 

€414,00 

20 Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 

97 81 30 12 26 5 1,5 4,5 3,7 3,1 2 Nukirpti vielą ties 
įaugimo vieta 

Įaugusi viela €468,00 

21 Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 

105 97 30 12 31 5,6 3,2 3,5 3,2 3,7 2 Pašalinti vynvyčio 
lianas 

Vyniojasi vynvytis €558,00 

22 Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 

131 106 40 16 34 3,2 2,7 3,2 3,5 4,1 2 Pašalinti vynvyčio 
lianas 

Vyniojasi vynvytis €408,00 

23 Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 

98 36 20 19 11 2,9 2,6 2,3 0,9 1,4 2 Pašalinti vynvyčio 
lianas, genėti 
stelbiančius 
medžius 

Vyniojasi vynvytis, 
nustelbtas 

€132,00 
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24 Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 

48 41 20 11 13  2,2 3,8 1 1,6 2 Pašalinti vynvyčio 
lianas, genėti 
stelbiančius 
medžius 

Vyniojasi vynvytis, 
nustelbtas 

€234,00 

25 Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 

89 70 25 16 22 4,6 3,1 3,1 1,2 2,7 1 - Nežymūs pažeidimai €264,00 

26 Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 

104 76 25 16 24 4,1 2,9 4,2 1,5 2,9 1 - Nežymūs pažeidimai €288,00 

27 Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 

34 29 10 2 9 1 1 1 1 1,1 1 - Nežymūs pažeidimai €162,00 

28 Vyšniavaisė 
slyva 

Prunus 
cerasifera 

104 29+32+2
1+30+49
+21 

30 3 0 3,1 3,1 2,5 3,2  2 Genėti Spėjama, kad kaukazinė 
slyva (žiemos metu sunku 
nustatyti). Atliktas 
netinkamas genėjimas. 

€1062,00 

29 Vyšniavaisė 
slyva 

Prunus 
cerasifera 

63 46+3
8 

30 3 27 3 3,7 3,2 2,9 3,2 2 Genėti Spėjama, kad kaukazinė 
slyva (žiemos metu sunku 
nustatyti) 

€486,00 
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30 Vyšniavaisė 
slyva 

Prunus 
cerasifera 

 75 25 3 24 3 3 3 3 2,9 2 Suderinti bet 
kokius šalinimo 
darbus, kai 
šalinimas 
numatomas kaip 
sprendinys, su 
greta esančio 
sklypo savininku, 
ties kurio vartais 
medis pasodintas 

Auga prie privataus sklypo 
vartų 

€432,00 

31 Vyšniavaisė 
slyva 

Prunus 
cerasifera 

 34+3
6 

25 3 22 3 3 3 3 2,7 2 Suderinti bet 
kokius šalinimo 
darbus, kai 
šalinimas 
numatomas kaip 
sprendinys, su 
greta esančio 
sklypo savininku, 
ties kurio vartais 
medis pasodintas 

Auga prie privataus sklypo 
vartų 

€396,00 

32 Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 

 32 15 4 10 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2 2 - Įtrūkimai, stelbiamas, 
netinkamas genėjimas 

€180,00 

33 Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 

 66+5
3 

40 16 18 2,5 4 3,6 4,2 2.2 2 - Įtrūkimai, lajos pažeidimai, 
stelbiamas 

€324,00 
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34 Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 

 58+4
8 

40 16 18 1,4 4,4 2,6 2,5 2.2 2 - Kamieno pažeidimai, 
stelbiamas 

€324,00 

35 Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 

 31+41+4
4 40 12 12 1,5 4,2 3,1 4,5 1.5 2 - Kamieno pažeidimai, 

įaugimai, stelbiamas 
€216,00 

36 Naminė 
obelis 

Malus 
domestica 

 34 20 4 10 2 2,3 2,5 2,7 1.2 2 Genėti Nežymūs kamieno 
pažeidimai, užgožta 

€180,00 

37 Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 

 75 20 18 23 1,7 2 3,8 3,1 2.8 1 - Nežymūs lajos pažeidimai €276,00 

38 Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 

 133 50 25 42 5,4 4,5 8 4,2 5 1 - Nežymūs kamieno 
pažeidimai 

€504,00 

39 Karpotasis 
beržas 

Betula 
pendula 

 116 50 25 36 3 4,4 5,3 2,6 4.4 1 - Nežymūs kamieno 
pažeidimai 

€432,00 

40 Paprastasis 
klevas 

Acer 
platanoides 

 40+38+5
7 30 12 14 1,8 3,2 3 4 1.7 2  Įtrūkimai €252,00 

41 Naminė 
obelis 

Malus 
domestica 

 53 20 4 16 1,5 0 2,5 4 2 3 Prireikus, 
rekomenduojama 
šalinti 

Dalis lajos pašalinta, 
netinkamas genėjimas, 
kamieno pažeidimai, 
stelbiamas 

€288,00 
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42 Paprastoji 
kriaušė 

Pyrus 
communis 

 38 20 6 12 2 2 2,8 2 1.5 2 Genėti Nežymūs kamieno 
pažeidimai, negenima 

€216,00 

43 Paprastoji 
kriaušė 

Pyrus 
communis 

 50 20 6 15 2 2 2,7 2 2 2 Genėti Nežymūs kamieno 
pažeidimai, negenima 

€270,00 

44 Rūgštusis 
žagrenis 

Rhus typhina  34 10 3 10 2 2,1 2,7 2 1.2 1 - Dekoratyviai atrodantis €180,00 

45 Vyšniavaisė 
slyva 

Prunus 
cerasifera 

 38+15+2
0 30 3 8 2,9 2,6 3,1 2,6 1 2 - Lajos ir kamieno pažeidimai €144,00 

46 Uosialapis 
klevas 

Acer 
negundo 

 63+39+5
8+42+47
+56+46+
49 

20 7 15 4 5 4,2 4,3 2 2 Prireikus, galima 
šalinti išraunant 
kelmą, kitaip 
ataugs iš atžalų 

Invazinis, daugiakamienis 
augalas 

- 

47 Raudonasis 
ąžuolas 

Quercus 
rubra  

 19 5 4 6 0,8 0,6 0,7 0,5 1 1 Išsaugoti, perkelti Naujas sodinukas, spėjama, 
jog Quarcus robur ‚Aurea‘ 
veislė, tačiau žiemos metu, 
sudėtinga nustatyti 

€108,00 

48 Raudonasis 
ąžuolas 

Quercus 
rubra 

 19 5 4 6 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 Išsaugoti, perkelti Naujas sodinukas €108,00 

49 Raudonasis 
ąžuolas 

Quercus 
rubra 

 17 5 4 6 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 Išsaugoti, perkelti Naujas sodinukas €108,00 
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50 Raudonasis 
ąžuolas 

Quercus 
rubra 

 20 5 4 6 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 Išsaugoti, perkelti Naujas sodinukas €108,00 

51 Raudonasis 
ąžuolas 

Quercus 
rubra 

 17 5 4 6 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 Išsaugoti, perkelti Naujas sodinukas €108,00 

52 Uosialapis 
klevas 

Acer 
negundo 

 30+48+4
4+42+49
+28+48+
32+52+3
9+40+38
+55+48+
28+53+4
4+19                       

30 10 15 4 6 7 6 2 2 Prireikus, galima 
šalinti išraunant 
kelmą, kitaip 
ataugs iš atžalų 

Invazinis, daugiakamienis 
medis 

- 

53 Pilkoji tuopa Populus 
canescens 

400 320 100 17 102 11 6 1,6 9,2 12,2 3 Laja patenka į 
tvarkymo 
teritoriją 

Itin pažeistas puvinio, labai 
senas medis. Lūžta šakos, 
sutrūnijęs pašaknys. 
Prireikus, leidžiama šalinti 

€612,00 

Viso (Medžiai): €15768,00 

Naikinamų/persodinamų medžių atkūriamoji vertė €1872,00 

 Gyvatvorės                

A Blizgantysis 
kaulenis 

Cotoneaster 
lucidus 

 - 30 1 - - - - - - 2 Apkarpyti, 
išsaugoti, jei yra 
galimybė 

Neprižiūrima gyvatvorė €7290,00 
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a, m  
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mų 
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ė, 
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Reikalingos 
tvarkymo 
priemonės 

Pastabos Atkuriamoji 

vertė, eur 
Š R P V 

B Vyšniavaisė 
slyva 

Prunus 
cerasifera 

 - 30 2 - - - - - - 2 Apkarpyti, 
išsaugoti, jei yra 
galimybė 

Neprižiūrima gyvatvorė, 
daug ataugų 

€2403,00 

C Kalninis 
serbentas 

Ribes 
alpinum 

 - 4 1 - - - - - - 1 Išsaugoti, perkelti Naujai įrengta gyvatvorė €8100,00 

D Raudonoji 
sedula 

Cornus 
sanguinea 

 - 4 1,5 - - - - - - 1 Išsaugoti, perkelti Naujai įrengta gyvatvorė €8100,00 

Viso (Gyvatvorės): €25893,00 

Viso (Bendrai): €41661,00 
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ADMINISTRACINĖS (7.2) PASKIRTIES PASTATO DRUJOS G. 2, VILNIUJE,

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Susisiekimo komunikacija, gaisrinis privažiavimas,
Drujos g. 2, Vilniujs statybos projektas, rengiamas
atskiru projektu pagal atskirą paramos sutartį tarp
S.U.B. projektai ir Vilniaus miesto savivaldybės.

ADMINISTRACINĖS (7.2) PASKIRTIES PASTATO DRUJOS G. 2, VILNIUJE,

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
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SITUACIJOS SCHEMA

Privažiuojamasis

kelias Nr.3

(gretimas projektas)

Administracinės paskirties

pastato rekonstravimo projektas

(gretimas projektas)

Privažiuojamasis kelias Nr.1

(gretimas projektas)

Privažiuojamasis kelias Nr.2

(gretimas projektas)

Sklypo

dalies riba

Administracinės ir viešbučių

paskirties pastatų Drujos g. 2,

Vilnius rekonstravimo projektas

(užsakovas UAB "Vilniaus

miesto projektai";

gretimas projektas)

Gaisrinės mašinos

privažiuojamasis kelias

(gretimas projektas)

Š

P

V
R

PASTABOS:

1. Anksčiau suprojektuoti tinklai rodomi informciniais tiklslais;

2. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJA, PRIVAŽIUOJAMASIS KELIAS NR.1 (8.2) DRUJOS G. 2,

VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS; SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJA, PRIVAŽIUOJAMASIS

KELIAS NR.2 (8.2) DRUJOS G. 2, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS; SUSISIEKIMO

KOMUNIKACIJA, PRIVAŽIUOJAMASIS KELIAS NR.3 (8.2) DRUJOS G. 2, VILNIUS

STATYBOS PROJEKTAS; GAISRINIO PRIVAŽIAVIMO KELIO PRIE ŽEMĖS SKLYPO

ADRESU DRUJOS G. 2, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS; ADMINISTRACINĖS (7.2)

PASKIRTIES PASTATO DRUJOS G. 2, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

projektuojami atskirais projektais šių kelių dangos įrengiamos po šiame projekte numatytų tinklų

plaklojimo;

3. Gaisrinis pirvažiavimas už sklypo ribos projektuojamas atskiru projektu;

4. Kasimo darbai  atliekami su archeologo priežiūra. Statybos metu nustačius vertingųjų savybių

darbai turi būti stabdomi ir jeigu būtų toks poreikis koreguojami projekto sprendiniai taip, kad

nepažeisti naujai nustatytų vertingųjų savybių;

5. Vadovaujantis „Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartu" visi gatvės

elementai (apšvietimoatramos, kelio ženklų stulpai, kelioženklų galinė dalis, šiukšliadėžės,

suoliukų metalinės kojos ir kt. elementai) turi būti nudažyti gamykliškai, milteliniu būdu, spalva

RAL 9004 MATT.

6. Klojant lietaus nuotekų tinklą esamų medžių šaknų apsaugos zonoje, tinklai uždengiami

guminiu medžių šaknų barjeru. Tinklai apgaubiami iš visų pusių.

7. Dujotekis prie Subačiaus g. užneštas pagal 2022 11 08 gautus AB „Energijos skirstymo

operatorius" dujotiekio duomenis.

0

10

20

Sklype augantys geros

būklės (1) medžiai

Sklype augantys

nepatenkinamos būklės (3)

medžiai

Sklype augantys patenkinamos

būklės (2) medžiai

Sklype augantys blogos būklės

(4) medžiai

Šalinami medžiai

Esamų medžių šaknų

apsaugos zona

Medžio numeris ir būklė

Gyvatvorė A

Gyvatvorė B

Gyvatvorė C ir D

ANKSČIAU SUPROJEKTUOTOS DANGOS

Betono plytelių danga

(su skaldos pagr, sluoksniu, 40x60x8 cm)

Ažūrinių betono trinkelių danga (DK 0,3 kl.

dangos konstr., užpildas - juodžemis su

vejos sėklomis; 33,3x33,3x11 cm)

Asfalto danga dviračių takui

(raudonos spalvos)

Skaldos danga

(nuogrinda)

Terasos danga

(privačios terasos vidiniame kieme)

(žr. projekto architektūrinėje dalyje)

Gumos granulių danga

(vaikų žaidimų aikštelė)

Plastikinio korio danga (su skaldos

pagr. sluoksniu; užpildas - juodžemis

su vejos sėklomis)

Krūmai, krūmų rinkiniai, gyvatvorės

(žr. projekto architektūrinėje dalyje)

Klinkerio trinkelių danga

(su skaldos pagr, sluoksniu, 5x20x8 cm)

Sodinami daugiamečių augalų rinkiniai,

vijokliai

(žr. projekto architektūrinėje dalyje)

Sėjami augalai: rūšių turtinga veja,

žydinti pieva

(žr. projekto architektūrinėje dalyje)

Betono trinkelių danga

(DK 0,3 kl. dangos konstrukcija,

20x10x8 cm)

Asfaltbetonio danga

(DK 0,3 kl. dangos konstrukcija)
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR

UAB "VILTEKTA",

A. GOŠTAUTO 8 VILNIUS,

TEL. (85)2619758

EL.P:VILTEKTA@VILTEKTA.LT,

WWW.VILTEKTA.LT

0

M 1:500

Lietaus vandens tinklo planas

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (9.5), PALEI SKLYPĄ DRUJOS G. 2,

 VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

T. SegalisA2053/0084 SPV

INŽINERINIAI TINKLAI, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2022-09 STATYBOS LEIDIMUI

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

UAB "AKETURI ARCHITEKTAI",

ŠV. STEPONO G 18,VILNIUS,

TEL.+37061216112

EL.P:INFO@AKETURIARCHITEKTAI.LT,

WWW.AKETURIARCHITEKTAI.LT

SPV

koord

A. Segalis

A133/1-PNT-LVN.B1

;

Inž.
I. Revina

L. Petrovskaja

SPDV

2022-09

2022-09

2022-09

2022-09

TECHNINĖS PRISIJUNGIMO SĄLYGOS:

INŽINERINIŲ TINKLŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojamo L1 vamzdžio apsaugos zona 

Projektuojama lietaus nuotekynė

L1

BV1
Anksčiau suprojektuota bendro naudojimo

vandentiekis

RO Anksčiau suprojektuoti ryšiai

Sklypų ribos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Gatvių raudonosios linijos (rekomendacinės)

Gatvių raudonosios linijos

Kitų projektų darbo vykdymo riba

Darbų vykdymo riba

- UAB „Grinda“ 2022-08-22 techninės sąlygos Nr. 22/338;

- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos infrastrukturos

skiriaus techninė projektavimo darbų užduotis ir paslaugų

apimtis 2022 m.  Nr. A358- (2.9.4.5E-INF);

- UAB „Vilniaus vandenys“ 2022-11-17 prisijungimo sąlygos

Nr. PS22-2841

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Įrengiamas medžių šaknų barjeras

9-2

Anksčiau suprojektuotas mažo slėgio dujotiekis
D1

2022-12-08
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Objektas:

Brėžinio pavadinimas:

Žymuo:

Kvalifikacijos

atestato Nr.

0661

Stadija: Užsakovas:

Laida
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LIETAUS VANDENS TINKLO IŠILGINIS

PROFILIS

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (9.5), PALEI SKLYPĄ

DRUJOS G.2, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS

Projektuotojas:

UAB "VILTEKTA", A. GOŠTAUTO 8,

LT- 001108, VILNIUS, LIETUVA,

TEL./FAKS.:+3705619763,

EL.P:VILTEKTA@VILTEKTA.LT,

WWW.VILTEKTA.LT

A2053/0084

118.440

A133/1-PNT-LVN.B2

T. SegalisSPV

Inž.

2022 10

I. Revina

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

L. Petrovskaja

 koord
SPV

SPDV
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Toliau žr.  UAB „Merko būstas“
projktą „Daugiabučių
gyvenamųjų namų kompleksas
Manufaktūrų g. 7, Vilniuje.
Rekonstravimo projektas“. 
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PASTABOS:
1. Tinklų pasijungimo ir susikriptimo su esamais tinklais, bei su * žvaigdždėmis, altitudes tikslinti vetoje, preš
pradedant vykdyti žemės kasimo darbus.
2. Esamų inžinerinių tinklų ir šulinių esamas altitudes tikslinti statybos metu.
3. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su gatvės danga, 50-70mm virš žaliosios vejos gyvenamuosiuose
kvartaluose ir 200 mm virš žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
4. Šulinių konstrukcijos atlikti vadovaujantis "Ekoprojekto" tipiniu šulinių įrengimo albumu LK2 ir galiojančiomis
normomis.
5. Horizontalius atstumus (prošvaisoje) tarp inžinerinių tinklų reikalinga išlaikyti vadovaujantis STR 2.03.02:2005,
6 priedas (1,2,3,4 lentelėmis).
6. Sklypo tvarkymo darbus atlikti pagal SP dalies brėžinius.
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