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1. PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Žymėjimas Pavadinimas Pastabos

Tekstiniai dokumentai

333.06-PP-SP-PSŽ Projekto sudėties žiniaraštis 1 lapas

333.06-PP-SP-BSR Bendrieji statinių rodikliai 1 lapas

333.06-PP-SP-AR Aiškinamasis raštas 5 lapai

Pridedami dokumentai

1
VMSA Inžinerinio statinio projektinių pasiūlymų
rengimo užduotis (2024-01-23)

3 lapai

2
VMSA Infrastruktūros skyriaus techninė
specifikacija

10 lapų

3 UAB “GRINDA” techninės sąlygos 2 lapai

4
VMSA miesto aplynkos skyriaus raštas dėl
projektinių pasiūlymų sprendinių

2 lapai

Brėžiniai

333.06-PP-SP-B.01
Kitos paskirties inžinerinių statinių Kalvarijų
g. 99, 101 planas su projektiniais sprendiniais

1 lapas

333.06-PP-SP-B.02 Aikštelių Kalvarijų g. 99, 101 pjūviai 1 lapas

333.06-PP-SP-B.03
Kalvarijų g. 99, 101 kiemo sutvarkymo
schema

1 lapas
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2. BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Projektiniuose pasiūlymuose pateikiami orientaciniai bendrieji statinio rodikliai. Kitose

projekto stadijose bendrieji statinio rodikliai turi būti tikslinami.

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedas

Pavadinimas
Mato

vienetas
Kiekis Pastabos

IV SKYRIUS

INŽINERINIAI TINKLAI

4. Kiekvienos paskirties inžinerinių
tinklų ilgis*

4.1 Paviršinių nuotekų tinklai D200* m 77
II grupės nesudėtingieji

statiniai

V SKYRIUS
KITI STATINIAI

1. Kitos paskirties inžinerinis statinys m2 1795
II grupės nesudėtingieji

statiniai

2. Kitos paskirties inžinerinis statinys m2 840
II grupės nesudėtingieji

statiniai

3. Kitos paskirties inžinerinis statinys m2 94
I grupės nesudėtingieji

statiniai

* Žvaigždute pažymėti rodikliai bus tikslinami techninio projekto stadijoje.

PASTABA: Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai projektuojami vadovaujantis UAB

“GRINDA” techninių sąlygų Nr. 24/227 reikalavimais lietaus sutvarkymui.
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3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

3.1 Įvadas

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis

- projektavimo darbų sutartimi tarp UAB “Infrastruktūros inžinerija” ir Vilniaus miesto

savivaldybės administracija;

- Vilniaus miesto savivaldybės pirkimo dokumentuose pateikta informacija - technine

specifikacija ir inžinerinio statinio projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi dėl automobilių

stovėjimo aikštelių kiemuose įrengimo.

PASTABA:

Sutartyje tarp UAB “Infrastruktūros inžinerija” ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija

yra pateiktos 11 skirtingų adresų, kur planuojama įrengti aikštelės. Žemiau lentelėje pateikiami šių

aikštelių adresai pagal pirkimo dokumentų informaciją:

1 lentelė. Aikštelių adresai

Eil.
Nr.

Aikštelės adresas
Projektinių pasiūlymų

projekto numeris
Techninio darbo
projekto numeris

1 Taikos g. 215 333.06-PP-SP 333.01-SPP-SP

2 Genių g. 3 333.06-PP-SP 333.02-SPP-SP

3
Dariaus

Gerbutavičiaus g. 10
333.03-PP-SP 333.03-SPP-SP

4 Žemynos g. 17 333.04-PP-SP 333.04-SPP-SP

5 Justiniškių g. 33, 35 333.05-PP-SP 333.05-SPP-SP

6 Kalvarijų g. 99, 101 333.06-PP-SP 333.06-SPP-SP

7 Didlaukio g. 7, 11 333.07-PP-SP 333.07-SPP-SP

8 Keramikų g. 1 333.08-PP-SP 333.08-SPP-SP

9 Antakalnio g. 68 333.09-PP-SP 333.09-SPP-SP

10 P.Žadeikos g. 12 333.10-PP-SP 333.10-SPP-SP

11 Didlaukio g. 50 333.11-PP-SP 333.11-SPP-SP

Pasiūlymų sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų,

normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus,

nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

Vilniaus miesto savivaldybė organizuodama kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo
aikštelių iš ažūrinių trinkelių) statybą Vilniaus miesto daugiabučių namų kiemuose
kompleksiškai įvertins esamų kiemų prieigų, takų, parkavimo aikštelių, laiptų, apšvietimo

atramų būklę. Nustačius daugiabučių kiemų takų, parkavimo aikštelių, laiptų ar apšvietimo
atramų prastą būklę, iki naujos aikštelės įrengimo pradžios, gyventojai bus informuojami
schematiniuose informaciniuose stenduose apie planuojamų kompleksinių darbų apimtis.
Siekiant sukelti kuo mažiau trikdžių gyventojams, tiek naujos kiemo aikštelės įrengimo darbai,
tiek esamos infrastruktūros tvarkymo rangos darbai bus organizuojami vienu etapu.



333.06-PP-SP-AR
LAPAS LAPŲ

5 10

- 6 -

3.2 Projekto bendrieji duomenys

Statybos vieta: Statiniai statomi Kalvarijų g. 99, 101 ir Verkių g. 20 daugiabučių gyvenemųjų

namų kiemo teritorijoje.

Statybos rūšis: Vadovaujantis STR 1.01.08:2002, statybos rūšis yra naujų statinių statyba.

Statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai iš ažūrinių betono trinkelių dangos (kiemo

aikštelės - plokščias horizontalus inžinerinis statinys) bei paviršinių nuotekų šalinimo tinklai (lietaus

vandens nuvedimui iš naujų aikštelių).

Statinių paskirtis: Vadovaujantis STR 1.01.03:2017, statiniai pagal naudojimo paskirtį

priskiriami: kiemo aikštelės - kitos paskirties inžinerinių statinių pogrupis, paviršinių nuotekų tinklai

- nuotekų šalinimo tinklų pogrupis.

Statinių kategorija: Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 projektuojami sekančių kategorijų

statiniai:

kitos paskirties inžinerinių statinių - I ir II grupės nesudėtingieji statiniai;

paviršinių nuotekų tinklai - II grupės nesudėtingieji statiniai.

3.3 Statybos sklypo aprašymas

Šiuose projektiniuose pasiūlymuose nagrinėjama situacija tik šio projekto statybos darbų

numatytoje zonoje, tai yra: Kalvarijų g. 99, 101 bei Verkių g. 20 daugiabučių gyvenamųjų namų

kieme, kur numatoma įrengti kiemo aikšteles.

Situacijos vertinimui atlikta, esamų medžių, kurie yra busimos aikštelės statybos zonoje,

grafinis/informacinis žymėjimas plane ir sudaryta medžių inventorizacijos lentelė. Vykdant statybos

darbus, turi būti numatomos priemonės šių medžių išsaugojimui.

Rengiant projektinius pasiūlymus medžių vertinimo ataskaitą parengė atestuotas arboristas.

Ataskaita yra šio projekto neatsiejama dalis. Vadovaujantis šios ataskaitos bei projektinių pasiūlymų

duomenimis, turi būti vykdomas medžių išsaugojimas arba jų šalinimas (jei tai būtina).

PASTABA: Atsižvelgiant į visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą,

viešojo susirinkimo, įvykusio 2024-09-30 metu, išsakytus dalyvių/gyventojų pageidavimus ir

pastabas, buvo parengti projektiniai pasiūlymai "Plokščių horizontalių inžinerinių statinių (kiemo

aikštelių) Kalvarijų g. 99, 101 statybos projektas" su esminiais sprendinių pasikeitimais. Po

gyventojų kreipimosi į VMSA miesto aplinkos skyrių, projektiniai pasiūlymai buvo pristatyti

Atskirųjų želdynų projektų derinimo darbo grupės posėdyje. 2024 m. lapkričio 7 d. vykusiame

Atskirųjų želdynų projektų derinimo darbo grupės posėdyje. Darbo grupės nariai pateiktiems

projektinių pasiūlymų sprendiniams Kalvarijų g. 99, 101 neprieštaravo (raštas pridedamas šių

pasiūlymų prieduose).

Vidiniame Kalvarijų g. 99, 101 bei Verkių g. 20 kieme naujų aikštelių projektavimo zonoje

yra suformuotos žvyro dangos aikštelės bei pravažiavimai tarp jų. Aikštelės suformuotos be vientisų

nuolydžių, banguotos (lietaus metu susidaro balos).
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1 pav. Esama situacija Kalvarijų g. 99, 101 kieme

Paviršius, kur formuojama nauja aikštelė yra valstybinė žemė, kur nesuformuoti žemės sklypai.

Vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos žemėlapiu,

nagrinėjama teritorija nepatenka į kultūros vertybių registro teritorijas ir vietoves.

Žemės paviršius yra lygus, altitudės svyruoja iki 2m intervale.

Nagrinėjamoje teritorijoje esami inžineriniai tinklai - pakloti elektros bei ryšių kabeliai,

vandentiekio, buitinių bei paviršinių nuotekų, šilumos tinklai. Visi jie, kai kuriose vietose patenka į

projektuojamų statinių įrengimo zonas. Šių tinklų apsaugos priemonės bus numatytos kitose

projekto stadijose pagal šių tinklų eksploatuojančių įmonių reikalavimus.

3.4 Projektiniai sprendiniai

Projektinių pasiūlymų užduotis bei tikslas - pateikti techninius sprendinius kiemo aikštelių

įrengimui pirkimo dokumentuose apibrėžtoje teritorijoje (esami kiemai daugiabučių namų zonoje).

Pasiūlymuose pateikiami esamos situacijos išanalizavimas bei projektiniai sprendiniai aikštelių

įrengimui, pėsčiųjų takų formavimui bei paviršinių (lietaus) nuotekų sutvarkymui.

Projektinių pasiūlymų sprendiniai turi būti, atsižvelgiant į geodezines ir geologines sąlygas bei

visų suinteresuotų institucijų technines sąlygas, tikslinami ir detalizuojami kitose šio projekto

stadijose - techniniame/darbo projekte.

3.4.1 Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelės) įrengimas, kiemo
sutvarkymas

Vadovaujantis pirkimo dokumentų reikalavimais projekte numatyta įrengti kiemo aikšteles iš

ažūrinių betono trinkelių. Orientacinis bendras aikštelių plotas apie 2729 m2 (plotas bus tikslinamas

rengiant techninį darbo projektą ir detalizuojant sprendinius, gali nežimiai pasikeisti).
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Kiemo aikštelės dangos konstrukcija priimama vadovaujantis KPT SDK 19 reikalavimais.

Ažūrinės trinkelės bus įrengiamos ant skaldos pagrindo sluoksnio bei apsauginio šalčiui atsparaus

sluoksnio (AŠAS).

Šaligatvio plytelės įrengiamos dviračių stovų įrengimo vietoje bei patogiam priėjimui prie

naujų aikštelių.

Vykdant naujos aikštelės statybos darbus, kartu bus vykdomi ir kiemo sutvarkymo darbai. Bus

suremontuojami šaligatviai, asfalto dangos keliukai kieme, sutvarkoma teritorija. Kiemų sutvarkymo

darbų apimtys bus tikslinamos iki naujos aikštelės įrengimo pradžios. Vilniaus miesto savivaldybė

įvertins esamų kiemų prieigų, takų, parkavimo aikštelių, apšvietimo atramų būklę. Nustačius šių

elementų prastą būklę, iki naujos aikštelės įrengimo pradžios, gyventojai bus informuojami

schematiniuose informaciniuose stenduose apie planuojamų kompleksinių darbų apimtis.

3.4.2 Želdynų išsaugojimas, naujų įrengimas

Projekte numatomas kai, kurių esamų medžių šalinimas aikštelių įrengimo zonose. Numatoma

šalinti medžių kiekis pateiktas šių pasiūlymų plano brėžinyje.

Projektinių pasiūlymų grafinėje dalyje (planinių sprendinių brėžiniuose) yra pateikta

informacija apie esamus medžius šalia šalia statybos zonos.

Detalesnė informacija apie esamus medžius pateikiama medžių vertinimo ataskaitoje, kurią

parengė atestuotas arboristas. Ataskaita yra šio projekto neatsiejama dalis. Vadovaujantis šios

ataskaitos bei projektinių pasiūlymų duomenimis, turi būti vykdomas medžių išsaugojimas.

Vykdant statybos darbus visi medžiai esantys netoli statybos darbų ribos turi būti apsaugoti

nuo pažeidimų vykdant darbus. Apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos

želdynų įstatymo, Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių bei Vilniaus miesto

savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių nuostatų reikalavimais.

3.4.3 Paviršinių (lietaus) nuotekų sutvarkymas

Nors aikštelėse numatomos ažūrinės plytelės/trinkelės, patekęs į aikštelių ribas lietus

nesugebės pilnai infiltruotis į gruntą per plytelių/trinkelių angas (priimta, kad šių plytelių/trinkelių

paviršinio nuotekio koeficientas yra apie 0,6). Todėl būtina numatyti lietaus nuvedimą iš aikštelių.

Paviršinių nuotekų sutvarkymas Vilniaus mieste turi būti vykdomas vadovaujantis UAB “GRINDA”,

techninių sąlygų bei “Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas” nuostatomis.

Projektinių pasiūlymų rengimo metu yra gautos UAB “GRINDA” techninės sąlygos. Sąlygos

pateikiamos šių pasiūlymų pridedamų dokumentų prieduose. Lietaus sutvarkymas bus vykdomas

pagal šių sąlygų reikalavimus.

Skaičiuojamieji paviršinių (lietaus) nuotekų debitai nustatyti vadovaujantis UAB “GRINDA”

rekomendacijomis bei STR 2.07.01:2003 reikalavimais. Priimtas lietaus intensyvumas Vilniaus

mieste - 157 l/s iš ha (priimtas nuotakyno ištvinimo retmuo, p - 5 metai). Priimtas nuotekio svertinis

koeficientas kietai dangai C - 0,95, vejos zonai C - 0,22.

Orientaciniai surenkamų iš aikštelių lietaus debitai surašyti lentelėje.
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3 lentelė. Orientaciniai skaičiuojamieji paviršinių nuotekų kiekiai

Eil.
Nr.

Kiemo aikštelės
adresas

Bendras
skaičiuotinis
plotas, m2

Skaičiuotinis
lietaus

debitas, l/s

Techninių
sąlygų Nr.

Numatomas
lietaus

sutvarkymas

1 Kalvarijų g. 99, 101 3255 48,6 24/227

Nuo aikštelių
numatomas lietaus
surinkimas į
infiltracines talpas

PASTABA: skaičiuotinio ploto nustatyme yra įvartinti ir betoninių plytelių dangos šalia naujų

kiemo aikštelių

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo, 3 straipsnio nuostata, projekte

numatomi paviršinių nuotekų surinkimo baseinai nepriskiriami galimai teršiamai teritorijai. Todėl

paviršinių nuotekų valymas iš šios teritorijos neprivalomas.

Išleidžiamų į gamtinę aplinką paviršinių nuotekų užterštumai neviršija nustatytų koncentracijų

pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, V skyriaus, 18 punkto reikalavimus.

3.4.4 Mažosios architektūros elementų įrengimas

Projekte nenumatomi nauji mažosios architektūros elementai (suoliukai, stalai ir pan.).

Numatomas tik esamų elementų, kurie papuola į aikštelių įrengimo zonas perstatymas. Reikalui

esant, numatomas šių elementų remontas.
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4. DOKUMENTAI

4.1 VMSA Inžinerinio statinio projektinių pasiūlymų rengimo užduotis (2024-01-23)

4.2 VMSA INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS techninė specifikacija

4.3 UAB “GRINDA” techninės sąlygos

4.4 VMSA miesto aplynkos skyriaus raštas dėl projektinių pasiūlymų sprendinių



 

 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 

 

PRITARIU 

Infrastruktūros grupės vadovas 

Ilja Karužis 
 

INŽINERINIO STATINIO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 

 

2024-01-     Nr. A358-           /24 (2.9.4.5E-INF) 

 
Eil. 

nr. 
Pavadinimas Reikalavimai 

 I. Bendra informacija apie projektą 

1. Projekto pavadinimas 
(STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ 
papunktis 6.8.) 

Automobilių stovėjimo aikštelių iš korėtos daugiabučių 

gyvenamųjų namų kiemuose, Vilniaus mieste supaprastintas 

statybos projektas* 

(1 paketas: Taikos g. 215, Genių g. 3, Gerbutavičiaus g. 10, 

Žemynos g. 17, Justiniškių g. 33, 35, Kalvarijų g. 99, 101, 

Didlaukio g. 7, 11, Keramikų g. 1, Antakalnio g. 68, P. 

Žadeikos g. 12, Didlaukio g. 50) 

*Projektų pavadinimai gali būti koreguojami projektavimo eigoje. 

2. Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė, kodas 188710061, 

Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, 

faks. (8 5) 2602985, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.   

3. Užsakovas  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros 

grupė 

4. Projektuotojas  

5. Pagrindinė statinio 

naudojimo paskirtis 

(pagal STR 1.01.03:2017 

„Statinių klasifikavimas“) 

Kiti inžineriniai statiniai: plokščias horizontalus inžinerinis 

statinys 

6. Projektinių pasiūlymų 

rengimo tikslas 

Informuoti visuomenę apie statinio projektavimą pagal 

statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. 

7. Statinio (-ių) ar statinių 

grupės kategorija 

(pagal STR 1.01.03:2017 

„Statinių klasifikavimas“) 

- Nesudėtingieji II gr. statiniai 

8. Kita informacija (kultūros 

paveldo, saugomos 

teritorijos) 

- Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka 

į kultūros paveldo teritoriją. 

9 Esamos statinio 

konstrukcijos, jų 

funkcinė paskirtis. 

- 

 II. Projektinių pasiūlymų apimtis ir statytojo pateikiami duomenys 

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:savivaldybe@vilnius.lt
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10. Projektinių pasiūlymų 
apimtis 

- aiškinamasis raštas; 

- dangų planas (žymėti aiškias sklypų ribas, gatvės/ių 

raudonųjų linijų ribas, neryškiais sluoksniais rodyti 

privažiavimo kelius, besiribojančios teritorijos užstatymą, 

pėsčiųjų jungtis, esamus ir/ar planuojamus želdinius, kitą); 

- dangos konstrukcijos pjūviai; 

- medžių inventorizacija (jeigu reikalinga). 

11. Pateikiami dokumentai, 

nurodomi projektinių 

pasiūlymų rengimo 

dokumentams taikomi 

teisės aktai. 

- Teritorijų planavimo dokumentai (tpdr.lt; zpdris.lt; 

interaktyvūs žemėlapiai);  

- Statybą reglamentuojantys teisės aktai; 

- „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“,  

patvirtintos LR aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. 

D1-193; 

- Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (Nr. XIV-199); 

- Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir medžių 

inventorizacijos lentelės sudėtis Vilniaus miesto 

savivaldybė- Želdynai (vilnius.lt). 

- kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, 

rekomendacijomis bei normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais. 

 III. Reikalavimai projektiniams pasiūlymams 

12 Esminiai funkciniai 

(paskirties) reikalavimai 

statiniui 

- Sprendiniai turi atitikti susisiekimo komunikacijų statybą 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. 

Medžiagiškumas - Ažūrinės šaligatvio plytelės (matmenys 

600 x 400 x 80 mm) 

13 Reikalavimai architektūrai  
aplinkai, kraštovaizdžiui 

- Susisiekimo sistemos dizaino detalės, elementų pločiai, 

skerspjūviai turi išlaikyti vieningus funkciškai 

pagrindžiamus parametrus. 

- Sprendiniai turi atitikti universalaus dizaino principus. 

14 Nurodymai sprendinių 

derinimui, jų pritarimui 

- Projektinius pasiūlymus derinti su Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos Infrastruktūros darbų 

priežiūros ir inžinerinių statinių projektų ir projektinių 

pasiūlymų vertinimo darbo grupe. 

-  su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Atskirųjų 

želdynų projektų derinimo darbo grupe (pagal poreikį). 

15 Nurodymai projektinių 

pasiūlymų vaizdinės 

informacijos parengimui  

-  

16 Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų 

kalbai (-oms). 

Lietuvių 

17 Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų 

įforminimui, sudėčiai ir 

pan. 

- dokumentai pateikiami elektronine forma, pdf formatu 

pasirašyti el. parašu, 1 vnt. skaitmeninėje laikmenoje 

(Kiekvienos rinkmenos (failo) minimalus raiškos reikalavimas – 

200 dpi, maksimalus dydis – 30 MB). 

 IV. Projektuotojo autorines teises ir galimi projekto keitimai 

18 Projektuotojas turi jo parengtų projektinių pasiūlymų autorines teises. Statytojas be 

projektuotojo sutikimo projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas 

Projektas. 

_________________________________ 
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖSADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

1. I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

2. Statytojas
(Užsakovas)

Vilniaus miesto savivaldybė

3. Pirkimo objektas Supaprastinto statybos projekto parengimo paslaugos

4. Projekto pavadinimas Automobilių stovėjimo aikštelių iš korėtos dangos
projektavimas Vilniaus miesto daugiabučių
gyvenamųjų namų kiemuose (1 paketas). Projekto
pavadinimas gali būti tikslinamas projektavimo eigoje

5. Statinių adresas Taikos g. 215;
Genių g. 3;
Gerbutavičiaus g. 10;
Žemynos g. 17;
Justiniškių g. 33, 35;
Kalvarijų g. 99, 101;
Didlaukio g. 7, 11;
Keramikų g. 1;
Antakalnio g. 68;
P. Žadeikos g. 12;
Didlaukio g. 50.

6. Statinių pagrindinė
naudojimo paskirtis

Kiti inžineriniai statiniai: plokščias horizontalus inžinerinis
statinys (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“)

7. Statinių statybos rūšys Projekto vadovas statinio statybos rūšį nustato pagal
projektuojamų darbų apimtį, vadovaudamasis STR
1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ ir KTR
1.01:2008 ,,Automobilių keliai“. Statybos rūšis gali būti
tikslinama projektavimo eigoje

8. Statinio kategorija Nesudėtingas statinys,
Inžinerinių tinklų kategoriją nustato projektuotojas (1

paketo vietose nenumatytas tinklų rekonstravimas,
iškėlimas, apsaugojimas).

9. II. Statytojo (Užsakovo) pateikiami dokumentai
9.1. Statytojo (Užsakovo) patvirtinta Inžinerinio statinio projektinių pasiūlymų užduotis.

9.2. Žemės sklypo ir statinio statybinių tyrimų, statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų
bylos kopija, nepateikiami.
Kadastriniai matavimai nėra atlikti, statinys neturi registracijos dokumento.



Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

10. III. Projektavimo paslaugų apimtis ir trukmė

10.1. Projektavimo
paslaugos

Supaprastino projekto parengimo paslaugos, kurias
projektuotojas privalo atlikti pagal Lietuvos Respublikos
statybos įstatymą, STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus, bet
neapsiribojant:
 Privalomųjų dokumentų, projektui rengti gavimas
(gavus Statytojo (Užsakovo) įgaliojimą);
 Medžių, patenkančių į projektavimo ribas,
inventorizacija, vertinimas - Grafinis/informacinis medžių
žymėjimas plane ir medžių inventorizacijos lentelės sudėtis
Vilniaus miesto savivaldybė - Želdynai (vilnius.lt)
 želdynų ir želdinių būklės ekspertizė (kai privaloma
pagal Želdynų įstatymo 23 str. 2 d. 2 p.);
 Preliminarių sprendinių parengimas, parametrai
tikslinami Inžinerinių statinių projektų ir projektinių
pasiūlymų vertinimo darbo grupėje;
 Projektinių pasiūlymų užduoties parengimas,
suderinimas;
 Projektinių pasiūlymų parengimas, sprendinių
suderinimas su Statytoju (Užsakovu);
 Visuomenės informavimas apie statinio projektavimą;
 Supaprastinto projekto parengimas, sprendinių
suderinimas su Statytoju (Užsakovu);
 Pateikti projektą Statytojui (Užsakovui) projekto
ekspertizei atlikti;
 Pataisyti projektą pagal projekto ekspertizės pastabas;
 Įkelti projektą į IS Infostatybą, gauti statybą leidžiantį
dokumentą;

10.2 Projekto sudėtis ir
apimtis

Projektuotojas, vadovaudamasis STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 ir 12 priedu
bendruoju atveju, bet neapsiribojant, parengia statinio
projekto dalis. Visos būtinos dalys, kurias Projektuotojas,
įvertinęs projektuojamų statinių specifiką,
specialiuosius reikalavimus ir prisijungimo sąlygas,
suderina su Statytoju (Užsakovu).
1. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas
Statytojo (Užsakovo) sumanymui suprasti, Projekto
ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai,
leidžiančiam dokumentui gauti, statybos rangovui parinkti.

10.3. Kitos Projektuotojui
deleguojamos,
Projektuotojo
užsakomos,
suderinamos,
apmokamos ir
atliekamos paslaugos

2. Geologinių ir kitų reikalingų tyrimų (vadovaujantis STR
1.04.02:2011, STR 1.03.01:2016, kt.) užsakymas ir
gavimas. Gauti visus reikalingus leidimus tyrimams atlikti.
Vertinti galimybę atlikti papildomus tyrimus projektavimo
stadijoje vertinant specifiką. Papildomų tyrimų poreikį ir
apimtį derinti su Statytoju (Užsakovu).
3. Topografinio plano parengimas, patikslinimas,
atnaujinimas.
4. Teritorijų planavimo dokumentų iš TPDR ir TPDRIS
analizavimas, vertinimas.



Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

5. Užduoties projekto parengimas, suderinimas su
Statytoju (Užsakovu).
6. Visuomenės informavimo procedūrai užtikrinti,
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“ 61 punkto nuostatais,
informaciją Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo 9 straipsnyje nurodytais atvejais per Nacionalinę
elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą,
informacinę sistemą (toliau – E. pristatymo sistema) arba
registruotais laiškais pateikti planuojamo statyti objekto
žemės sklypo (-ų) ir kaimyninių žemės sklypų valdytojams,
naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo
naudojimo objektų valdytojams jų deklaruotos
gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre
nurodytos buveinės adresais.
7. Visų reikalingų sąlygų (prisijungimo / specialiųjų sąlygų
ir kt.), sutikimų, suderinimų / pritarimų gavimas /
atnaujinimas / keitimas.
8. Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) sutikimo vykdyti
statybos darbus valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti
sklypai, gavimas.
9. Dokumentacijos bendrosios projekto ekspertizės
paslaugoms pirkti parengimas, perdavimas Statytojui
(Užsakovui).
10. Kiti darbai, susiję su projekto derinimo metu
derinančių institucijų pateiktų reikalavimų vykdymu, jeigu
tai nustatyta statybą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

10.4. Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisės aktai,
normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir kiti
įstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties
reikalavimus; teisės aktai, reglamentuojantys esminius
statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus
pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir
klases; kiti teisės aktai, teritorijų planavimo, normatyviniai
statybos techniniai dokumentai ir normatyviniai statinio
saugos ir paskirties dokumentai.
2. „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,

taisyklės“, patvirtintos LR aplinkos ministro 2010-03-15
įsakymu Nr. D1-193.
3. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (Nr. XIV-

199);
4. Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir
medžių inventorizacijos lentelės sudėtis Vilniaus miesto
savivaldybė - Želdynai (vilnius.lt)
Kai rengiama Želdynų ir želdinių būklės ekspertizė:
5. Želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo tvarkos
aprašas (LR Aplinkos ministro 2021 09 16 d. įsakymo Nr.
D1-540);
6. Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos
taisyklės (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5);
7. Kriterijai, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne



Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d.
nutarimu Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018
m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 521).
8. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, statybos
darbų ir technologijų kokybei bei atlikimui taikyti
reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininkų asociacijos
statybos taisyklėse http://www.statybostaisykles.lt/
(Vadovautis teisės aktų ir taisyklių aktualiomis
redakcijomis).

10.5. Paslaugų teikimo
pradžia ir trukmė

1. Projektavimo darbų pradžia – sutarties įsigaliojimo
diena.
2. Bendras paslaugų atlikimo terminas (įskaitant statybos
leidžiančio dokumento gavimą) nurodytas sutarties Nr.....
priede Nr. ...
3. Detalus projektavimo darbų grafikas suderinamas su
Statytoju (Užsakovu) ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų
nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Kartu su projektavimo
darbų grafiku Projektuotojas pateikia visų su Projektu
dirbančių ir už atskiras Projekto dalis atsakingų
projektuotojų sąrašą, jų kontaktinę informaciją ir
atsakomybių aprašymą.
4. Teikėjas Paslaugas privalo atlikti laikydamasis Paslaugų
grafikuose nustatytų terminų. Esant 1 (vieno) mėnesio
nuokrypiui nuo Projektavimo grafiko, Teikėjas privalo
pateikti Statytojui (Užsakovui) atnaujintą Projektavimo
grafiką.
Tuo atveju, jei keičiasi subteikėjai (skiriamas naujas arba
nusprendžiama nesudaryti sutarties su subteikėju, arba
nutraukiama sutartis su subteikėju) arba subteikėjui
skiriama atlikti didesnė (mažesnė) Paslaugų dalis, Teikėjas
privalo atnaujinti Paslaugų grafikus, nurodydamas juose
naujus su subteikėjais susijusius duomenis (paslaugas,
kurias jie teiks, planuojamas paslaugų vertes).
EKSPERTIZĖS rangovo pirkimo ir projekto tikrinimo
terminas neįskaičiuojamas į projektavimo darbų terminą.
5. Kartu su statybą leidžiančiu dokumentu Projektuotojas
Statytojui (Užsakovui) pateikia galutinę, pagal IS
„Infostatyba“ Projektą derinančių institucijų pastabas
pataisytą, projektinę dokumentaciją.
6. Paslaugų atlikimo terminas yra esminis Projektuotojo
įsipareigojimas. Tuo atveju, jeigu Sutarties nustatyta tvarka
Šalys sudarė papildomą susitarimą, kuriuo be kita ko,
susitarė dėl papildomo termino, sutartyje numatytas
terminas pratęsiamas papildomame susitarime numatytam
terminui.
7. Tuo atveju, kai Statytojas (Užsakovas) pagal Sutarties
sąlygas inicijuoja papildomo susitarimo sudarymą,
Projektuotojo vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti
tokį papildomą susitarimą sudaro pagrindą Statytojui



Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

(Užsakovui) sustabdyti mokėjimus Projektuotojui iki 3%
nuo pradinės Sutarties vertės.

11. III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

11.1. Esminiai reikalavimai 1. Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais
įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius
statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus
pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir
klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir
normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais,
higienos normomis.
2. Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir
racionalūs.
3. Statiniai turi būti suprojektuoti taip, kad, juos pastačius,
būtų galima įregistruoti Nekilnojamojo turto registro
duomenų bazėje.
4. Vertinti elektros tinklų apsaugojimo galimybes
https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/planuojamos-
investicijos/elektros-tinklo-planuojamu-valdymo-sistemu-
pastociu-elektros-wcmc.html
5. Įvertinti inžinerinių tinklų, į kurių apsaugos zoną
patenkama su sprendiniais, iškėlimą / rekonstravimą
(šilumos tinklai, vandentiekio ir nuotekynės, aukštos
įtampos elektros tinklai). Esant poreikiui projekte numatyti
tinklų iškėlimą, rekonstravimą apsaugojimą pagal gautas
technines prisijungimo sąlygas.
6. Visoje projekto apimtyje susisiekimo sistemos dizaino
detalės, įranga, eismo saugumo priemonės turi būti
parinktos pagal Vilniaus miesto tipinių dviračių stovų ir
eismo saugumo priemonių įrengimo rekomendacijas,
elementų spalvos, pagal Vilniaus miesto savivaldybės
gatvių infrastruktūros standartą. Elementų pločiai,
skerspjūviai turi išlaikyti vieningus funkciškai
pagrindžiamus parametrus. Projektinius pasiūlymus,
parametrus derinti su Infrastruktūros darbų priežiūros ir
inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų
vertinimo darbo grupe.
7. Medžių šalinimo sprendinius (apskaičiuoti atkūriamąją
vertę), apželdinimo pasiūlymus derinti Atskirųjų želdynų
projektų derinimo darbo grupėje. Projekte numatyti, kai
medžio šaknų (šaknyno) zonoje kasinėjimo darbai
draudžiami, koregavimas galimas tik su EAC arba ISA
sertifikuoto arboristo priežiūra, situacijos vertinamos
individualiai. Visi kasimo darbai vykdomi tik su
kvalifikuoto arboristo priežiūra.
8. Projektiniai sprendiniai pateikiami ir derinami su
Statytoju (Užsakovu) ne rečiau kaip kas 20 kalendorinių
dienų, visą projektavimo laikotarpį. Statytojui (Užsakovui)
pareikalavus Projektuotojas turi pateikti sprendinių
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išaiškinimus, patikslinimus bei kitą projekto įgyvendinimui
reikalingą informaciją raštu (ataskaitą).
9. Projekto sprendiniai derinami Infrastruktūros darbų
priežiūros ir inžinerinių statinių projektų ir projektinių
pasiūlymų vertinimo darbo grupėje. Užtvirtinami
parametrai.
10. Sprendiniais, patenkant į inžinerinės infrastruktūros
apsaugos zonas (Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo
įstatyme ar aplinkos ministro nustatyta tvarka,
vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
įstatymu), gauti šios infrastruktūros savininko ar valdytojo
pritarimą (derinimą) projektui.
11. Pateikti projekto dalių sprendinius (projekto dalys
pilnoje apimtyje pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 ir 13 priedus)
Statytojui (Užsakovui) derinti prieš ekspertizę, taisyti,
tikslinti sprendinius pagal pateiktas Statytojo (Užsakovo)
pastabas be papildomo apmokėjimo.
12. Gavus Statytojo (Užsakovo) derinimą pateikti
Projektą bendrajai ekspertizei atlikti. Ekspertizių paslaugas
užsako ir apmoka Statytojas (Užsakovas).
13. Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal
ekspertizių aktų privalomąsias pastabas.
14. Gavus bendrosios ekspertizės aktą su išvada, kad
Projektą galima tvirtinti, pateikti Projektą perdavimo-
priėmimo aktu Statytojui (Užsakovui) tvirtinti prieš
įkeliant į IS Infostatybą.
15. Statytojo (Užsakovo) patvirtintą Projektą įkelti į
Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos
valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“.
Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal derinančių
institucijų pastabas be papildomo apmokėjimo.
16. Gauti statybą leidžiantį dokumentą.
17. Perduoti projektą perdavimo-priėmimo aktu
Statytojui (Užsakovui).
18. Projektuotojas privalo parengti Projektą taip, kad
nebūtų prieštaravimų ir neatitikimų skirtingose Projekto
dalyse. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti
vykdant rangos darbų pirkimo viešąjį konkursą arba
statybos metu, Projektuotojas privalės nedelsiant koreguoti
dokumentaciją taip, kad nebūtų pažeisti teisėti Statytojo
(Užsakovo) interesai.
19. Projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų,
neatitikimų normatyviniams dokumentams, Projekto
sprendinių ir sudedamųjų dalių tarpusavio
nesuderinamumo ir/ar prieštaravimų neatlygintinas
taisymas per sutartyje nurodytą terminą. Statytojui
(Užsakovui) patyrus nuostolių, Projektuotojas atlygina žalą
įstatymų nustatyta tvarka.
20. Viso sutarties galiojimo metu, iki statybos užbaigimo
akto (ar deklaracijos apie statybos užbaigimą) surašymo
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datos, Statytojui (Užsakovui) užsakius pakartotinę Projekto
ekspertizę, Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal
derinančių institucijų pastabas be papildomo apmokėjimo
per 5 (penkias) d. d.
21. Statytojui (Užsakovui) pareikalavus, pasikeitus
skaičiuojamųjų kainų lygiui ar iškilus poreikiui keisti
skaičiuojamąją kainą, pakoreguoti statybos
skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį ne daugiau kaip 3
(tris) kartus per ne ilgesnį kaip 3 (trijų) metų nuo statybą
leidžiančio dokumento gavimo dienos laikotarpį.
22. Projektuotojas privalo Projektą tikslinti/taisyti jo
klaidas ir neatitikimus iki statybos darbų pradžios ir
statybos rangos metu.
23. Projektuotojas įsipareigoja išanalizuoti Paslaugų
pobūdį bei jų apimtį pagal pateiktus dokumentus bei
duomenis ir įvertinti Paslaugų teikimui reikalingų
dokumentų pakankamumą. Projektuotojas patvirtina, kad
prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities
profesionalu, išsamiai išanalizavo projektuojamo objekto
specifiką ir esamą būklę, patikrino Paslaugų apimtis,
įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus
pagal Sutartį numatytoms Paslaugoms suteikti, turėjo
galimybę raštu pateikti visas pastabas Statytojui
(Užsakovui).
24. Jei Šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, tai Paslaugoms
priskiriamos ir tos Paslaugos bei veiksmai, kurie nors
tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra
būtini vykdant Sutartį, Teikėjas turėjo juos numatyti ir
įvertinti sudarydamas Sutartį bei privalo juos atlikti.
Tokias paslaugas Teikėjas privalo atlikti už Sutarties
pradinę kainą ir neturi teisės prašyti papildomo
apmokėjimo.
25. Teikėjas turi dalyvauti visuose Statytojo (Užsakovo)
nurodytuose gamybiniuose, koordinaciniuose ir kituose
susirinkimuose ir pasitarimuose, kuriuose yra sprendžiami
ir aptariami su Projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję
klausimai ir (ar) užtikrinti, kad tokiuose pasitarimuose
dalyvautų Projekto ir jo dalių vadovai.
26. Statytojas (Užsakovas) turi teisę be atskiro
išankstinio Teikėjo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš
Projektuotojui pagal Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet
kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų
(delspinigių, baudų) sumas, Projektuotojo mokėtinas
Statytojui (Užsakovui), t. y. Statytojui (Užsakovui)
vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą
dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Statytojas
(Užsakovas) raštu informuoja Projektuotoją.
27. Projektuotojui nepateikus tinkamai parengtų
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dokumentų (suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto,
pasirašyto saugiu elektroniniu parašu, ir PVM sąskaitos
faktūros) apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo
laikotarpiui iki bus pateikti tinkamai parengti dokumentai.
28. Statytojas (Užsakovas) neatsako už galimus
mokėjimo trikdžius ar vėlavimus, susijusius su „E.
sąskaitos“ sistemos veikimu.

11.2. Aplinkosaugos,
sveikatos, saugomos
teritorijos ir
nekilnojamosios
kultūros paveldo
vertybės apsaugos
reikalavimai

1. Projekto sprendiniai turi atitikti Reglamente (ES) Nr.
305/2011 nurodytus esminius statinių reikalavimus,
normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio
saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.
2. Esant poreikiui, projekto sprendinius derinti su Kultūros
paveldo departamentu.

11.3. Techniniai
reikalavimai pagal
statinio projekto
sprendinių dalis

1. Techniniai reikalavimai projektuojamiems statiniams
nurodyti Statytojo (Užsakovo) pateiktoje Inžinerinio
statinio projektinių pasiūlymų užduotyje.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Projekto apimtis ir sudėtis pagal STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 ir 12
priedą.
2.2. Konstrukcijų dalyje pateikiami atraminių sienelių,
laiptų ir kitų konstrukcijų sprendiniai.
2.3. Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos
konkrečiai šiems objektams (aikštelėms), išsamios ir
detalios, pateikiami reikalavimai statybos produktams
(gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams. Reikalavimai
statybos produktams pateikiami su nuoroda į tiems
produktams reikalavimus keliančius normatyvinius
dokumentus. Specifikacijos neturi proteguoti konkretaus
medžiagų tiekėjo. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti ir esant
poreikiui pateikti dokumentus, užtikrinančius jog projekte
nurodomoms techninėms specifikacijoms atitinkančioms
statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali teikti ne
mažiau kaip keli skirtingi gamintojai.
3. Projekto sprendiniai, pateikti techninėse specifikacijose,
aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų kiekių
žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose
Projekto dokumentuose. Tarp atskirų Projekto sudedamųjų
dalių neturi būti prieštaravimų.
4. Visos projekte nurodytos medžiagos, statybos
produktai, įrenginiai ir gaminiai turi būti reikiama tvarka
įteisinti ES ir/ar Lietuvoje.

11.4. Reikalavimai statinio
architektūrinių
sprendinių derinimui

Mažosios architektūros elementai, jų techninės
specifikacijos derinamos su Miestovaizdžio skyriumi.
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11.5. Nurodymai sprendinių
derinimui, jų
pritarimui ir pan.

1. Preliminarių sprendinių parengimas, parametrai
tikslinami Inžinerinių statinių projektų ir projektinių
pasiūlymų vertinimo darbo grupėje;
2. Projektą derinti su Statytoju (Užsakovu), inžinerinių
tinklų savininkais/valdytojais, kitomis valstybinės
priežiūros institucijomis, jei to reikalauja įstatymai ir kiti
teisės aktai.
3. Visi Projekto sprendiniai privalo būti suderinti su
Statytoju (Užsakovu). Projektavimo darbų eigoje, jeigu
reikia, Projektuotojas, iš anksto informavęs Statytoją
(Užsakovą), turi konsultuotis su Projektą derinančiomis
institucijomis. Jeigu derinimo metu paaiškėja, kad
projekto sprendinius reikia keisti, Projektuotojas, prieš
priimdamas sprendimus, turi pristatyti klausimą ir gauti
Statytojo (Užsakovo) pritarimą.
4.Projektinės dokumentacijos klaidos, neatitikimai
normatyviniams dokumentams, taisomi neatlygintinai visą
sutartyje nurodytą laikotarpį.
5.Sprendiniai pagal pateiktas Statytojo (Užsakovo)
pastabas taisomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) d. d.
6. Projektuotojas ekspertizės pastabas ištaiso ne ilgiau
kaip per 10 (dešimt) d. d.

12. Statinio ar statinių
grupės projektavimo
ir statybos eiliškumas

Techninis projektas

13. Reikalavimai projekto
rengimo dokumentų
kalbai

Lietuvių kalba

14. Reikalavimai statinio
informacinio modelio
(BIM) rengimui

Netaikomi

15. Nurodymai statinio
projekto dokumentų
komplektavimui,
įforminimui ir
pateikimui

Pateikiama Projektuotojo parašu patvirtinta elektroninė
Projekto *.pdf versija (failų ir katalogų pavadinimai bei
struktūra formuojami pagal Projekto dalis, kurios buvo
nustatytos Projekto rengimo eigoje, failo dydis turi
neviršyti 30 Mb). Perduoda Statytojui (Užsakovui)
parengtas darbines failų versijas su neapribota galimybe
juos redaguoti: projektinių sprendinių brėžinius – vektorine
grafika (*.dwg, *.xls arba kt. analogiškais formatais),
tekstinę dalį (*.pdf ir *.doc ar *.docx arba kt. analogiškais
formatais). Sąmatiniai skaičiavimai ir darbų kiekių
žiniaraščiai turi būti pateikti ir Microsoft Excel formatu;
Parengti brėžinius, kuriuose būtų visi reikalingi planai,
pjūviai, mazgai, vamzdynų aksonometrinės schemos,
technines specifikacijas, medžiagų ir darbų kiekių
žiniaraščiai.

16. Ekspertizių atlikimas Statinio projekto bendrąją ekspertizę organizuoja Statytojas
(Užsakovas).

17. Statytojo atstovavimas Statytojas (Užsakovas) gali paskirti projekto valdytoją
(projekto administratorių).



Pastaba:

Visos projektavimo, derinimo bei papildomos išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo
kainą.
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5. BRĖŽINIAI

Žymėjimas Pavadinimas Pastabos

333.06-PP-SP-B.01

Kitos paskirties inžinerinio statinio (kiemo

aikštelės) Kalvarijų g. 99, 101 planas su

projektiniais sprendiniais

1 lapas

333.06-PP-SP-B.02 Aikštelės Kalvarijų g. 99, 101 pjūviai 1 lapas

333.06-PP-SP-B.03
Kalvarijų g. 99, 101 kiemo sutvarkymo

schema
1 lapas
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Plokščių horizontalių inžinerinių statinių (kiemo aikštelių)  Kalvarijų g. 99, 
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R. Aleksandravičius

R

P

V
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Medžių inventorizacijos sutartiniai žymėjimai

Pastaba. Projektinių pasiūlymų planuose 
pateikiama tik pagrindinė informacija apie 
esamus medžius. Kita informacija yra pateikta 
parengtoje medžių vertinimo ataskaitoje.

Sutartiniai žymėjimai:

Projektuojami gatvės bordiūrai

Projektuojami nužeminti gatvės bordiūrai

Projektuojami vejos borteliai

Projektuojama/sutvarkoma vejos zona

Numatomi dviračių stovai

Projektuojami kitos paskirties inžineriniai statiniai iš ažūrinių betono trinkelių 
dangos (kiemo aikštelės - plokščias horizontalus inžinerinis statinys)

Projektuojama betoninių plytelių danga

Projektuojamas paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlis

Projektuojamas paviršinių nuotekų tinklasL1

Projektuojamas lietaus infiltracinis įrenginysL1

Aikštelių projektinės altitudės

Aikštelių projektuojamas paviršiaus nuolydis
i-1.4%

Projektuojamas pravažiavimas iš betoninių plitelių dangos (pastaba - 
pravažiavimas įrengiamas kiemo aikštelės ribose)

PASTABOS:
Atsižvelgiant į visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą, viešojo susirinkimo, įvykusio 2024-09-30 16 val. metu, išsakytus dalyvių / 

gyventojų pageidavimus ir pastabas, buvo parengti projektiniai pasiūlymai  "Plokščių horizontalių inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Kalvarijų g. 99, 101 statybos 
projektas" su esminiais sprendinių pasikeitimais.

Po gyventojų kreipimosi į VMSA miesto aplinkos skyrių, projektiniai pasiūlymai buvo pristatyti Atskirųjų želdynų projektų derinimo darbo grupės posėdyje. 
2024 m. lapkričio 7 d. vykusiame Atskirųjų želdynų projektų derinimo darbo grupės posėdyje. Darbo grupės nariai pateiktiems projektinių pasiūlymų 

sprendiniams Kalvarijų g. 99, 101 neprieštaravo (raštas pridedamas šių pasiūlymų prieduose).
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15 cm -  0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis

44 cm - 0/16 frakcijos apsauginis 
šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS)

BETONINIŲ AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

3 cm -   Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5

8 cm  - betoninės ažūrinės trinkelės 600x400x80mm 
120

100

45

Esamas sankasos gruntas

15 cm -  0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis

BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

3 cm -   Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5120

100

45

Esamas sankasos gruntas

8 cm  -  betoninės šaligatvio plytelės 375x375x80mm

19 cm - 0/16 frakcijos apsauginis 
šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS)
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Plokščių horizontalių inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Kalvarijų g. 99, 
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Vejos zonoje išminti takai
(gyventojų įprastinio judėjimo takai)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (VYKDOMI DARBAI):

Įrengiama ažūrinių betono trinkelių danga

Remontuojama šaligatvio danga

Remontuojama asfalto danga

Įrengiama/remontuojama gatvės bortų linija

Įrengiama/remontuojama nuleistų gatvės bortų linija

Įrengiama/remontuojama vejos bortų linija

Darbų vykdymo riba

PASTABA
Vilniaus miesto savivaldybė organizuodama kitos paskirties 

inžinerinių statinių (kiemo aikštelių iš ažūrinių trinkelių) statybą Vilniaus 
miesto daugiabučių namų kiemuose kompleksiškai įvertins esamų 
kiemų prieigų, takų, parkavimo aikštelių, laiptų, apšvietimo atramų 
būklę. Nustačius daugiabučių kiemų takų, parkavimo aikštelių, laiptų ar 
apšvietimo atramų prastą būklę, iki naujos aikštelės įrengimo pradžios, 
gyventojai bus informuojami schematiniuose informaciniuose 
stenduose apie planuojamų kompleksinių darbų apimtis. Siekiant 
sukelti kuo mažiau trikdžių gyventojams, tiek naujos kiemo aikštelės 
įrengimo darbai, tiek esamos infrastruktūros tvarkymo rangos darbai 
bus organizuojami vienu etapu.

Įrengiama betoninių plytelių danga

Įrengiami dviračių stovai


