
16
.5
5

5.
50

5.
20

5.
20

6.
00

5.
30

M 1:250

23.16-00-PP-B4

RŪSIO PLANAS

VIE BUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (SVEČIŲ NAMŲ) MARIJAMPOLĖS G. 4,

VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.

R. M.-P.

A1550

A895

LAIDA

LAPAS LAPŲ

R. M.
SPDV(ARCH.)

SPV

PROJEKTAVIMO ĮMONĖ:

"MAŽASIS ATRIUMAS"

LT

R. MAŽEIKAITĖS I.Į.

KVAL.

DOK.

NR.

R. G.
ARCH.

0

11

T. R.
ARCH.

STATYTOJAS: J. S. IR I. Š.

ŽV NR288428

BA NR 002309

A. K.
ARCH.

MM NR 001060

R. Š.
ARCH.

MD NR 013458

N. Š.
SPDV(KP)

NKPAS 0906,  A 073

(PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)
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0.7.
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0.9.0.4. 0.10.0.2.

0.11.

1.01

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

ESAMA SIENOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMA SIENOS KONSTRUKCIJA

DEMONTUOJAMA SIENOS KONSTRUKCIJA

1.
50

R3
.00

R3.00

1 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

RŪSIO PLANAS

M 1:100

0.3.

0.4.

0.5.

0.6.

0.1.

0.2.

0.7

0.8.

1.

PAGRINDINIS PLOTAS

PAGALBINIS PLOTAS

BENDRASIS PLOTAS

792.58

EIL. NR. PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS M²

1.1.

1.2.

5.11

6.59

7.67

7.90

9.73

5.45

11.22

18.86

10.71

10.23

4.38

13.27

18.54

3.74

1.09

2.63

1.29

4.16

8.31

4.00

_

_

6.21

9.32

15.54

3.92

8.55

39.32

38.72

5.23

4.70

160.52

AUTOMOBILŲ SAUGYKLA (27 VT.)

TAMBURAS

LIFTO HOLAS

LAIPTINĖ

KORIDORIUS

TECHNINĖ PATALPA

ŠILUMOS PUNKTAS

VANDENTIEKIO ĮVADAS

SLĖPTUVĖS PATALPOS

0.9.

0.10.

0.11.

HOLAS

TECHNINĖ PATALPA

TECHNINĖ PATALPA

KORIDORIUS

TECHNINĖ PATALPA

0.12.

0.13.

0.14. HOLAS

SLĖPTUVĖS PATALPA

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

SLĖPTUVĖS PATALPA

SLĖPTUVĖS PATALPA

SLĖPTUVĖS PATALPA
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SLĖPTUVĖS PATALPA
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0.19.

0.20.
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0.22.

0.23.
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PAGALBINĖ PATALPA

PAGALBINĖ PATALPA

PAGALBINĖ PATALPA

LAIPTINĖ

LIFTO HOLAS

6.100.15. HOLAS

1201.83
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PIRMO AUKŠTO PLANAS

VIE BUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (SVEČIŲ NAMŲ) MARIJAMPOLĖS G. 4,

VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.

R. M.-P.

A1550

A895

LAIDA

LAPAS LAPŲ

R. M.
SPDV(ARCH.)

SPV

PROJEKTAVIMO ĮMONĖ:

"MAŽASIS ATRIUMAS"

LT

R. MAŽEIKAITĖS I.Į.

KVAL.

DOK.

NR.

R. G.
ARCH.

0

11

T. R.
ARCH.

STATYTOJAS: J. S. IR I. Š.

ŽV NR288428

BA NR 002309

A. K.
ARCH.

MM NR 001060

R. Š.
ARCH.

MD NR 013458

N. Š.
SPDV(KP)

NKPAS 0906,  A 073

(PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)
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SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

ESAMA SIENOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMA SIENOS KONSTRUKCIJA

DEMONTUOJAMA SIENOS KONSTRUKCIJA

7.1.

7.2.

8.2.

10.2.

9.2.

11.2.
12.2.

14.2.

13.2.

15.2.

16.2.

18.2.

17.2.

19.2.
20.2.

22.2.

21.2.

8.1.

10.1.

9.1.

11.1.

12.1.

14.1.13.1.

15.1.

16.1.

18.1.

17.1.

19.1.

20.1.

22.1.

21.1.

1 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

1 AUKŠTO PLANAS

M 1:100

0.3.

0.4. LAIPTINĖ (IŠ RŪSIO)

0.5. KORIDORIUS

0.6.

0.1. TAMBURAS

0.2. HOLAS

1.

1.1. KOMERCINĖS PASKIRTIES PATALPA

1.2. WC

1 KOMERCINĖS PASKIRTIES PATALPOS

3.

3.1.

3.2.

PAGRINDINIS PLOTAS

PAGALBINIS PLOTAS

BENDRASIS PLOTAS

13.51

EIL. NR. PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS M²

2.

2.1.

2.2.

LAIPTINĖ

LAIPTINĖ

KOMERCINĖS PASKIRTIES PATALPA

WC

2 KOMERCINĖS PASKIRTIES PATALPOS

KOMERCINĖS PASKIRTIES PATALPA

WC

3 KOMERCINĖS PASKIRTIES PATALPOS

46.92

_

2.15

37.97

12.62

70.40

66.66

3.74

61.31

57.57

3.74

58.67

54.93

3.74

_

_

774.92

4.

4.1.

4.2.

KOMERCINĖS PASKIRTIES PATALPA

WC

4 KOMERCINĖS PASKIRTIES PATALPOS54.87

51.13

3.74

5.

5.1.

5.2.

KOMERCINĖS PASKIRTIES PATALPA

WC

5 KOMERCINĖS PASKIRTIES PATALPOS55.01

51.27

3.74

6.

6.1.

6.2.

KOMERCINĖS PASKIRTIES PATALPA

WC

6 KOMERCINĖS PASKIRTIES PATALPOS54.19

50.45

3.74

7.

7.1.

7.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

1 NUMERIS 19.20

16.93

2.27

8.

8.1.

8.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

2 NUMERIS 19.22

16.95

2.27

9.

9.1.

9.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

3 NUMERIS 19.24

16.97

2.27

10.

10.1.

10.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

4 NUMERIS 19.20

16.93

2.27

11.

11.1.

11.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

5 NUMERIS 19.12

16.85

2.27

12.

12.1.

12.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

6 NUMERIS 19.29

17.02

2.27

13.

13.1.

13.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

7 NUMERIS 19.37

17.57

1.80

14.

14.1.

14.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

8 NUMERIS 19.26

17.33

1.93

15.

15.1.

15.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

9 NUMERIS 19.15

16.80

2.35

16.

16.1.

16.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

10 NUMERIS 19.23

16.85

2.38

17.

17.1.

17.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

11 NUMERIS 19.14

16.64

2.50

18.

18.1.

18.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

12 NUMERIS 19.11

16.66

2.45

19.

19.1.

19.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

13 NUMERIS 19.20

16.53

2.67

20.

20.1.

20.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

14 NUMERIS 19.21

16.57

2.64

21.

21.1.

21.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

15 NUMERIS 19.18

16.84

2.34

22.

22.1.

22.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

16 NUMERIS 19.18

16.88

2.30
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ANTRO AUKŠTO PLANAS

VIE BUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (SVEČIŲ NAMŲ) MARIJAMPOLĖS G. 4,

VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.

R. M.-P.

A1550

A895

LAIDA

LAPAS LAPŲ

R. M.
SPDV(ARCH.)

SPV

PROJEKTAVIMO ĮMONĖ:

"MAŽASIS ATRIUMAS"

LT

R. MAŽEIKAITĖS I.Į.

KVAL.

DOK.

NR.

R. G.
ARCH.

0

11

T. R.
ARCH.

STATYTOJAS: J. S. IR I. Š.

ŽV NR288428

BA NR 002309

A. K.
ARCH.

MM NR 001060

R. Š.
ARCH.

MD NR 013458

N. Š.
SPDV(KP)

NKPAS 0906,  A 073

(PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)

MAKSIMALUS ATSTUMAS

IKI EVAKUACINIO IŠĖJIMO

SKLYPO

RIBA

0.1.0.2.

0.3.

0.3.

0.4.

0.3.

3.1.3.4.

3.3.3.2.

3.6.3.5.

4.1.4.4.

4.3.4.2.

4.6.4.5.

5.1.5.4.

5.3.5.2.

5.6.5.5.

6.1.6.4.

6.3.6.2.

6.6.6.5.

7.1.7.4.

7.3.7.2.

7.6.7.5.

8.4.8.5.

8.2.8.3.

8.7.8.6.

2.1. 1.1.2.2. 1.2.

8.1.

9.2.9.1.

10.1.10.2.

26.1.26.2.25.2.25.1.

24.1.24.2.23.2.23.1.

22.1.22.2.21.2.21.1.

20.1.20.2.19.2.19.1.

18.1.18.2.

17.2.17.1.

16.1.16.2.15.2.15.1.

14.1.14.2.

13.2.13.1.

12.1.12.2.

11.2.11.1.

1 2

1 2

2 a  papildomos 2 pakopos

2.70

2.85

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

ESAMA SIENOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMA SIENOS KONSTRUKCIJA

DEMONTUOJAMA SIENOS KONSTRUKCIJA

2 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

2 AUKŠTO PLANAS

M 1:100

0.3.

0.4.

KORIDORIUS

0.1.

0.2.

HOLAS

1.

1.1.

1.2.

3.

3.1.

3.2.

PAGRINDINIS PLOTAS

PAGALBINIS PLOTAS

BENDRASIS PLOTAS

21.11

EIL. NR. PATALPOS PAVADINIMASPLOTAS M²

2.

2.1.

2.2.

LAIPTINĖ

LAIPTINĖ

_

95.41

8.11

4.

4.1.

4.2.

5.

5.1.

5.2.

6.

6.1.

6.2.

7.

7.1.

7.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

9 NUMERIS

8.

8.1.

8.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

10 NUMERIS

9.

9.1.

9.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

11 NUMERIS

10.

10.1.

10.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

12 NUMERIS

11.

11.1.

11.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

13 NUMERIS

12.

12.1.

12.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

14 NUMERIS

13.

13.1.

13.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

15 NUMERIS

14.

14.1.

14.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

16 NUMERIS

15.

15.1.

15.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

17 NUMERIS

16.

16.1.

16.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

18 NUMERIS

17.

17.1.

17.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

19 NUMERIS

18.

18.1.

18.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

20 NUMERIS

19.

19.1.

19.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

21 NUMERIS

20.

20.1.

20.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

22 NUMERIS

21.

21.1.

21.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

23 NUMERIS

22.

22.1.

22.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

24 NUMERIS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

3 NUMERIS

HOLAS

KAMBARYS3.3.

3.4.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

1 NUMERIS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

2 NUMERIS

4.3.

4.4.

5.3.

5.4.

6.3.

6.4.

7.3.

7.4.

8.3.

8.4.

8.5.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

4 NUMERIS

HOLAS

KAMBARYS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

5 NUMERIS

HOLAS

KAMBARYS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

6 NUMERIS

HOLAS

KAMBARYS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

7 NUMERIS

HOLAS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

KAMBARYS

HOLAS

KAMBARYS

KAMBARYS

8 NUMERIS

23.

23.1.

23.2.

24.

24.1.

24.2.

_

_

814.40

1.3. BALKONAS

2.3. BALKONAS

3.5. BALKONAS

3.6. BALKONAS

4.5. BALKONAS

4.6. BALKONAS

5.5. BALKONAS

5.6. BALKONAS

6.5. BALKONAS

6.6. BALKONAS

7.5. BALKONAS

7.6. BALKONAS

8.6. BALKONAS

8.7. BALKONAS

2 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

EIL. NR. PATALPOS PAVADINIMASPLOTAS M²

KAMBARYS

WC / DUŠAS

23 NUMERIS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

24 NUMERIS

25.

25.1.

25.2.

26.

26.1.

26.2.

18.03

2.38

10.42

20.93

11.50

12.54

4.60

23.10

3.96

14.16

4.00

18.01

2.27

18.05

2.27

18.13

2.27

17.99

2.27

18.03

2.27

18.13

2.27

18.31

2.10

18.22

2.15

17.89

2.42

17.90

2.50

17.87

2.45

17.72

2.67

17.71

2.64

18.05

2.36

17.99

2.33

20.97

4.00

26.48

4.41

8.67

15.54

12.12

4.00

8.77

15.54

12.37

4.00

8.77

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

15.54

12.37

4.00

2.70

2.70

8.77

15.54

12.37

4.00

2.70

2.70

8.77

15.54

12.37

4.00

2.70

2.70

2.70

2.70

59.99

27.06

24.97

30.89

40.33

40.68

40.68

40.68

40.68

20.31

18.16

20.28

20.32

20.40

20.26

20.30

20.40

20.41

20.37

20.41

20.40

20.32

20.39

20.35

20.41

20.32
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M 1:100

23.16-00-PP-B7

TREČIO AUKŠTO PLANAS

VIE BUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (SVEČIŲ NAMŲ) MARIJAMPOLĖS G. 4,

VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.

R. M.-P.

A1550

A895

LAIDA

LAPAS LAPŲ

R. M.
SPDV(ARCH.)

SPV

PROJEKTAVIMO ĮMONĖ:

"MAŽASIS ATRIUMAS"

LT

R. MAŽEIKAITĖS I.Į.

KVAL.

DOK.

NR.

R. G.
ARCH.

0

11

T. R.
ARCH.

STATYTOJAS: J. S. IR I. Š.

ŽV NR288428

BA NR 002309

A. K.
ARCH.

MM NR 001060

R. Š.
ARCH.

MD NR 013458

N. Š.
SPDV(KP)

NKPAS 0906,  A 073

(PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)

MAKSIMALUS ATSTUMAS

IKI EVAKUACINIO IŠĖJIMO

SKLYPO

RIBA

0.1.0.2.

0.3.

0.3.

0.4.

0.3.

3.1.3.4.

3.3.3.2.

3.6.3.5.

4.1.4.4.

4.3.4.2.

4.6.4.5.

5.1.5.4.

5.3.5.2.

5.6.5.5.

6.1.6.4.

6.3.6.2.

6.6.6.5.

7.1.7.4.

7.3.7.2.

7.6.7.5.

8.4.8.5.

8.2.8.3.

8.7.8.6.

2.1. 1.1.2.2. 1.2.

8.1.

9.2.9.1.

10.1.10.2.

26.1.26.2.25.2.25.1.

24.1.24.2.23.2.23.1.

22.1.22.2.21.2.21.1.

20.1.20.2.19.2.19.1.

18.1.18.2.

17.2.17.1.

16.1.16.2.15.2.15.1.

14.1.14.2.

13.2.13.1.

12.1.12.2.

11.2.11.1.

1 2

1 2

5.70

5.70

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

ESAMA SIENOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMA SIENOS KONSTRUKCIJA

DEMONTUOJAMA SIENOS KONSTRUKCIJA

3 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

3 AUKŠTO PLANAS

M 1:100

0.3.

0.4.

KORIDORIUS

0.1.

0.2.

HOLAS

1.

1.1.

1.2.

3.

3.1.

3.2.

PAGRINDINIS PLOTAS

PAGALBINIS PLOTAS

BENDRASIS PLOTAS

21.11

EIL. NR. PATALPOS PAVADINIMASPLOTAS M²

2.

2.1.

2.2.

LAIPTINĖ

LAIPTINĖ

_

95.41

8.11

4.

4.1.

4.2.

5.

5.1.

5.2.

6.

6.1.

6.2.

7.

7.1.

7.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

9 NUMERIS

8.

8.1.

8.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

10 NUMERIS

9.

9.1.

9.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

11 NUMERIS

10.

10.1.

10.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

12 NUMERIS

11.

11.1.

11.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

13 NUMERIS

12.

12.1.

12.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

14 NUMERIS

13.

13.1.

13.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

15 NUMERIS

14.

14.1.

14.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

16 NUMERIS

15.

15.1.

15.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

17 NUMERIS

16.

16.1.

16.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

18 NUMERIS

17.

17.1.

17.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

19 NUMERIS

18.

18.1.

18.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

20 NUMERIS

19.

19.1.

19.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

21 NUMERIS

20.

20.1.

20.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

22 NUMERIS

21.

21.1.

21.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

23 NUMERIS

22.

22.1.

22.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

24 NUMERIS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

3 NUMERIS

HOLAS

KAMBARYS3.3.

3.4.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

1 NUMERIS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

2 NUMERIS

4.3.

4.4.

5.3.

5.4.

6.3.

6.4.

7.3.

7.4.

8.3.

8.4.

8.5.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

4 NUMERIS

HOLAS

KAMBARYS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

5 NUMERIS

HOLAS

KAMBARYS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

6 NUMERIS

HOLAS

KAMBARYS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

7 NUMERIS

HOLAS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

KAMBARYS

HOLAS

KAMBARYS

KAMBARYS

8 NUMERIS

23.

23.1.

23.2.

24.

24.1.

24.2.

_

_

814.40

1.3. BALKONAS

2.3. BALKONAS

3.5. BALKONAS

3.6. BALKONAS

4.5. BALKONAS

4.6. BALKONAS

5.5. BALKONAS

5.6. BALKONAS

6.5. BALKONAS

6.6. BALKONAS

7.5. BALKONAS

7.6. BALKONAS

8.6. BALKONAS

8.7. BALKONAS

3 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

EIL. NR. PATALPOS PAVADINIMASPLOTAS M²

KAMBARYS

WC / DUŠAS

23 NUMERIS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

24 NUMERIS

25.

25.1.

25.2.

26.

26.1.

26.2.

18.03

2.38

59.99

10.42

20.93

11.50

12.54

4.60

27.06

23.10

3.96

14.16

4.00

18.01

2.27

18.05

2.27

18.13

2.27

17.99

2.27

18.03

2.27

18.13

2.27

18.31

2.10

18.22

2.15

17.89

2.42

17.90

2.50

17.87

2.45

17.72

2.67

17.71

2.64

18.05

2.36

17.99

2.33

24.97

20.97

4.00

30.89

26.48

4.41

40.33

8.67

15.54

12.12

4.00

40.68

8.77

15.54

12.37

4.00

40.68

8.77

40.68

40.68

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

15.54

12.37

4.00

2.70

2.70

8.77

15.54

12.37

4.00

2.70

2.70

8.77

15.54

12.37

4.00

2.70

2.70

2.70

2.70

20.31

18.16

20.28

20.32

20.40

20.26

20.30

20.40

20.41

20.37

20.41

20.40

20.32

20.39

20.35

20.41

20.32
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15.27
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M 1:100

23.16-00-PP-B8

KETVIRTO AUKŠTO PLANAS

VIE BUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (SVEČIŲ NAMŲ) MARIJAMPOLĖS G. 4,

VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.

R. M.-P.

A1550

A895

LAIDA

LAPAS LAPŲ

R. M.
SPDV(ARCH.)

SPV

PROJEKTAVIMO ĮMONĖ:

"MAŽASIS ATRIUMAS"

LT

R. MAŽEIKAITĖS I.Į.

KVAL.

DOK.

NR.

R. G.
ARCH.

0

11

T. R.
ARCH.

STATYTOJAS: J. S. IR I. Š.

ŽV NR288428

BA NR 002309

A. K.
ARCH.

MM NR 001060

R. Š.
ARCH.

MD NR 013458

N. Š.
SPDV(KP)

NKPAS 0906,  A 073

(PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)

MAKSIMALUS ATSTUMAS

IKI EVAKUACINIO IŠĖJIMO

SKLYPO

RIBA

0.1.0.2.

0.3.

0.3.

0.4.

0.3.

3.1.3.4.

3.3.3.2.

3.6.3.5.

4.1.4.4.

4.3.4.2.

4.6.4.5.

5.1.5.4.

5.3.5.2.

5.6.5.5.

6.1.6.4.

6.3.6.2.

6.6.6.5.

7.1.7.4.

7.3.7.2.

7.6.7.5.

8.4.8.5.

8.2.8.3.

8.7.8.6.

2.1. 1.1.2.2. 1.2.

8.1.

9.2.9.1.

10.1.10.2.

26.1.26.2.25.2.25.1.

24.1.24.2.23.2.23.1.

22.1.22.2.21.2.21.1.

20.1.20.2.19.2.19.1.

18.1.18.2.

17.2.17.1.

16.1.16.2.15.2.15.1.

14.1.14.2.

13.2.13.1.

12.1.12.2.

11.2.11.1.

1 2

1 2

8.70

8.55

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

ESAMA SIENOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMA SIENOS KONSTRUKCIJA

DEMONTUOJAMA SIENOS KONSTRUKCIJA

4 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

4 AUKŠTO PLANAS

M 1:100

0.3.

0.4.

KORIDORIUS

0.1.

0.2.

HOLAS

1.

1.1.

1.2.

3.

3.1.

3.2.

PAGRINDINIS PLOTAS

PAGALBINIS PLOTAS

BENDRASIS PLOTAS

21.11

EIL. NR. PATALPOS PAVADINIMASPLOTAS M²

2.

2.1.

2.2.

LAIPTINĖ

LAIPTINĖ

_

95.41

8.11

18.03

2.38

20.31

4.

4.1.

4.2.

5.

5.1.

5.2.

6.

6.1.

6.2.

7.

7.1.

7.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

9 NUMERIS

8.

8.1.

8.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

10 NUMERIS

9.

9.1.

9.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

11 NUMERIS

10.

10.1.

10.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

12 NUMERIS

59.99

11.

11.1.

11.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

13 NUMERIS

10.42

20.93

11.50

12.

12.1.

12.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

14 NUMERIS

12.54

4.60

27.06

13.

13.1.

13.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

15 NUMERIS

23.10

3.96

18.16

14.

14.1.

14.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

16 NUMERIS

14.16

4.00

20.28

15.

15.1.

15.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

17 NUMERIS

18.01

2.27

20.32

16.

16.1.

16.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

18 NUMERIS

18.05

2.27

20.40

17.

17.1.

17.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

19 NUMERIS

18.13

2.27

20.26

18.

18.1.

18.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

20 NUMERIS

17.99

2.27

20.30

19.

19.1.

19.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

21 NUMERIS

18.03

2.27

20.40

20.

20.1.

20.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

22 NUMERIS

18.13

2.27

20.41

21.

21.1.

21.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

23 NUMERIS

18.31

2.10

20.37

22.

22.1.

22.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

24 NUMERIS

18.22

2.15

20.41

KAMBARYS

WC / DUŠAS

3 NUMERIS

HOLAS

KAMBARYS3.3.

3.4.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

1 NUMERIS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

2 NUMERIS

4.3.

4.4.

5.3.

5.4.

6.3.

6.4.

7.3.

7.4.

8.3.

8.4.

8.5.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

4 NUMERIS

HOLAS

KAMBARYS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

5 NUMERIS

HOLAS

KAMBARYS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

6 NUMERIS

HOLAS

KAMBARYS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

7 NUMERIS

HOLAS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

KAMBARYS

HOLAS

KAMBARYS

KAMBARYS

8 NUMERIS

23.

23.1.

23.2.

24.

24.1.

24.2.

17.89

2.42

20.40

17.90

2.50

20.32

17.87

2.45

20.39

17.72

2.67

20.35

17.71

2.64

_

_

814.40

1.3. BALKONAS

2.3. BALKONAS

3.5. BALKONAS

3.6. BALKONAS

4.5. BALKONAS

4.6. BALKONAS

5.5. BALKONAS

5.6. BALKONAS

6.5. BALKONAS

6.6. BALKONAS

7.5. BALKONAS

7.6. BALKONAS

8.6. BALKONAS

8.7. BALKONAS

4 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

EIL. NR. PATALPOS PAVADINIMASPLOTAS M²

KAMBARYS

WC / DUŠAS

23 NUMERIS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

24 NUMERIS

25.

25.1.

25.2.

26.

26.1.

26.2.

20.41

18.05

2.36

20.32

17.99

2.33

24.97

20.97

4.00

30.89

26.48

4.41

40.33

8.67

15.54

12.12

4.00

40.68

8.77

15.54

12.37

4.00

40.68

8.77

40.68

40.68

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

15.54

12.37

4.00

2.70

2.70

8.77

15.54

12.37

4.00

2.70

2.70

8.77

15.54

12.37

4.00

2.70

2.70

2.70

2.70
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1.20 12.93 1.14
15.27

1.31

0.96

M 1:100

23.16-00-PP-B9

PENKTO AUKŠTO PLANAS

VIE BUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (SVEČIŲ NAMŲ) MARIJAMPOLĖS G. 4,

VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.

R. M.-P.

A1550

A895

LAIDA

LAPAS LAPŲ

R. M.
SPDV(ARCH.)

SPV

PROJEKTAVIMO ĮMONĖ:

"MAŽASIS ATRIUMAS"

LT

R. MAŽEIKAITĖS I.Į.

KVAL.

DOK.

NR.

R. G.
ARCH.

0

11

T. R.
ARCH.

STATYTOJAS: J. S. IR I. Š.

ŽV NR288428

BA NR 002309

A. K.
ARCH.

MM NR 001060

R. Š.
ARCH.

MD NR 013458

N. Š.
SPDV(KP)

NKPAS 0906,  A 073

(PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)

MAKSIMALUS ATSTUMAS

IKI EVAKUACINIO IŠĖJIMO

SKLYPO

RIBA

0.1.0.2.

0.3.

0.3.

0.4.

0.3.

3.1.3.4.

3.3.3.2.

3.6.3.5.

4.1.4.4.

4.3.4.2.

4.6.4.5.

5.1.5.4.

5.3.5.2.

5.6.5.5.

6.1.6.4.

6.3.6.2.

6.6.6.5.

7.1.7.4.

7.3.7.2.

7.6.7.5.

8.4.8.3.

8.1.

2.1. 1.1.2.2. 1.2.

8.2.

9.2.9.1.

10.1.10.2.

26.1.26.2.25.2.25.1.

24.1.24.2.23.2.23.1.

22.1.22.2.21.2.21.1.

20.1.20.2.19.2.19.1.

18.1.18.2.

17.2.17.1.

16.1.16.2.15.2.15.1.

14.1.14.2.

13.2.13.1.

12.1.12.2.

11.2.11.1.

1 2

1 2

5.
93

11.70

11.50

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

ESAMA SIENOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMA SIENOS KONSTRUKCIJA

DEMONTUOJAMA SIENOS KONSTRUKCIJA

5 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

5 AUKŠTO PLANAS

M 1:100

0.3.

0.4.

KORIDORIUS

0.1.

0.2.

HOLAS

1.

1.1.

1.2.

3.

3.1.

3.2.

PAGRINDINIS PLOTAS

PAGALBINIS PLOTAS

BENDRASIS PLOTAS

22.14

EIL. NR. PATALPOS PAVADINIMASPLOTAS M²

2.

2.1.

2.2.

LAIPTINĖ

LAIPTINĖ

_

94.61

9.11

19.49

4.

4.1.

4.2.

5.

5.1.

5.2.

6.

6.1.

6.2.

7.

7.1.

7.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

9 NUMERIS

8.

8.1.

8.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

10 NUMERIS

9.

9.1.

9.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

11 NUMERIS

10.

10.1.

10.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

12 NUMERIS

28.88

11.

11.1.

11.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

13 NUMERIS

13.81

10.83

4.24

12.

12.1.

12.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

14 NUMERIS

31.54

27.01

13.

13.1.

13.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

15 NUMERIS

23.05

3.96

18.61

14.

14.1.

14.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

16 NUMERIS

14.47

4.14

19.49

15.

15.1.

15.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

17 NUMERIS

16.31

3.18

19.49

16.

16.1.

16.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

18 NUMERIS

19.49

17.

17.1.

17.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

19 NUMERIS

19.49

18.

18.1.

18.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

20 NUMERIS

19.49

19.

19.1.

19.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

21 NUMERIS

19.49

20.

20.1.

20.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

22 NUMERIS

19.49

21.

21.1.

21.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

23 NUMERIS

19.49

22.

22.1.

22.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

24 NUMERIS

19.49

KAMBARYS

WC / DUŠAS

3 NUMERIS

HOLAS

KAMBARYS3.3.

3.4.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

1 NUMERIS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

2 NUMERIS

4.3.

4.4.

5.3.

5.4.

6.3.

6.4.

7.3.

7.4.

8.3.

8.4.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

4 NUMERIS

HOLAS

KAMBARYS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

5 NUMERIS

HOLAS

KAMBARYS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

6 NUMERIS

HOLAS

KAMBARYS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

7 NUMERIS

HOLAS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

KAMBARYS

KAMBARYS

TERASA

8 NUMERIS

23.

23.1.

23.2.

24.

24.1.

24.2.

19.49

19.49

19.49

19.49

_

_

771.11

1.3. BALKONAS

2.3. BALKONAS

3.5. BALKONAS

3.6. BALKONAS

4.5. BALKONAS

4.6. BALKONAS

5.5. BALKONAS

5.6. BALKONAS

6.5. BALKONAS

6.6. BALKONAS

7.5. BALKONAS

7.6. BALKONAS

5 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

EIL. NR. PATALPOS PAVADINIMASPLOTAS M²

KAMBARYS

WC / DUŠAS

25 NUMERIS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

26 NUMERIS

25.

25.1.

25.2.

26.

26.1.

26.2.

19.49

19.49

24.97

20.97

4.00

30.89

26.48

4.41

40.33

8.67

15.54

12.12

4.00

40.68

8.77

15.54

12.37

4.00

40.68

8.77

40.68

40.68

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

15.54

12.37

4.00

2.70

2.70

8.77

15.54

12.37

4.00

2.70

2.70

8.77

15.54

12.37

4.00

2.70

2.70

16.31

3.18

16.31

3.18

16.31

3.18

16.31

3.18

16.31

3.18

16.31

3.18

16.31

3.18

16.31

3.18

16.31

3.18

16.31

3.18

16.31

3.18

16.31

3.18

16.31

3.18

16.31

3.18

16.31

3.18
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8

2.
35

6.
31

6.
31

6.
31

6.
31

6.
31
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36

1.20 12.93 1.14
15.27

1.31

0.96

M 1:100

23.16-00-PP-B10

ŠEŠTO AUKŠTO PLANAS

VIE BUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (SVEČIŲ NAMŲ) MARIJAMPOLĖS G. 4,

VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.

R. M.-P.

A1550

A895

LAIDA

LAPAS LAPŲ

R. M.
SPDV(ARCH.)

SPV

PROJEKTAVIMO ĮMONĖ:

"MAŽASIS ATRIUMAS"

LT

R. MAŽEIKAITĖS I.Į.

KVAL.

DOK.

NR.

R. G.
ARCH.

0

11

T. R.
ARCH.

STATYTOJAS: J. S. IR I. Š.

ŽV NR288428

BA NR 002309

A. K.
ARCH.

MM NR 001060

R. Š.
ARCH.

MD NR 013458

N. Š.
SPDV(KP)

NKPAS 0906,  A 073

(PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)

MAKSIMALUS ATSTUMAS

IKI EVAKUACINIO IŠĖJIMO

SKLYPO

RIBA

0.1.0.2.

0.3.

0.3.

0.4.

0.3.

3.1.3.4.

3.3.3.2.

3.6.3.5.

4.1.4.4.

4.3.4.2.

4.6.4.5.

5.1.5.4.

5.3.5.2.

5.6.5.5.

6.1.6.4.

6.3.6.2.

6.6.6.5.

7.1.7.4.

7.3.7.2.

7.6.7.5.

8.4.

8.3.

8.1.

2.1. 1.1.2.2. 1.2.

8.2.

9.2.9.1.

10.1.10.2.

26.1.26.2.25.2.25.1.

24.1.24.2.23.2.23.1.

22.1.22.2.21.2.21.1.

20.1.20.2.19.2.19.1.

18.1.18.2.

17.2.17.1.

16.1.16.2.15.2.15.1.

14.1.14.2.

13.2.13.1.

12.1.12.2.

11.2.11.1.

1 2

1 2

5.
93

8.5.

14.70

14.50

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

ESAMA SIENOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMA SIENOS KONSTRUKCIJA

DEMONTUOJAMA SIENOS KONSTRUKCIJA

6 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

6 AUKŠTO PLANAS

M 1:100

0.3.

0.4.

KORIDORIUS

0.1.

0.2.

HOLAS

1.

1.1.

1.2.

3.

3.1.

3.2.

PAGRINDINIS PLOTAS

PAGALBINIS PLOTAS

BENDRASIS PLOTAS

22.14

EIL. NR. PATALPOS PAVADINIMASPLOTAS M²

2.

2.1.

2.2.

LAIPTINĖ

LAIPTINĖ

_

94.61

9.11

24.97

20.97

4.00

30.89

26.48

4.41

40.33

8.67

15.54

12.12

4.00

19.93

4.

4.1.

4.2.

40.68

8.77

15.54

5.

5.1.

5.2.

12.37

4.00

40.68

6.

6.1.

6.2.

8.77

7.

7.1.

7.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

9 NUMERIS

40.68

8.

8.1.

8.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

10 NUMERIS

9.

9.1.

9.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

11 NUMERIS

40.68

10.

10.1.

10.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

12 NUMERIS

28.88

11.

11.1.

11.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

13 NUMERIS

13.81

10.83

4.24

12.

12.1.

12.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

14 NUMERIS

27.01

13.

13.1.

13.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

15 NUMERIS

23.05

3.96

18.61

14.

14.1.

14.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

16 NUMERIS

14.47

4.14

19.93

15.

15.1.

15.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

17 NUMERIS

16.75

3.18

19.93

16.

16.1.

16.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

18 NUMERIS

16.75

3.18

19.93

17.

17.1.

17.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

19 NUMERIS

19.93

18.

18.1.

18.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

20 NUMERIS

19.93

19.

19.1.

19.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

21 NUMERIS

19.93

20.

20.1.

20.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

22 NUMERIS

19.93

21.

21.1.

21.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

23 NUMERIS

19.93

22.

22.1.

22.2.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

24 NUMERIS

19.93

KAMBARYS

WC / DUŠAS

3 NUMERIS

HOLAS

KAMBARYS3.3.

3.4.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

1 NUMERIS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

2 NUMERIS

4.3.

4.4.

5.3.

5.4.

6.3.

6.4.

7.3.

7.4.

8.3.

8.4.

KAMBARYS

WC / DUŠAS

4 NUMERIS

HOLAS

KAMBARYS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

5 NUMERIS

HOLAS

KAMBARYS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

6 NUMERIS

HOLAS

KAMBARYS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

7 NUMERIS

HOLAS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

KAMBARYS

KAMBARYS

8 NUMERIS

23.

23.1.

23.2.

24.

24.1.

24.2.

19.93

19.93

19.93

19.93

_

_

778.15

1.3. 2.70BALKONAS

2.3. 2.70BALKONAS

3.5. 2.70BALKONAS

3.6. 2.70BALKONAS

4.5. 2.70BALKONAS

4.6. 2.70BALKONAS

5.5. BALKONAS

5.6. BALKONAS

6.5. BALKONAS

6.6. BALKONAS

7.5. BALKONAS

7.6. BALKONAS

6 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

EIL. NR. PATALPOS PAVADINIMASPLOTAS M²

KAMBARYS

WC / DUŠAS

25 NUMERIS

KAMBARYS

WC / DUŠAS

26 NUMERIS

25.

25.1.

25.2.

26.

26.1.

26.2.

19.93

19.93

8.5.

BALKONAS

BALKONAS

15.54

12.37

4.00

2.70

2.70

8.77

15.54

12.37

4.00

2.70

2.70

8.77

15.54

12.37

4.00

2.70

2.70

2.70

2.70

16.75

3.18

16.75

3.18

16.75

3.18

16.75

3.18

16.75

3.18

16.75

3.18

16.75

3.18

16.75

3.18

16.75

3.18

16.75

3.18

16.75

3.18

16.75

3.18

16.75

3.18

16.75

3.18
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SKLYPO RIBA
GATVĖS
RAUDONOJI
LINIJA

NUMATOMAS
MARIJAMPOLĖS G. 5
UŽSTATYMAS

BALKONAI

PROJ. KOMERCINĖS
PATALPOS

1 A.

2 A.

3 A.

4 A.

5 A.

6 A.

7 A.
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0.
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2.
00

2.
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2.
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RPONAIGECBA
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PJŪVIS 1-1

M 1:100

1 A.

2 A.

3 A.

4 A.

5 A.

6 A.

2.
85

2.
85

2.
85

2.
95

3.
00

3.
90

1.
12

1.
33

0.
50

1.
12

1.
33

0.
40

1.
12

1.
33

0.
40

1.
12

1.
33

0.
40

1.
00

1.
50

0.
50

2.
80

1.
10

±0.00

1.12

2.45
2.85

3.97

5.30
5.70

6.82

8.15
8.55

9.67

11.00
11.50

12.50

14.00
14.50

17.30

18.40

E
S

A
M

A
 
P

I
E

T
I
N

I
O

 
K

O
R

P
U

S
O

 
D

A
L

I
S

N
A

U
J
A

I
 
P

R
O

J
.
 
P

I
E

T
I
N

I
O

 
K

O
R

P
U

S
O

 
D

A
L
I
S

141.22

17.80
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M 1:100

23.16-00-PP-B11

PJŪVIS 1-1

VIE BUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (SVEČIŲ NAMŲ) MARIJAMPOLĖS G. 4,

VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.

R. M.-P.

A1550

A895

LAIDA

LAPAS LAPŲ

R. M.
SPDV(ARCH.)

SPV

PROJEKTAVIMO ĮMONĖ:

"MAŽASIS ATRIUMAS"

LT

R. MAŽEIKAITĖS I.Į.

KVAL.

DOK.

NR.

R. G.
ARCH.

0

11

T. R.
ARCH.

STATYTOJAS: J. S. IR I. Š.

ŽV NR288428

BA NR 002309

A. K.
ARCH.

MM NR 001060

R. Š.
ARCH.

MD NR 013458

N. Š.
SPDV(KP)

NKPAS 0906,  A 073

(PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

ESAMA SIENOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMA SIENOS KONSTRUKCIJA

DEMONTUOJAMA SIENOS KONSTRUKCIJA

SKLYPO RIBA

140.90



SKLYPO RIBA
GATVĖS
RAUDONOJI
LINIJA

SKLYPO RIBA

139.39

1 A.

2 A.

3 A.

4 A.

5 A.

6 A.

142.22

139.00

ALGIRDO G. 67 MARIJAMPOLĖS G. 4

145.80

151,25

140.22

141.22

160.22

140.22
139.30

±0.00

-1.00
-1.40

2.00

2.70

5.00

5.70

8.00

8.70

11.00

11.70

14.00

14.70

17.50

19.00

21.35

3.
40

2.
30

2.
30

2.
30

2.
30

2.
80

0.
40

1.
00

-1.90 0.
50

4.
10

3.
00

3.
00

3.
00

3.
00

4.
30

ŠIAURĖS (MARIJAMPOLĖS G.) FASADAS

M 1:100

1.00

0.60

3.
00

M 1:100

23.16-00-PP-B12

ŠIAURĖS (MARIJAMPOLĖS G.) FASADAS 

VIE BUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (SVEČIŲ NAMŲ) MARIJAMPOLĖS G. 4,

VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.

R. M.-P.

A1550

A895

LAIDA

LAPAS LAPŲ

R. M.
SPDV(ARCH.)

SPV

PROJEKTAVIMO ĮMONĖ:

"MAŽASIS ATRIUMAS"

LT

R. MAŽEIKAITĖS I.Į.

KVAL.

DOK.

NR.

R. G.
ARCH.

0

11

T. R.
ARCH.

STATYTOJAS: J. S. IR I. Š.

ŽV NR288428

BA NR 002309

A. K.
ARCH.

MM NR 001060

R. Š.
ARCH.

MD NR 013458

N. Š.
SPDV(KP)

NKPAS 0906,  A 073

(PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)

18.30

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

KLINKERIO PLYTELIŲ APDAILA,

PILKA / NAT. SMĖLIO SPALVA

STIKLINĖS FASADO SISTEMOS

STRUKTŪRINIS TINKAS T. PILKA SPALVA

ATVIRA BETONO KONSTRUKCIJA

COR-TEN PLIENO APDAILA

6.006.006.006.006.006.00
41.40

5.40

123679
12

14

8.
50

REGLAMENTUOTAS

ATSTUMAS IKI

SKLYPO RIBOS

ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS

ALTITUDĖ PRIE

SKLYPO RIBOS

3.00

162.57
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SKLYPO RIBA
GATVĖS

RAUDONOJI
LINIJA

NUMATOMAS
MARIJAMPOLĖS G. 5
UŽSTATYMAS

BALKONAI

SKLYPO RIBA

1 A.

2 A.

3 A.

4 A.

5 A.

6 A.

7 A.

1 A.

2 A.

3 A.

4 A.

5 A.

6 A.

M 1:100

23.16-00-PP-B13

RYTŲ FASADAS

VIE BUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (SVEČIŲ NAMŲ) MARIJAMPOLĖS G. 4,

VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.

R. M.-P.

A1550

A895

LAIDA

LAPAS LAPŲ

R. M.
SPDV(ARCH.)

SPV

PROJEKTAVIMO ĮMONĖ:

"MAŽASIS ATRIUMAS"

LT

R. MAŽEIKAITĖS I.Į.

KVAL.

DOK.

NR.

R. G.
ARCH.

0

11

T. R.
ARCH.

STATYTOJAS: J. S. IR I. Š.

ŽV NR288428

BA NR 002309

A. K.
ARCH.

MM NR 001060

R. Š.
ARCH.

MD NR 013458

N. Š.
SPDV(KP)

NKPAS 0906,  A 073

(PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)

140.22

141.22

160.22

140.22
139.30

±0.00

-1.00
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M 1:100

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

KLINKERIO PLYTELIŲ APDAILA,

PILKA / NAT. SMĖLIO SPALVA

STIKLINĖS FASADO SISTEMOS

STRUKTŪRINIS TINKAS T. PILKA SPALVA

ATVIRA BETONO KONSTRUKCIJA

COR-TEN PLIENO APDAILA

18.30
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SKLYPO RIBASKLYPO RIBA

M 1:100

23.16-00-PP-B14

PIETŲ FASADAS

VIE BUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (SVEČIŲ NAMŲ) MARIJAMPOLĖS G. 4,

VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.

R. M.-P.

A1550

A895

LAIDA

LAPAS LAPŲ

R. M.
SPDV(ARCH.)

SPV

PROJEKTAVIMO ĮMONĖ:

"MAŽASIS ATRIUMAS"

LT

R. MAŽEIKAITĖS I.Į.

KVAL.

DOK.

NR.

R. G.
ARCH.

0

11

T. R.
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INSOLIACIJOS SKAIČIAVIMAS

PASTABA: INSOLIACIJOS SKAIČIAVIMAS ATLIKTAS KOVO 22 (RUGSĖJO 22) DIENĄ (STR 2.02.01:2004, 213 SKYRIUS).

ESAMŲ PASTATŲ INSOLIACIJA (ŽIŪR. AKSONOMETRIJĄ 1; 2)
REKONSTRUOJAMAS PASTATAS (MARIJAMPOLĖS G. 4)  KRITINĖS ĮTAKOS ESAMŲ PASTATŲ INSOLIACIJAI NETURI (KIEKVIENAME 1-3
KAMBARIŲ BUTE TURI BŪTI BENT VIENAS, O 4 IR DAUGIAU KAMBARIŲ BUTUOSE – 2 GYVENAMIEJI KAMBARIAI,  KURIUOSE BENDRAS

INSOLIACIJOS LAIKAS LYGIADIENIAIS (03. 22 IR 09. 22) – NE TRUMPESNIS KAIP 2 VALANDOS. SENAMIESČIUOSE IR MIESTŲ CENTRUOSE SU

PERIMETRINIU UŽSTATYMU – NE TRUMPESNIS KAIP 1,5 VALANDOS.: STR 2.02.01:2004, 213 SKYRIUS):
SUPROJEKTUOTO  DAUGIABUČIO NAMO (LSNS-01-230302-00190, 2023-03-02) MARIJAMPOLĖS G. 5 ANTRO AUKŠTO BUTO NR.1

VISI KAMBARIAI APŠVIEČIAMI PILNAI NE MAŽIAU, NEI 1,5 H.

SUPROJEKTUOTO  DAUGIABUČIO NAMO (LSNS-01-230302-00190, 2023-03-02) MARIJAMPOLĖS G. 5 ANTRO AUKŠTO BUTO NR.2

BENT VIENAS KAMBARYS PILNAI APŠVIEČIAMAS NUO 8:15 IKI 10 H, TAIP PAT - NUO 15 IKI 16H.

ALGIRDO G. 67 NAMO VAKARINIO FASADO KAMBARIAI ŠALIA REKONSTRUOJAMO PASTATO MARIJAMPOLĖS G. 4 APŠVIEČIAMI NUO 11:30 IKI

13:30H.
MARIJAMPOLĖS G. 7 NAMO PIETINIO FASADOKAMBARIAI APŠVIEČIAMI NUO 10:30 H.

SVEČIŲ NAMŲ NUMERIAMS BEI KOMERCINĖMS PATALPOMS INSOLIACIJOS REIKALAVIMAI NĖRA REGLAMENTUOTI.

ĮVERTINUS, KAD REKONSTRUOJAMAME PASTATE MARIJAMPOLĖS G. 4  BUS TEIKIAMOS APGYVENDINIMO PASLAUGOS, NUMERIŲ

INSOLIACIJA  ATITINKA MINIMALIUS GYVENAMIESIEMS PASTATAMS TAIKOMUS REIKALAVIMUS, T.Y. 1,5 VALANDOS. (STR 2.02.01:2004
"GYVENAMIEJI PASTATAI" 213. KIEKVIENAME 1-3 KAMBARIŲ BUTE TURI BŪTI BENT VIENAS, O 4 IR DAUGIAU KAMBARIŲ BUTUOSE – 2

GYVENAMIEJI KAMBARIAI,  KURIUOSE BENDRAS INSOLIACIJOS LAIKAS LYGIADIENIAIS (03. 22 IR 09. 22) – NE TRUMPESNIS KAIP 2

VALANDOS. SENAMIESČIUOSE IR MIESTŲ CENTRUOSE SU PERIMETRINIU UŽSTATYMU – NE TRUMPESNIS KAIP 1,5 VALANDOS).

SVEČIŲ NAMŲ NUMERIAI ŠIAURĖS VAKARINIAME FASADE APŠVIEČIAMI NUO 16 H (PILNAI - NUO 16:30 IKI 18 H).

IŠVADA: REKONSTRUOJAMO PASTATO ŠEŠĖLIS KRITINĖS ĮTAKOS APLINKINIAMS PASTATAMS NETURĖS - ŠIŲ PASTATŲ INSOLIACIJA ATITIKS

NORMINĘ.
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