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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo užduotimi, 

gautomis sąlygomis, specialiaisiais reikalavimais ir žemiau nurodytais pagrindiniais normatyviniais 

dokumentais: 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

1. LR Statybos įstatymas 
2. LR Energetikos įstatymas 
3. LR Šilumos ūkio įstatymas 
4. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
5. LR Saugomų teritorijų įstatymas 
6. LR Aplinkos apsaugos įstatymas 
7. LR Žemės įstatymas 
8. LR Želdynų įstatymas 

9. STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

10. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
11. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
12. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

13. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas 

14. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga 

15. STR 2.01.12:2024 Statybų klimatologija 
16. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
17. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
18. STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

19. STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

http://www.meysso.com/
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Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

20. 
Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2011 m. birželio 17 d. 
įsakymu Nr.1-160 

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės 

21. LR energetikos ministro 2012 m. 
rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176 

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos 
taisyklės 

22. LR energetikos ministro 2017 m. 
rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1-245 

Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo 
taisyklės 

23. LR energetikos ministro 2010 m. 
balandžio 7d. įsakymas Nr.1-111 

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros 
(eksploatavimo) taisyklės 

24. LR aplinkos ministro 1999 m. 
liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 Atliekų tvarkymo taisyklės 

25. 
LR aplinkos ministro 2006 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-
637 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

26. LR aplinkos ministro 2010 m. 
kovo 15 d. Nr. D1-193 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

27. 
Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. 
nutarimu Nr. 206 

Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio 
paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas 

28. 
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. sausio 18 d. 
įsakymu Nr. D1-45 

Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, 
apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklės 

29. 
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 29 d. 
įsakymu Nr. D1-717 

Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės 

30. 
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 16 d. 
įsakymu Nr. D1-983 

Sodmenų kokybės reikalavimai 

31. STR 1.01.02:20162 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
32. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
33. LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 
34. ES Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas 

35. LST EN 253:2019+A1:2024 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens 
tinklams. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio 
vamzdžio, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio 
apvalkalo 

36. LST EN 448:2025 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. 
Gamyklinės jungiamųjų detalių sąrankos iš plieninių įvadinių 
vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio 
apvalkalo. 

37. LST EN 488:2025 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens 
tinklams. Gamyklinės plieniniams įvadiniams vamzdžiams skirtos 
plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir 
polietileniniu apvalkalu 

38. LST EN 489-1:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų 
vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto 
vandens tinklams. 1 dalis. Karšto vandens tinklų jungčių 
apvalkalai ir šiluminė izoliacija pagal EN 13941-1 

39. LST EN 13941-1:2019+A1:2022 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų 
atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto 
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2 NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

• Autodesk AutoCAD Civil 3D 2025

• Microsoft Office Home & Business 2021

• Microsoft Windows 11

3 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO TIKSLAS, TEISINIAI PAGRINDAI, NORMATYVINIAI 
IR KITI DOKUMENTAI BEI DUOMENYS 

Projektinių pasiūlymų rengimo tikslas – išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio 

pagrindinių sprendinių idėją ir informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio (STR 

1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 4 priedas) numatomą projektavimą ir 

statybą  (kai taikoma), gauti statybos leidimą ir šių projektinių pasiūlymų pagrindu paruošti techninį 

darbo projektą. Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis: 

• LR statybos įstatymu, LR energetikos įstatymu, LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų

įstatymu ir kitais įstatymais bei teisės aktais reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties

reikalavimus, esminius statinio reikalavimus, normatyviniais statinio saugos ir paskirties

dokumentais.

• AB „Miesto gijos“ išduota projektavimo (technine) užduotimi;

• AB „Miesto gijos“ išduotomis projektavimo sąlygomis;

• AB „Miesto gijos“ pateiktais rekonstruojamų statinių nuosavybės dokumentais;

• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotais specialiaisiais architektūros

reikalavimais;

• Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos išduotais specialiaisiais saugomos teritorijos

tvarkymo ir apsaugos reikalavimais;

• Žemės teritorijos statybinių tyrinėjimų dokumentais.

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. 
Projektavimas 

40. LST EN 13941-2:2019+A1:2022 
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų 
atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto 
vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas 

41. LST EN 14419:2019 
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų 
vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto 
vandens tinklams. Stebėjimo sistemos 

42. LST EN 10217-2:2019 
Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo 
sąlygos. 2 dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno 
vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje temperatūroje 

43. LST EN 10217-5:2019 

Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo 
sąlygos. 5 dalis. Po fliusu suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo 
plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje 
temperatūroje 

Pastaba: nustojus galioti nurodytiems normatyviniams dokumentams, automatiškai galioja juos keičiantys. Rangovas, įgyvendindamas 
projektą, turi vadovautis aukščiau paminėtais aktais, įstatymais, taisyklėmis. Visi aukščiau išvardinti ir kiti su projekto įgyvendinimu 
susiję teisės aktai turi būti taikomi kartu su jų galiojančiais pakeitimais ir papildymais. 
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4 BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio projekto 
pavadinimas: 

 Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) 
nuo TŠK "A" Santariškių g. iki TŠK "B" Dangeručio g., 
Vilniuje, statybos projektas 

Statybos vieta:  Santariškių g., Prašiškių g., Dangeručio g., Vilnius 

Statinio naudojimo paskirtis:  Inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai: Šilumos tinklai 

Statinio kategorija:  Neypatingasis 

Statybos darbų rūšis:  Rekonstravimas, nauja statyba 

Teritorija  Verkių regioninis parkas 

Pagrindas projektavimui:  Projektavimo (technine) užduotis 

Statytojas / Užsakovas:  AB „Miesto gijos“ 

Projektuotojas:  UAB „Meysso“ 

Statinio projekto vadovas:  Andrius Bagdanovas (kval. at. Nr. 36033) 

 

Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti dalį esamų ir statyti naujus šilumos tiekimo tinklus 

nuo TŠK "A" Santariškių g. iki TŠK "B" Dangeručio g., Vilniuje. 

Projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta technine užduotimi, statinio kadastrinių 

matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registro dokumentais, žemės teritorijos 

statybinių tyrinėjimų (inžineriniai topografiniai – geodeziniai tyrinėjimai) dokumentais, išduotomis 

projektavimo sąlygomis, išduotais specialiaisiais reikalavimais ir pagrindiniais normatyviniais 

dokumentais. 

Projekto apimtyje numatomo rekonstruoti statinio unikalus Nr.: 

• 4400-1816-3114. 

Inžinerinius topografinius – geodezinius tyrinėjimus atliko UAB „Meysso“, 2025 m. birželio 

mėn., aukščių sistema: LAS07, koordinačių sistema: LKS–94, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 1GKV-

1030. Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimo derinti ir tvarkyti ataskaitos 

Nr.: TIIIS1-20250605-037748. 

Projekto sprendiniuose nėra numatomos keisti statinio pamatų konstrukcijos arba pamatų 

apkrovos, projekto sprendiniuose numatomas senų šilumos tiekimo tinklų vamzdynų pakeitimas 

naujais bei įrengimas nesukelia jokio papildomo apkrovų poveikio ar apkrovų į pagrindą ar 

gretimiems statiniams ir aplinkai. Projektinių pasiūlymų sprendiniams parengti nėra reikalingos 

aktualios esamų pagrindų ir grunto savybės bei duomenys, kurie būtų naudojami sprendinių 

parengimui ir tinkamam sprendinių apskaičiavimui ir patikrinimui, todėl, žemės sklypo inžineriniai 

geologiniai (geotechniniai) tyrimai nėra atliekami. Techninio darbo projekto rengimo metu, 

atsižvelgiant Rangovo pasirinktą darbų vykdymo technologiją, būtina atlikti projektinius IGG tyrimus. 

Rengiamas projektas ir planuojami atlikti šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo ir naujos 

statybos darbai finansuojami Statytojo nuosavomis lėšomis. 
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Projektuojamas statinys patenka į STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ 4 priedo „Visuomenei svarbių statinių (jų dalių) sąrašas“ lentelėje nurodytą apimtį, todėl 

visuomenės informavimas apie numatomą statinių ir statinių dalių projektavimą procedūros yra 

atliekamos. 

Projekto sprendiniuose yra numatyta rekonstruoti ir naujai statyti didesnius nei 115 mm 

išorinio skersmens vamzdynus. Remiantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ vamzdynai 

kurių išorinis skersmuo didesnis nei 115 mm, o slėgis iki 16 bar yra priskiriami prie neypatingųjų 

statinių kategorijos. 

Pagal LST EN 13941:2019 projektas priskiriamas klasei „C“. 

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentų ir esminiams statiniams keliamus 

reikalavimus. 

Statiniai rekonstruojami ir statomi taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų 

savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. 

Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu 

ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 

pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų 

reikalavimus. 

Šilumos tiekimo tinklų statybos užbaigimo procedūros gali būti vykdomos atskirais etapais. 

Pagal parengtus projektinius pasiūlymus bus perkami rangos darbai. Projektiniai pasiūlymai 

yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis gaunamas statybą leidžiantis dokumentas ir rengiamas 

techninis darbo projektas.  
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5 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Diametras, 

mm 
Trasos 
ilgis* 

Mato 
vnt 

INŽINERINIAI TINKLAI 
1. Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 4400-1816-3114 
1.1. Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø139,7/225 1,20 m 
1.2. 
1.3. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 1,20 m 

1.4. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis prieš rekonstrukciją 1,20 m 
1.5. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis po rekonstrukcijos - 1,20 m 
1.6. Prieš rekonstravimą statinio ilgis - 516,64 m 
1.7. Po rekonstravimo statinio ilgis - 516,64 m 
1.8. Statinio kategorija Neypatingasis 

2. Naujai statomi šilumos tiekimo tinklai 
2.1. 2Ø508,0/710 2107,34 m 
2.2. 2Ø355,6/500 3,10 m 
2.3. 2Ø219,1/315 2,55 m 
2.4. 2Ø139,7/225 5,58 m 
2.5. 
2.6. Bendras statomų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 2118,57 m 

2.7. Bendras statomo statinio ilgis prieš statybą 0,00 m 
2.8. Bendras statomo statinio ilgis po statybos - 2118,57 m 
2.9. Prieš statyba statinio ilgis - 0,00 m 
2.10. Po statybos statinio ilgis - 2118,57 m 
2.11. Statinio kategorija Neypatingasis 

7. Bendras statinių ilgis - 2119,77 m 
8. Projektinis slėgis 16 bar 
9. Projektinė tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra 120 oC 
10. Projektinė grįžtamo termofikacinio vandens temperatūra 120 oC
Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 
metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas 
antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta; 
Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į 
abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu 
būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta. 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo
taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali
turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas Andrius Bagdanovas 
Kvalifik. atestato Nr. 36033 
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6 STATYBOS VIETA IR JOS APIBŪDINIMAS 

Rekonstruojami ir naujai statomi šilumos tiekimo tinklai yra Vilniaus miesto savivaldybės 

teritorijoje, Santariškių g., Prašiškių g., Dangeručio g., prieigose. Šalia rekonstruojamų ir naujai 

statomų tinklų teritorija yra minimaliai užstatyta, stovi visuomeninės paskirties pastatai. 

Rekonstruojami ir naujai statomi šilumos tinklai ir jų apsaugos zona patenka į suformuotus žemės 

sklypus, informacija pateikta 1 lentelėje: 

1 lentelė. Žemės sklypų (toliau Ž.S.) informacija 

Eil. 
Nr. Ž.S. adresas Ž.S. Unikalus / 

kadastrinis Nr. 

Informacija 
apie Ž.S. 

įregistruotą 
ŠPTAZ 

Apsaugos 
zonos dydis 
(ha) pagal 
NTR išrašą 

Apsaugos 
zonos dydis 
(ha) pagal 
projektą 

Žemės 
sklypo 
plotas 
(ha) 

1. Prašiškių g. 41 4117-0800-0002 
0101/0101:2 Nėra - 0.6098 49.9792 

Vadovaujantis LR energetikos įstatymo 18 str. apsaugos zonoje esančių nekilnojamųjų 

daiktų savininkai, patikėtiniai ir jų naudotojai turi leisti energetikos įmonėms patekti prie joms 

priklausančių ar jų eksploatuojamų energetikos objektų ir atlikti jų remonto, techninės priežiūros, 

eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus. 

Vadovaujantis LR šilumos ūkio įstatymo 291 str. asmuo, pageidaujantis rekonstruoti ar 

perkelti šilumos tiekėjo valdomus šilumos perdavimo tinklus ir (ar) jų priklausinius, kliudančius 

statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, turi teisę energetikos ministro nustatyta tvarka, suderinęs su 

šilumos tiekėju, rekonstruoti ar perkelti šiuos šilumos perdavimo tinklus ir (ar) jų priklausinius ir 

organizuoti jų rekonstravimo ar perkėlimo darbus. Šiuo atveju asmuo, kuris pageidauja rekonstruoti 

ar perkelti šilumos perdavimo tinklus ir (ar) jų priklausinius, apmoka 100 procentų šilumos perdavimo 

tinklų ir (ar) jų priklausinių rekonstravimo ar perkėlimo sąnaudų. Rekonstruotų ar perkeltų šilumos 

perdavimo tinklų ir jų priklausinių nuosavybė nekeičiama. 

Nurodytų žemės sklypų (teritorijos) savininkai, valdytojai ar naudotojai yra informuoti apie 

numatomus šilumos tinklų statybos darbus. 

Rekonstruojami ir naujai statomi šilumos tinklai greta suformuotų žemės sklypų (statybos 

darbai numatomi atlikti didesniu, nei 1 m atstumu nuo sklypų ribos), į kuriuos patenka 

rekonstruojamų ir naujai statomų tinklų apsaugos zona. Žemės sklypų (į kuriuos patenka šilumos 

tiekimo tinklų apsaugos zona, tačiau jokie statybos darbai sklypuose nėra numatomi ir vykdomi 

didesniu nei 1 m atstumu nuo sklypų ribos) informacija pateikta 2 lentelėje. 

2 lentelė. Žemės sklypų informacija (tokių nėra): 

Eil. 
Nr. Ž.S. adresas Ž.S. Unikalus / 

kadastrinis Nr. 

Informacija 
apie Ž.S. 

įregistruotą 
ŠPTAZ 

Apsaugos 
zonos dydis 
(ha) pagal 
NTR išrašą 

Apsaugos 
zonos dydis 
(ha) pagal 
projektą 

Žemės 
sklypo 
plotas 
(ha) 

1. Vilnius 4400-4282-7843 
0101/0005:553 Nėra - 0.0267 48.0830 

2. Vilnius 4400-3109-3177 
0101/0005:535 Nėra - 0.0162 178.7003 
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Lentelėje Nr. 2 nurodytų besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų 

rašytiniai sutikimai privalomi statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar 

susisiekimo komunikacijas, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju 

rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) 

neprivalomi, jei nemažinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamų konstrukcijų 

(neįskaičiuojant apšiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) ribų ir (ar) 

naujos konstrukcijos įrengiamos teisės aktų nustatytais atstumais iki besiribojančių žemės sklypų 

(teritorijų) ribų. Taip pat, rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų 

sutikimai (susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinės reikšmės kelio 

juostoje, miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių ir turinčių pavadinimą gatvių 

raudonosiose linijose statant ar rekonstruojant inžinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas 

arba šiose gatvėse statant ar rekonstruojant statinius mažesniais už norminius atstumais nuo šių 

gatvių raudonųjų linijų. 

Taip pat, šilumos tinklai rekonstruojami ir naujai statomi valstybinėje žemėje, kurioje 

nesuformuoti žemės sklypai, gauti valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimai. 

Remiantis atliktais žemės teritorijos statybiniais tyrinėjimais (topografine nuotrauka) 

projektuojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje yra jau paklotų / įrengtų inžinerinių tinklų 

(vandentiekio ir nuotekų šalinimo, ryšio, dujotiekio, elektros, gatvės apšvietimo, drenažo ir kt.). 

Statybos sklypo reljefas tolygus nėra ženklių žemės paviršiaus peraukštėjimų. Aplinka 

tvarkinga, vizualiai neužteršta. 

Rekonstruojami ir naujai statomi šilumos tiekimo tinklai nepatenka į „Natura 2000“ saugomas 

teritorijas. 

Rekonstruojami ir naujai statomi šilumos tiekimo tinklai nepatenka į kultūros paveldo objektų 

teritorijas ir/ar jų apsaugos zonas bei pozonius. 

Naujai statomi šilumos tiekimo tinklai patenka į Rekreacinio prioriteto zoną ir Verkių regioninį 

parką. 

7 SUSIJĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI 

Projekto sprendiniai parengti vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo 

plano (TPDR reg. Nr. T00086338) sprendiniais. 

Remiantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintais Vilniaus miesto šilumos ūkio 

specialiojo plano keitimo sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo 

ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) Nr. S-RJ-13-

21-793.), projekto apimtyje numatomi naujai pastatyti ir rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai yra

centralizuoto šilumos tiekimo zonoje (zonos kvartaluose Nr. 150 ir 336), konkurencinėje šilumos

tiekimo zonoje (zonos kvartale Nr. 148) ir nereglamentuoto aprūpinimo šilumos tiekimo zonoje

(zonos kvartale Nr. 155).
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Pav. Nr. 1 „Šilumos tiekimo infrastruktūra“ 

Šilumos tiekimo kvartalo riba 

I. Centralizuoto aprūpinimo šiluma zona

II. Konkurencinė zona

III. Nereglamentuoto aprūpinimo šiluma zona

Centralizuoto šilumos tiekimo zonos kvartalo numeris 

Konkurencinio šilumos tiekimo zonos kvartalo numeris 

Nereglamentuoto aprūpinimo šiluma zonos kvartalo numeris 

Esama požeminio šilumotiekio trasa 

Esama antžeminio šilumotiekio trasa 

Suplanuota šilumotiekio trasa 

Planuojama integruoto tinklo sužiedinimo magistralė 

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zona 
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Projekto rengimo metu siekiant nustatyti ar projekto apimtyje nagrinėjamoje teritorijoje yra 

registruotų ir / ar rengiamų teritorijų planavimo dokumentų, išanalizuoti jau suderinti ir / ar rengiami 

teritorijų planavimo dokumentai. 

Pav. Nr. 2. Registruoti ir / ar rengiami teritorijų planavimo dokumentai 

Projekto apimtyje numatomi pastatyti tinklai patenka į saugomą gamtinę teritoriją – Verkių 

regioninį parką (Saugomos gamtinės teritorijos tipas – Funkcinio prioriteto zonos). 

Tinklai projektuojami greta Miško kvartalų Nr. 302, 303, 308 (pats projektuojamas tinklas į 

miško kvartalą nepatenka, tačiau patenka projektuojamo tinklo apsaugos zona). 

Projekto apimtyje nagrinėjamoje teritorijoje nėra kitų registruotų ir / ar rengiamų teritorijų 

planavimo dokumentų, statiniai rekonstruojami ir statomi taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, 

gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. 
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8 GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Projekto rengimo metu remiantis Lietuvos geologijos tarnybos archyvine medžiaga buvo 

išanalizuotos statybos sklypo inžinerinės geologinės ir hidrogeologinės sąlygos. Projekto apimtyje 

nagrinėjamoje teritorijoje buvo atlikti inžineriniai geologiniai tyrimai. 

Greta nagrinėjamos teritorijos buvo išgręžti 9 m. – 10 m. gylio gręžiniai (gręžinio pasas Nr. 

45155 ir Nr. 52449). 

Pagal Lietuvos geologijos tarnybos Pelkių ir durpynų žemėlapį, tyrimų plotas nepapuola į 

durpingus pažemėjimus, bei šalia taip pat nėra jokių pelkių, durpių ar užpelkėjimų. 

Kadangi pagal archyvinę gręžinių medžiagą ir kitus žemėlapius (kvartero, bei pelkių ir 

durpynų) sklype nėra silpnų gruntų sluoksnių, priimama, kad analizuojamos teritorijos inžinerinės 

geologinės sąlygos yra palankios numatomų statinių statybai (rekonstravimui). Laikoma, kad sklypo 

inžinerinės geologinės sąlygos yra paprastos, tačiau parenkant darbų vykdymo technologiją būtina 

TDP rengimo metu atlikti projektinius IGG tyrimus ir atitinkamai imtis priemonių saugiam darbų 

vykdymui užtikrinti. 

Požeminis vanduo ties gręžiniais nebuvo aptiktas, aukštesnis lygis gali susidaryti lietingais 

laikotarpiais ir pavasario polaidžių metu, kuris sausuoju laikotarpiu išdžius. Hidrogeologinės sąlygos 

– paprastos 

Vykdant kasimo darbus reikėtų numatyti priemones nuo galimo smėlio slinkimo į iškasas. 

Esant gruntinio vandens pritekėjimui požeminių komunikacijų statybos metu vanduo iš 

tranšėjų šalinamas adatiniais filtrais arba siurbliais. 

9 ESAMA BŪKLĖ 

Esamų šilumos tiekimo tinklų statybos metai 2009, kurių vidutinis amžius apie 16 metų. Prie 

šių tinklų bus prijungta nauja atšaka į Gulbinų mikrorajoną. 

10 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojami požeminiai šilumos tiekimo tinklai skirti šiluminės energijos tiekimui patalpų 

šildymui ir karšto vandens ruošimui. Šilumnešio parametrai  pateikti 3 lentelėje. 

3 lentelė. Projektuojamų inžinerinių tinklų šilumnešio parametrai 

 DN Projektinė 
temperatūra, oC 

Projektinis 
slėgis P,  bar Terpė 

Paduodama linija, T1 
125-500 

120 
16 Termofikacinis 

vanduo Grįžtama linija, T2 120 

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu būdu naudojant pramoniniu 

būdu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdžius su integruota gedimų kontrolės sistema. 

Požeminių vamzdynų izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas. Projektuojamų 

šilumos tiekimo tinklų skersmenys priimti pagal nurodytus techninėje užduotyje. 
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Projektuojami šilumos tiekimo tinklai klojami ant ≥10 cm smėlio pagrindo. Sumontavus 

vamzdžiai užpilami ≥10 cm smėlio sluoksniu, tranšėja užpildoma prieš tai iškastu gruntu. Išardytos 

dangos atstatomos pagal faktinius esamų dangų pagrindus. 

Ties pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių posūkių kampais, atšakomis ant šilumos tiekimo 

vamzdžio dedamos kompensacinės pagalvės. 

Vamzdyno temperatūriniams poslinkiams kompensuoti išnaudojami posūkių kampai, 

„U“ formos kompensatoriai ir vienkartiniai kompensatoriai.  

Tose vietose, kur bekanaliu būdu pakloti šilumos tiekimo tinklai praeina pro šilumines 

kameras ant pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių dedamos sieninės įvorės. Jei pamatas storesnis 

kaip 25,0 cm, dedamos dvi sieninės įvorės (ties išorine ir vidine pamato dalimis). Visos kamerų 

angos užbetonuojamos ir padengiamos hidroizoliacine medžiaga (toliau - sandarinimas).  

Ne šildymo sezono metu šilumos tiekimo tinklais vartotojams taip pat tiekiama šiluma karštam 

vandeniui ruošti. Statybos darbų vykdymo metu užtikrinti nepertraukiamą šilumos energijos tiekimą 

vartotojams (sąlyga turi būti užtikrinta optimaliai ir racionaliai išnaudojant esamų ir rekonstruotų 

vamzdynų atkarpas, laikinai įrengiamais šilumos tiekimo vamzdynais ir pan.). Leistini šilumos 

energijos nutraukimai vartotojui derinami su Statytoju (atjungimai gali būti tik trumpalaikiai, t.y. iki 5 

parų , bet ne ilgesni negu 10 parų per metus). 

Vadovaujantis LST EN13941-2:2019 jungiant projektuojamą vamzdyną su esamu ar 

projektuojamu draudžiama suvirinti to paties nominalaus, bet skirtingo išorinio diametro vamzdžius. 

Darbų vykdymo metu įvertinus faktinę situaciją (vamzdyno diametrą, sienutės storį ir pan.) 

prisijungimui prie esamų tinklų turi būti įrengiami specialūs perėjimai/ redukcijos. 

Atlikti inžineriniai projektuojamo tinklo skaičiavimai pagal LST EN 13941-1:2019. Atliekant 

skaičiavimus atsižvelgiama į visus veiksnius: temperatūras (aplinkos (montavimo metu), šilumnešio), 

DN, gylį, vamzdynų sienelių storius, izoliacijos storius ir kt. 

Sienelių storio ,,t‘‘ skaičiavimas pagal terpės parametrus, nurodytas LST EN 13941-

1:2019+A1:2022: 
4 lentelė. Sienelės storio skaičiavimas 

DN 
Leistinas 

nukrypimas 
c1, mm 

Korozijos 
poveikis 
c2, mm 

Termofikacinio 
vandens slėgis 

Pd, MPa 

Išorinis 
vamzdžio 
skersmuo 

d0, mm 

Skaičiuotinas 
įtempimas, σd, 

MPa  

Sujungimo 
patikimumo 
koeficientas, 

 z 
500 0,65 0,50 1,60 508,0 150 1 
350 0,65 0,50 1,60 355,6 150 1 
200 0,65 0,50 1,60 219,1 150 1 
125 0,65 0,50 1,60 139,7 150 1 

Skaičiavimai 

DN tmin= (Pd ∙ d0) / (2 ∙ σd ∙ z), 
mm 

tn ≥ tmin + c1 + c2, 
mm 

Priimamas sienelės storis, 
mm 

500 2,709 3,859 6,3 
350 1,896 3,046 5,6 
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200 1,168 2,318 4,5 
125 0,745 1,895 3,6 

Rengiant techninį darbo projektą, pakartotinai atlikti tinklo skaičiavimus, pagal pasirinkto 

gamintojo vamzdžių technologiją. 

11 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI 

11.1 ATLIEKOS 

Darbų metu susidarančių atliekų kiekiai turi būti pateikiami projekto pasirengimo statybai ir 

statybos darbų organizavimo dalyje. 

Rangovas prieš ardant izoliaciją privalo nustatyti ar izoliacinės medžiagos turi asbesto ir 

atitinkamai jas tvarkyti. Medžiagos turinčios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui. 

Nuimtas humusingas dirvožemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas žalių plotų, 

baigus statybos darbus, atstatymui. Paskleidžiant, išplaniruojant ir užsėjant žolių sėklų mišiniu. 

Vietinis iškastas gruntas panaudojamas užpilant šilumos tiekimo tinklų tranšėjas. 

Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis 

Atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. 

Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos 

(tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Birios atliekos 

pakuojamos į sandarią tarą. Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų 

statybinių atliekų, pakuojamos į sandarią plastikinę tarą, ženklinamos ir perduodamos asbestą ar 

asbesto turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms. 

SUSIDARYSIANČIOS ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ ORIENTACINIS KIEKIS 
(SVORIO VIENETAIS), JŲ TVARKYMO BŪDAI, PANAUDOJIMO STATYBVIETĖJE SĄLYGOS 

Statybos metu susidariusios atliekos – frezuotas asfaltbetonis, statybinis laužas (betono 

laužas) ir pan. Statybines atliekas reikia išvežti į statybinių atliekų saugojimo aikštelę, sąvartyną. 
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Lentelė 1 

Pavadinimas 

B
ūv

is
 

(s
ky

st
as

/k
ie

ta
s)

 
 

K
od
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 p

ag
al

 
at

lie
kų

 s
ąr

aš
ą 

St
at

is
tin

ės
 

kl
as

ifi
ka

ci
jo

s 
ko

da
s 

Pa
vo

jin
gu

m
as

 

La
ik

ym
o 

są
ly

go
s 

D
id

ži
au

si
as

 
ki

ek
is

, m
3 

; t
 

N
um

at
om

i 
at

lie
kų

 
tv

ar
ky

m
o 

da
rb

ai
 

Mišrios 
statybinės 
atliekos 

(gelžbetonis): 

K 17 09 04 12.13 Nepavo- 
jingos 

Konteineriuose
/  

Išvežama 
- 

Per atestuotą 
įregistruotą 

atliekų 
tvarkytoją 

Asfaltbetonis K 17 03 01 12.12 Nepavo-
jingos 

Konteineriuose
/ Išvežama 

643,00 m2; 
141,46 t 

Per atestuotą 
įregistruotą 

atliekų 
tvarkytoją 

Metalas K 17 04 05 07.53 Nepavo-
jingos 

Konteineriuose
/ Išvežama 0,03 t Perdavimas 

Statytojui 

Izoliacinės 
medžiagos* K 17 06 04 - Pavo-

jingos 

Konteine-
riuose/ 

Išvežama 
- 

Per atestuotą 
įregistruotą 

atliekų 
tvarkytoją 

Humusingas 
dirvožemis K 17 05 - Nepavo-

jingos Sankasose 419,20 m3 Panaudojimas 
vietoje 

Iškasamas 
vietinis gruntas K 17 05 - Nepavo-

jingos Sankasose 19219,00 m3 Panaudojimas 
vietoje 

* - Rangovas prieš ardant izoliaciją privalo nustatyti ar izoliacinės medžiagos turi asbesto, ir atitinkamai

jas tvarkyti. Medžiagos turinčios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui. 

Pastaba. Statybos metu susidariusių statybinių atliekų kiekiai gali turėti neatitikimą nuo 

paskaičiuotų projekte. Pateikti atliekų kiekiai orientaciniai, jie gali skirtis nuo faktinių. Rangovas 

vertindamas projektą, turi savo rizika pagal pateiktą projektinę medžiagą įvertinti projekte 

paskaičiuotus statybinių atliekų sąnaudų kiekius. Statybines atliekas pašalina subrangovinė 

statybinė organizacija. Statybinis laužas išvežamas į artimiausią sąvartyną. Atliekos į sąvartyną 

priimamos pagal sudarytą atliekų tvarkymo sutartį. 

Vamzdžius, alkūnes, nepažeistą uždaromąją armatūrą ir kitas metalines konstrukcijas 

Rangovas pristato į Užsakovo nurodytą vietą.  

11.2 ORAS 

Orą gali teršti tik dulkės, išmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemonių. 

11.3 DIRVOŽEMIS 

Dirvožemio tarša nenumatoma. Mechanizmai ir mašinos, naudojami šilumos tinklų klojimui, 

žemės darbams, dangų ardymui ir atstatymui turi būti techniškai tvarkingi, kad degalai ir tepalai 

nepatektų į gruntą ir neužterštų grunto ir gruntinio vandens. Nutekėjus tepalams arba degalams, 

lokalinio užteršimo vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba 

nukenksminimo vietas. 

Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Tara, kurioje laikomi 

degalai ir tepalai, turi būti sandari. 
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Užbaigus šiluminių tinklų klojimo darbus, visos šiukšlės, statybinės atliekos, nuardyta asfalto, 

betono danga turi būti surinkta ir išvežta į sąvartyną. Išardytos dangos ir vejos turi būti atstatytos. 

Vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių 

medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, 

nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

Veja atstatoma ir įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines 

komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja 

buvo sugadinta t.y. sandėliuojant medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan. 

11.4 ŽEMĖS GELMĖS 

Žemės gelmėms statyba įtakos neturės, nes tinklams įrengti numatomos šiuolaikinės 

technologijos ir medžiagos neleis užteršti grunto ir gruntinio vandens. 

11.5 BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

Statybos darbai biologinei įvairovei įtakos neturės. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje 

augančius saugotinus medžius draudžiama kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi 

laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių 

gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos 

produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir 

įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta 

augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. 

11.6 KRAŠTOVAIZDIS 

Projekto rengimo metu atlikta medžių, augančių šalia projektuojamų šilumos tiekimo tinklų 

inventorizacija. Informacija pateikta ME202512-PP-ŠT.Br-01 brėžinyje, informacija parengta 

vadovaujantis „Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės 

sudėtis“ pavyzdžiu. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus) kirtimą. 

Remiantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 49 str., šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje draudžiama: 

1) pilti druskas (išskyrus atvejus, kai druska barstomi keliai), chemines medžiagas, kurios 

gali pakenkti šilumos perdavimo tinklams ar jų dalims, atliekas; 

2) gadinti, užtverti ar užversti kelius, skirtus privažiuoti prie šilumos perdavimo tinklų; 

3) 2 metrų atstumu į abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenažo) išorinių ribų 
sodinti želdinius. Likusioje šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje sodinant želdinius, šiems 

darbams vykdyti turi būti gautas šilumos perdavimo tinklų savininko ar valdytojo pritarimas įstatyme 

nurodyta tvarka. 

Remiantis atliktų topografinių tyrimų ir apžiūros vietoje duomenimis, numatomų statyti 

šilumos perdavimo tinklų zonoje auga 209 vnt. įvairių rūšių ir skersmens medžių bei krūmynų kuriuos 

projekto įgyvendinimo metu reikia iškirsti. 
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Taip pat, projekto sprendiniuose numatoma, kad visi kiti šilumos tiekimo tinklų apsaugos 

zonoje ir statybvietės teritorijoje augantys ir numatomi išsaugoti medžiai turi būti apsaugoti nuo 

galimų pažeidimų darbų vykdymo metu, užtikrinant paliekamų/išsaugomų medžių kokybišką 

augavietę, maksimaliai apsaugant išsaugomų medžių šaknyną ir lają. 

Darbų vykdymo metu numatoma kirsti medžius, krūmus ir jaunuolynus. Informacija apie 

kertamus medžius: 
5 lentelė. Želdinių inventorizacijos lentelė 

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ 

Nr. 
plane 

Inventorizacijos 
data 

Medžio 
unikalus 

Nr. 
Medžio rūšis 

lietuviškai 
Medžio 

rūšis 
lotyniškai 

Kamieno 
diametras 

1.30 m 
aukštyje 

(cm) 

Medžio 
aukštis 

(m) 

Saugomo 
šaknų ploto 
spindulys 

(m) 

Medžio 
būklės 

indeksas 
1, 2, 3, 4, 

5 

Abiotiniai/ 
biotiniai 
veiksmai Pastabos 

Siūlomos/ 
būtinosios 

arboristinės/ 
tvarkymo 

priemonės 

1 2026-01 - Drebulė 
Populus 
tremula 9 8 1.08 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 
- 

2 2026-01 - Drebulė 
Populus 
tremula 10 10 1.20 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 
- 

3 2026-01 - Drebulė 
Populus 
tremula 8 8 0.96 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 
- 

4 2026-01 - Drebulė 
Populus 
tremula 8 9 0.96 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 
- 

5 2026-01 - Drebulė 
Populus 
tremula 8 10 0.96 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 
- 

6 2026-01 - Drebulė 
Populus 
tremula 13 12 1.56 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 
- 

7 2026-01 - Drebulė 
Populus 
tremula 8 10 0.96 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 
- 

8 2026-01 - Beržas Betula 9 13 1.08 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

9 2026-01 - Drebulė 
Populus 
tremula 8 12 0.96 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 
- 

10 2026-01 - Drebulė 
Populus 
tremula 9 11 1.08 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 
- 

11 2026-01 - Drebulė 
Populus 
tremula 8 10 0.96 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 
- 

12 2026-01 - Klevas Acer 10 9 1.20 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

13 2026-01 - Drebulė 
Populus 
tremula 8 8 0.96 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 
- 

14 2026-01 - Drebulė 
Populus 
tremula 9 8 1.08 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 
- 

15 2026-01 - Alksnis Alnus 8 7 0.96 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

16 2026-01 - Alksnis Alnus 9 8 1.08 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

17 2026-01 - Alksnis Alnus 9 7 1.08 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

18 2026-01 - Alksnis Alnus 8 9 0.96 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

19 2026-01 - Alksnis Alnus 9 8 1.08 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

20 2026-01 - Drebulė 
Populus 
tremula 12 9 1.44 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 
- 

21 2026-01 - Eglė Picea 33 22 3.96 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

22 2026-01 - Drebulė 
Populus 
tremula 12 9 1.44 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 
- 

23 2026-01 - Ąžuolas Quercus 
robur 

60 20 7.20 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

24 2026-01 - Eglė Picea 13 9 1.56 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

-
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25 

 
2026-01 

 
- 

 
Pušis 

 
Pinus 

 
51 

 
27 

 
6.12 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
26 

 
2026-01 

 
- 

 
Ąžuolas 

 
Quercus 

robur 

 
25 

 
16 

 
3.00 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
27 

 
2026-01 

 
- 

 
Guoba 

 
Ulmus 

 
30 

 
19 

 
3.60 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
28 

 
2026-01 

 
- 

 
Ąžuolas 

 
Quercus 

robur 

 
23 

 
14 

 
2.76 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
29 

 
2026-01 

 
- 

 
Eglė 

 
Picea 

 
9 

 
7 

 
1.08 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
30 

 
2026-01 

 
- 

 
Drebulė 

Populus 
tremula 

 
13 

 
8 

 
1.56 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
31 

 
2026-01 

 
- 

 
Guoba 

 
Ulmus 

 
27 

 
18 

 
3.24 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
32 

 
2026-01 

 
- 

 
Guoba 

 
Ulmus 

 
12 

 
11 

 
1.44 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
33 

 
2026-01 

 
- 

 
Guoba 

 
Ulmus 

 
38 

 
21 

 
4.56 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
34 

 
2026-01 

 
- 

 
Drebulė 

Populus 
tremula 

 
13 

 
12 

 
1.56 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
35 

 
2026-01 

 
- 

 
Drebulė 

Populus 
tremula 

 
16 

 
15 

 
1.92 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
36 

 
2026-01 

 
- 

 
Guoba 

 
Ulmus 

 
17 

 
16 

 
2.04 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
37 

 
2026-01 

 
- 

 
Drebulė 

Populus 
tremula 

 
28 

 
18 

 
3.36 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
38 

 
2026-01 

 
- 

 
Drebulė 

Populus 
tremula 

 
20 

 
18 

 
2.40 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
39 

 
2026-01 

 
- 

 
Drebulė 

Populus 
tremula 

 
17 

 
17 

 
2.04 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
40 

 
2026-01 

 
- 

 
Drebulė 

Populus 
tremula 

 
21 

 
19 

 
2.52 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
41 

 
2026-01 

 
- 

 
Blindė 

 
Salix caprea 

 
25 

 
21 

 
3.00 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
42 

 
2026-01 

 
- 

 
Drebulė 

Populus 
tremula 

 
15 

 
15 

 
1.80 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
43 

 
2026-01 

 
- 

 
Eglė 

 
Picea 

 
8 

 
7 

 
0.96 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
44 

 
2026-01 

 
- 

 
Ąžuolas 

 
Quercus 

robur 

 
22 

 
12 

 
2.64 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
45 

 
2026-01 

 
- 

 
Ąžuolas 

 
Quercus 

robur 

 
16 

 
8 

 
1.92 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
46 

 
2026-01 

 
- 

 
Pušis 

 
Pinus 

 
50 

 
26 

 
6.00 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
47 

 
2026-01 

 
- 

 
Drebulė 

Populus 
tremula 

 
20 

 
19 

 
2.40 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
48 

 
2026-01 

 
- 

 
Drebulė 

Populus 
tremula 

 
10 

 
10 

 
1.20 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
49 

 
2026-01 

 
- 

 
Drebulė 

Populus 
tremula 

 
14 

 
12 

 
1.68 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
50 

 
2026-01 

 
- 

 
Drebulė 

Populus 
tremula 

 
12 

 
9 

 
1.44 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
51 

 
2026-01 

 
- 

 
Drebulė 

Populus 
tremula 

 
14 

 
15 

 
1.68 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
52 

 
2026-01 

 
- 

 
Drebulė 

Populus 
tremula 

 
13 

 
13 

 
1.56 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
53 

 
2026-01 

 
- 

 
Ieva 

 
Prunus 
padus 

 
8 

 
4 

 
0.96 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
54 

 
2026-01 

 
- 

 
Drebulė 

Populus 
tremula 

 
11 

 
12 

 
1.32 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
55 

 
2026-01 

 
- 

 
Alksnis 

 
Alnus 

 
23 

 
16 

 
2.76 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
56 

 
2026-01 

 
- 

 
Drebulė 

Populus 
tremula 

 
16 

 
14 

 
1.92 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
57 

 
2026-01 

 
- 

 
Drebulė 

Populus 
tremula 

 
9 

 
8 

 
1.08 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 
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58 2026-01 - Drebulė 
Populus 
tremula 8 8 0.96 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 
- 

59 2026-01 - Lazdynas 
Corylus 
avellana 9 4 1.08 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 
- 

60 2026-01 - Drebulė 
Populus 
tremula 12 12 1.44 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 
- 

61 2026-01 - Drebulė 
Populus 
tremula 11 10 1.32 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 
- 

62 2026-01 - Drebulė 
Populus 
tremula 12 13 1.44 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 
- 

63 2026-01 - Drebulė 
Populus 
tremula 14 15 1.68 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 
- 

64 2026-01 - Ąžuolas Quercus 
robur 

18 13 2.16 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

65 2026-01 - Alksnis Alnus 18 14 2.16 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

66 2026-01 - Guoba Ulmus 16 10 1.92 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

67 2026-01 - Guoba Ulmus 23 13 2.76 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

68 2026-01 - Guoba Ulmus 12 9 1.44 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

69 2026-01 - Guoba Ulmus 19 15 2.28 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

70 2026-01 - Guoba Ulmus 19 16 2.28 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

71 2026-01 - Pušis Pinus 51 28 6.12 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

72 2026-01 - Eglė Picea 22 18 2.64 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

73 2026-01 - Ąžuolas Quercus 
robur 

14 8 1.68 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

74 2026-01 - Beržas Betula 36 26 4.32 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

75 2026-01 - Beržas Betula 18 14 2.16 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

76 2026-01 - Pušis Pinus 61 32 7.32 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

77 2026-01 - Eglė Picea 37 28 4.44 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

78 2026-01 - Ąžuolas Quercus 
robur 

14 8 1.68 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

79 2026-01 - Klevas Acer 9 5 1.08 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

80 2026-01 - Klevas Acer 10 5 1.20 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

81 2026-01 - Klevas Acer 17 8 2.04 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

82 2026-01 - Guoba Ulmus 15 8 1.80 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

83 2026-01 - Eglė Picea 29 21 3.48 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

84 2026-01 - Eglė Picea 37 25 4.44 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

85 2026-01 - Drebulė 
Populus 
tremula 11 5 1.32 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 
- 

86 2026-01 - Eglė Picea 75 34 9.00 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

87 
2026-01 - Ąžuolas Quercus 

robur 
16 7 1.92 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

- 

88 
2026-01 - Ąžuolas Quercus 

robur 
57 24 6.84 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

- 

89 2026-01 - Ąžuolas Quercus 
robur 

17 7 2.04 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 
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90 2026-01 - Eglė Picea 23 15 2.76 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

91 2026-01 - Ąžuolas Quercus 
robur 

48 22 5.76 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

92 2026-01 - Eglė Picea 18 11 2.16 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

93 2026-01 - Alyva Syringa 16 5 1.92 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

94 2026-01 - Alyva Syringa 11 5 1.32 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

95 2026-01 - Drebulė 
Populus 
tremula 25 12 3.00 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 
- 

96 2026-01 - Eglė Picea 86 38 10.32 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

97 2026-01 - Klevas Acer 30 14 3.60 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

98 
2026-01 - Drebulė 

Populus 
tremula 21 10 2.52 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

- 

99 
2026-01 - Eglė Picea 13 6 1.56 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

- 

100 
2026-01 - Eglė Picea 26 17 3.12 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

- 

101 2026-01 - Eglė Picea 22 15 2.64 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

102 2026-01 - Eglė Picea 30 21 3.60 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

103 2026-01 - Eglė Picea 28 18 3.36 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

104 2026-01 - Eglė Picea 9 4 1.08 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

105 2026-01 - Eglė Picea 13 7 1.56 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

106 2026-01 - Eglė Picea 22 15 2.64 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

107 2026-01 - Eglė Picea 22 14 2.64 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

108 2026-01 - Eglė Picea 10 6 1.20 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

109 2026-01 - Eglė Picea 20 13 2.40 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

110 
2026-01 - Eglė Picea 17 9 2.04 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

- 

111 
2026-01 - Eglė Picea 30 21 3.60 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

- 

112 2026-01 - Eglė Picea 19 12 2.28 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

113 2026-01 - Eglė Picea 10 5 1.20 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

114 2026-01 - Eglė Picea 32 22 3.84 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

115 2026-01 - Eglė Picea 31 21 3.72 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

116 2026-01 - Eglė Picea 8 2 0.96 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

117 2026-01 - Eglė Picea 18 13 2.16 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

118 2026-01 - Eglė Picea 19 13 2.28 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

119 2026-01 - Eglė Picea 10 6 1.20 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

120 2026-01 - Eglė Picea 15 8 1.80 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 
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121 
2026-01 - Eglė Picea 22 15 2.64 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

- 

122 
2026-01 - Eglė Picea 11 6 1.32 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

- 

123 
2026-01 - Eglė Picea 20 15 2.40 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

- 

124 2026-01 - Beržas Betula 38 26 4.56 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

125 2026-01 - Eglė Picea 26 18 3.12 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

126 2026-01 - Drebulė 
Populus 
tremula 37 18 4.44 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 
- 

127 2026-01 - Pušis Pinus 12 6 1.44 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

128 2026-01 - Pušis Pinus 29 18 3.48 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

129 2026-01 - Eglė Picea 18 14 2.16 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

130 2026-01 - Eglė Picea 9 3 1.08 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

131 2026-01 - Eglė Picea 28 22 3.36 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

132 2026-01 - Blindė Salix caprea 36 7 4.32 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

133 
2026-01 - Blindė Salix caprea 11 6 1.32 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

- 

134 
2026-01 - Ąžuolas Quercus 

robur 
11 5 1.32 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

- 

135 2026-01 - Pušis Pinus 25 16 3.00 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

136 2026-01 - Eglė Picea 18 14 2.16 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

137 2026-01 - Beržas Betula 34 27 4.08 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

138 2026-01 - Ąžuolas Quercus 
robur 

11 5 1.32 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

139 2026-01 - Pušis Pinus 11 7 1.32 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

140 2026-01 - Eglė Picea 20 15 2.40 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

141 2026-01 - Pušis Pinus 36 22 4.32 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

142 2026-01 - Eglė Picea 23 17 2.76 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

143 
2026-01 - Pušis Pinus 42 26 5.04 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

- 

144 2026-01 - Eglė Picea 29 22 3.48 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

145 2026-01 - Eglė Picea 13 6 1.56 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

146 
2026-01 - Pušis Pinus 38 23 4.56 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

- 

147 2026-01 - Eglė Picea 21 15 2.52 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

148 2026-01 - Pušis Pinus 40 25 4.80 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

149 2026-01 - Eglė Picea 17 10 2.04 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

150 2026-01 - Pušis Pinus 18 10 2.16 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

-
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151 
2026-01 - Pušis Pinus 38 23 4.56 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

- 

152 2026-01 - Eglė Picea 21 15 2.52 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

153 2026-01 - Pušis Pinus 38 22 4.56 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

154 
2026-01 - Eglė Picea 29 21 3.48 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

- 

155 2026-01 - Pušis Pinus 30 20 3.60 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

156 2026-01 - Uosis Fraxinus 19 14 2.28 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

157 
2026-01 - Vyšnia Cerasus 17 4 2.04 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

- 

158 2026-01 - Klevas Acer 2x9 4 1.08 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

159 2026-01 - Klevas Acer 15 9 1.80 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

160 
2026-01 - Eglė Picea 10 6 1.20 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

- 

161 2026-01 - Eglė Picea 13 9 1.56 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

162 
2026-01 - Eglė Picea 9 7 1.08 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

- 

163 2026-01 - Eglė Picea 13 10 1.56 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

164 2026-01 - Eglė Picea 13 10 1.56 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

165 
2026-01 - Pušis Pinus 28 18 3.36 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

- 

166 2026-01 - Pušis Pinus 36 22 4.32 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

167 2026-01 - Eglė Picea 9 7 1.08 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

168 
2026-01 - Eglė Picea 21 11 2.52 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

- 

169 2026-01 - Beržas Betula 28 17 3.36 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

170 2026-01 - Pušis Pinus 11 6 1.32 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

171 
2026-01 - Pušis Pinus 37 22 4.44 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

- 

172 2026-01 - Pušis Pinus 24 15 2.88 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

173 2026-01 - Pušis Pinus 24 16 2.88 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

174 
2026-01 - Pušis Pinus 30 18 3.60 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

- 

175 2026-01 - Eglė Picea 16 9 1.92 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

176 
2026-01 - Eglė Picea 15 10 1.80 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

- 

177 2026-01 - Eglė Picea 16 10 1.92 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

178 2026-01 - Eglė Picea 13 8 1.56 1 - 
Kertamas 

(Medis auga nesuformuotame 
žemės sklype) 

- 

179 
2026-01 - Pušis Pinus 23 16 2.76 1 - 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

-
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180 

 
2026-01 

 
- 

 
Pušis 

 
Pinus 

 
26 

 
16 

 
3.12 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 

 
181 

 
2026-01 

 
- 

 
Pušis 

 
Pinus 

 
20 

 
12 

 
2.40 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 

 
182 

 
2026-01 

 
- 

 
Eglė 

 
Picea 

 
15 

 
10 

 
1.80 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

 
- 

 

 
183 

 
2026-01 

 
- 

 
Eglė 

 
Picea 

 
10 

 
6 

 
1.20 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 

 
184 

 
2026-01 

 
- 

 
Eglė 

 
Picea 

 
16 

 
10 

 
1.92 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 

 
185 

 
2026-01 

 
- 

 
Pušis 

 
Pinus 

 
20 

 
12 

 
2.40 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

 
- 

 

 
186 

 
2026-01 

 
- 

 
Beržas 

 
Betula 

 
22 

 
18 

 
2.64 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 

 
187 

 
2026-01 

 
- 

 
Eglė 

 
Picea 

 
17 

 
11 

 
2.04 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 

 
188 

 
2026-01 

 
- 

 
Eglė 

 
Picea 

 
12 

 
7 

 
1.44 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 

 
189 

 
2026-01 

 
- 

 
Eglė 

 
Picea 

 
8 

 
6 

 
0.96 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 

 
190 

 
2026-01 

 
- 

 
Eglė 

 
Picea 

 
18 

 
15 

 
2.16 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

 
- 

 

 
191 

 
2026-01 

 
- 

 
Eglė 

 
Picea 

 
17 

 
15 

 
2.04 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 

 
192 

 
2026-01 

 
- 

 
Pušis 

 
Pinus 

 
34 

 
22 

 
4.08 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 

 
193 

 
2026-01 

 
- 

 
Eglė 

 
Picea 

 
13 

 
10 

 
1.56 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

 
- 

 

 
194 

 
2026-01 

 
- 

 
Klevas 

 
Acer 

 
9 

 
6 

 
1.08 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 

 
195 

 
2026-01 

 
- 

 
Eglė 

 
Picea 

 
16 

 
11 

 
1.92 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 

 
196 

 
2026-01 

 
- 

 
Pušis 

 
Pinus 

 
12 

 
7 

 
1.44 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

 
- 

 

 
197 

 
2026-01 

 
- 

 
Pušis 

 
Pinus 

 
22 

 
12 

 
2.64 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 

 
198 

 
2026-01 

 
- 

 
Beržas 

 
Betula 

 
21 

 
18 

 
2.52 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 

 
199 

 
2026-01 

 
- 

 
Pušis 

 
Pinus 

 
35 

 
22 

 
4.20 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

 
- 

 

 
200 

 
2026-01 

 
- 

 
Pušis 

 
Pinus 

 
15 

 
10 

 
1.80 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 

 
201 

 
2026-01 

 
- 

 
Pušis 

 
Pinus 

 
20 

 
12 

 
2.40 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės 
sklype) 

 
- 

 

 
202 

 
2026-01 

 
- 

 
Pušis 

 
Pinus 

 
32 

 
21 

 
3.84 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 

 
203 

 
2026-01 

 
- 

 
Beržas 

 
Betula 

 
5 

 
3 

 
0.60 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 

 
204 

 
2026-01 

 
- 

 
Blindė 

 
Salix caprea 

 
18 

 
8 

 
2.16 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
205 

 
2026-01 

 
- 

 
Blindė 

 
Salix caprea 

 
20 

 
10 

 
2.40 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
206 

 
2026-01 

 
- 

 
Blindė 

 
Salix caprea 

 
15 

 
7 

 
1.80 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
207 

 
2026-01 

 
- 

 
Blindė 

 
Salix caprea 

 
18 

 
9 

 
2.16 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
208 

 
2026-01 

 
- 

 
Blindė 

 
Salix caprea 

 
17 

 
8 

 
2.04 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 

 
209 

 
2026-01 

 
- 

 
Blindė 

 
Salix caprea 

 
19 

 
10 

 
2.28 

 
1 

 
- 

Kertamas 
(Medis auga nesuformuotame 

žemės sklype) 

 
- 
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Visų medžių inventorizacija pateikta ME202511-PP.Br-01 brėžinyje. 

Visi medžiai ir krūmynai augantys ≥ 2 m. atstumu nuo statyti numatomų šilumos tiekimo tinklų 

yra numatomi išsaugoti, numatant atitinkamus projekto sprendinius ir darbų vykdymo technologiją. 

Taip pat, projekto sprendiniuose numatoma, kad visi šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje ir 

statybvietėje augantys ir išsaugomi medžiai turi būti apsaugoti nuo galimų pažeidimų darbų vykdymo 

metu ant kamienų viela pririšamomis 2,0 - 2,50 m ilgio lentomis. Šaknų apsaugos zonos plotas 

aptveriamas statybiniu tinklu arba nepaslankia užtvara. Šaknų apsaugos zonoje draudžiama važiuoti 

sunkiąja technika, sandėliuoti statybines ir kitas medžiagas, pilti betono atliekas bei skysčius 

(išskyrus švarų vandenį), užkasti statybinį laužą. 

Medžių kamienai apjuosiami plastikiniais gofruotais vamzdžiais agresyvaus lentų poveikio 

prevencijai ir aprišami medinėmis lentomis. Medžių grupės ir krūmai atitveriami ne arčiau kaip 1,5 m 

nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų, o, esant ribotam plotui, pavienius medžius – trikampiu 

aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno.  

Visu statybos darbų laikotarpiu užtikrinamas medžių šaknų drėkinimas laistymo maišais 

atsižvelgiant į medžio kamieno diametrą. Maišai tvirtinami tik ant medinio kuolo (atramos) 0,3-0,4 m 

atstumu nuo medžio kamieno krašto: 

• iki 16 cm diametro – 1 laistymo maišas;

• nuo 16 iki 28 cm diametro – 2 laistymo maišai;

• nuo 28 iki 36 cm diametro – 3 laistymo maišai;

• nuo 36 iki 48 cm diametro – 4 laistymo maišai;

• daugiau negu 48 cm – 5 laistymo maišai).

Šaknų apsaugos zonoje, medžių šaknų atkasimas vykdomas tik rankiniu būdu arba oro

kastuvu, maksimaliai saugant paviršines šaknis. Po atkasimo, paslankios šaknys atsargiai 

surišamos, kad netrukdytų tolimesniems darbams, uždengiamos tekstile bei nuolat drėkinamos, 

neleidžiant išdžiūti tekstilei iki pilno užkasimo gruntu. Atkastos šaknys dengiamos ~150 g/m2 

geotekstile (sintetine daugkartiniam naudojimui, o savaime suyrančia – paliekant ir užkasant gruntu). 

Geotekstilė nuolatos laistoma tam, kad nedžiūtų maitinančios paviršinės šaknys, kurios 

išsidėsčiusios 15-20 cm gylyje. 

Šaknys, kurių diametras nuo 5 cm, aprišamos 150 g sintetine (daugkartiniam naudojimui) 

arba natūraliai suyrančia (paliekant ir užpilant gruntu) tekstile. Esant poreikiui statybvietėje trumpinti 

medžių šaknis, šaknys kerpamos tik sekatoriumi arba pjūvis daromas tik aštriu pjūkliuku.  

Vykdant šaknų atkasimo darbus pietinėje pusėje ir saulėkaitoje – privaloma užtikrinti stabilų 

šaknų drėgmės balansą. Atidengtas šaknis užpylus gruntu, šaknų apsaugos zonos plotas nuolat 

laistomas 1-2 savaites dėl medžio drėgmės balanso atstatymo.  

Būsimo želdinimo vietoje pomedyje nuimant šaligatvio plyteles, dangų nuardymo darbus 

vykdyti tik rankiniu būdu. Nuėmus dangas, užpilti juodžemiu. 

Statybos darbų metu išsaugomas maksimalus įmanomas kiekis esamų medžių, net ir tuo 

atveju, jei pagal topografinius duomenis nustatyta, kad medis auga visiškai greta arba ant numatyto 
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tinklo, tokių ruožų statybą numatyti uždaru būdu (prastumiant šilumos tiekimo vamzdžius), uždaru 

būdu įrengiamo tinklo ruožo ilgis – ne trumpesnis nei medžio šaknų plotas (išskyrus atvejus, kai 

uždaru būdu ilgesnio ruožo įrengti galimybės nėra). 

Apsaugos zonoje esantys Uosialapiai klevai šalinami (kertami). Esančios Robinijos, jei tai 

nėra pavienis, atviroje erdvėje augantis medis, šalinamos (kertamos). Esantys iki 20 cm skersmens 

medžiai trukdantys atlikti tinklų rekonstravimo darbus turi būti perkeliami juos išsaugant, darbų 

vykdymo metu medžio perkėlimo vieta gali būti tikslinama. 

Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su savivaldybės administracija. 2 

metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro 

kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys. 

Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas 

kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones – 

šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su 

kvalifikuoto arboristo priežiūra. 

Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties 

neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį – kiekvienu 

tokiu atveju būtina informuoti savivaldybės administraciją ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo 

galimybes ir numatyti reikiamas priemones. 

Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki 

balandžio mėnesio). 

Taip pat, vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti 

statybinių medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti 

vejas, nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

Remiantis saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 

darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 

aprašu, saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus gali 

vykdyti žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat šios tvarkos numatytais atvejais 

prašymą pateikęs kitas fizinis ar juridinis asmuo, gavęs savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir 

krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, išduotą pagal nustatytą formą 

ir atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą leidime. 

Darbų vykdymo metu, nustačius, kad yra būtinų kirsti medžių ar krūmų kurie nebuvo pažymėti 

projektinėje dokumentacijoje, topografinėje nuotraukoje, ar jų pažymėjimas neatitinka faktinės 

situacijos, šių želdinių kirtimui taip pat turi būti gautas leidimas. 

11.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS) 

Iš avarinių situacijų galimas tik atsitiktinis tepalų ar degalų nutekėjimas iš statybos metu 

naudojamų mechanizmų ar įrankių. Nutekėjus tepalams arba degalams, lokalinio užteršimo vietos 

gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba nukenksminimo vietas. 
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12 REIKALAVIMAI TAIKOMI STATYBOS DARBŲ VYKDYMUI 

Prieš pradedant šilumos tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos 

esančias įmones ir/ar gyventojus. Ten, kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, būtina 

pastatyti įspėjamuosius ženklus apie atliekamus darbus. 

Rangovas prieš darbų pradžią turi įsivertinti visas galimas išlaidas, susijusias su eismo 

organizavimu darbų metu (laikino kelio (dangos), kelio ženklų įrengimas ir kt. 

Prieš planuojamų darbų pradžią gauti kasimo ir aptvėrimo leidimą Vilniaus miesto 

savivaldybės nustatyta tvarka (https://paslaugos.vilnius.lt).  

Statybos darbų organizavimo brėžinį, laikinų eismo ribojimų schemą turi parengti darbų 

rangovas ir nustatyta tvarka suderinti su Vilniaus miesto savivaldybe. Eismo ribojimų schemos turi 

būti rengiamos vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 

taisyklėmis, pėsčiųjų praėjimams paliekant ne siauresnius kaip 1,5 m praėjimus, transporto 

priemonėms ne mažiau kaip 3,5 m pločio pravažiavimus.  

Darbų metu statybinio transporto sustojimas ir stovėjimas aplinkinėse gatvėse ir kiemų 

teritorijose draudžiamas.  

Sugadinta gatvių, šaligatvių ir kt. danga ar techninės eismo reguliavimo priemonės privalo 

būti atstatyti.  

Nustatyta tvarka apmokėti už aptvertas ar ribojamas apmokestintas automobilių stovėjimo 

vietas. 

Būtina atkreipti dėmesį, kad šilumos tiekimo tinklų trasos kertasi su kitais inžineriniais tinklais. 

Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų atstovus 

komunikacijų vietoms tikslinti. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik 

dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.  

Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, 

prieš vykdant statybos darbus būtina: 

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių 

tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose; 

· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, 

komunikacijų ar statinių vietas bei gylius. 

Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, 

komunikacijoms ar statiniams būtina: 

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, 

užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą; 

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais 

bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams; 

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti 

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - 

gauti sutikimą darbų vykdymui; 
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· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO 

elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, 

nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo; 

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar 

statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu; 

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar 

statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;  

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje 

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams; 

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą. 

Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina: 

· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio 

apsaugos zonoje; 

· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos 

nužymėjimui; 

· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis 

kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų; 

· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus; 

· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, 

apsaugoti juos nuo pažeidimų; 

· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų. 

Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus 

eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas; 

Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į 

remontinius (surenkamus dėklus); 

Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu 

atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik 

nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes; 

Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 

"Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo"; 

Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais 

medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra 

galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės 

administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus; 

Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus 

pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų 

reikalavimų; 
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Pažeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sąskaitą jas atstatyti į prieš tai 

buvusią padėtį, darbus prisiduoti komunikacijų savininkams. 

Pastaba. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 

250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas 

bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta; 

Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, 

– po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba

sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

13 BAIGIAMIEJI DARBAI 

Užbaigus statybos darbus visos dangos, išardyti statiniai, miesto infrastruktūros elementai ir 

pan. pilnai atstatomi į neblogesnę nei prieš statybos darbus buvusią būklę. Dangos atstatomos 

vadovaujantis projekto dalyse pateiktais reikalavimais ir specifikacijomis. Projekte numatyti dangų ir 

bordiūrų išardymo ir atstatymo, ir kitų su šiais darbais susijusių darbų, kiekiai tikslinami statybos 

metu pagal faktinį išardytų dangų ir bordiūrų kiekį ir tipą. Dangų išilginis ir skersinis nuolydžiai 

pritaikomi prie esamos situacijos. Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo nenumatoma. 

Esamo žemės paviršiaus reljefo pakitimas nenumatomas. 

14 APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Trečiųjų asmenų interesų apsauga privalo būti vykdoma statybos vadovo, visu statybos 

laikotarpiu. Rangovas prieš statybos pradžią ir baigus statybos darbus turi įvertinti greta statomo 

statinio esančių pastatų ir kitų statinių būklę. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti 

statybvietėje naudojamus mechanizmus (ypač vibracinius tankinimo) tokius, kad nuo jų poveikio 

(vibracijos ar kita) nenukentėtų šalia esantys statiniai. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio 

turto, esančio statybvietėje saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo, vagystės, jam vykdant darbus 

pagal Sutartį. Rangovas privalo atlyginti žalą, padarytą statybų metu. 

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos 

sutarties vykdymo laikotarpį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų 

sureguliavimu ir gynyba dėl šių pretenzijų. 

Rangovui draudžiama perkelti ar kirsti statybos darbų zonoje esančius medžius be atitinkamų 

žinybų sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas statybvietėje. Jei kuris 

nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, Rangovas privalo numatyti 

kompensacines priemones dėl žalos atlyginimo. 
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PROJEKTO PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Projektą peržiūrėjusios 
organizacijos, įstaigos 

pavadinimas 

Pritarimo, 
suderinimo 

data 

Pritarimo, suderinimo teksto nuorašas 

1. 
AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ 
Dujų tinklai 

2026-01-12 

Pritarta. Registracijos Nr. P173459. 
Keičiant projekto pirminiųs sprendimus, būtina 
perderint projektą.  
1. Prieš darbų pradžią gauti
ESO sutikimą žemės kasimo darbams dujų bei
elektros tinklų apsaugos zonoje.
2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų
parodymui išsikviesti ESO atstovą. 
3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje atliekant
kontrolinius dujotiekio atkasimus.
4. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje
vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių
dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
5. Vykdant darbus, klojant komunikacijas išlaikyti
minimalius leidžiamus vertikalius ir horizontalius
atstumus iki dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų.
Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti papildomas
apsaugos priemones arba jį iškelti.

2. 
AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ 
Elektros tinklai 

2026-01-14 

Pritarta. Registracijos Nr. P173459. 
Prieš darbus išsikviesti AB "Energijos skirstymo 
operatorius" atstovą esamų tinklų nužymėjimui. 
Tinklų vietos ir gylio tikslinimui rankiniu būdu atlikti 
kontrolines atkasas. Užtikrinti esamų kabelių 
normatyvinius įgilinimus ir apsaugojimą nuo 
mechaninių pažeidimų darbų metu. Montuojant 
inžinerinius tinklus ir (ar) inžinerines 
konstrukcijas, nuo esamų kabelių išlaikyti ne 
mažesnius kaip 0,5m atstumus. 

3. 
AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ 
Ryšių tinklai 

2026-01-08 

Pritarta. Registracijos Nr. P173459. 
Pritarta su sąlyga: Santariškių g., Vilniuje yra AB 
ESO priklausanti šviesolaidinė kabelinė linija 
(šviesolaidis vamzdelyje ir kontrolinis kabelis). 
Vykdant darbus AB ESO šviesolaidinio kabelio 
apsaugos zonoje imtis priemonių komunikacijos 
išsaugojimui. Prireikus numatyti papildoma 
komunikacijos apsauga. Priartėjus prie 
komunikacijos apsaugos zonos išsikviesti 
komunikacijos savininko atstovą. Prieš užkasant 
tranšėjas AB ESO kabelių apsaugos zonoje 
iškvėšti AB ESO įgaliotus darbuotojus ir priduoti 
atliktus darbus. 

http://www.meysso.com/
mailto:info@meysso.com
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Eil. 
Nr. 

Projektą peržiūrėjusios 
organizacijos, įstaigos 

pavadinimas 

Pritarimo, 
suderinimo 

data 

Pritarimo, suderinimo teksto nuorašas 

4. UAB „Skaidula“ 2025-10-17 Suderinta. Darbų zonoje UAB „Skaidula“ tinklų nėra. 

5. UAB „Vilniaus viešasis 
transportas“ 2025-11-24 Peržiūrėta. 

6. AB „Miesto gijos“ 2026-03-05 Suderinta. 

7. UAB „Vilniaus vandenys“ 2026-03-05 Suderinta. Išlaikyti normatyvinius atstumus nuo 
vandentiekio ir nuotekų tinklų. 

8. UAB „Grinda“ 2026-01-15 Peržiūrėta. 

9. UAB „Vilniaus apšvietimas“ 2025-11-27 

Peržiūrėta. S-1054-25. 
1. Prieš darbų pradžią iškviesti bendrovės atstovą;
2. Vadovaujantis EĮĮBT, ELIĮT, AEĮĮT išlaikyti leistinus
atstumus nuo esamo gatvės
apšvietimo el. tinklo (0,6 m.);
3. Susikirtimai su esamais gatvės apšvietimo el.
tinklais tikslinami vietoje; 
4. Gatvės apšvietimo tinklų apsaugos zonoje, kasimo
darbus vykdyti rankiniu būdu;
5. Pasikeitus sprendiniams privalomas naujas
sprendinių pateikimas;
6. 2025-10-27 susikirtimo derinimas Nr. S-917-25
anuliuojamas.

10. AB „Telia Lietuva“ 2025-11-25 Suderinta. Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina 
paimti raštišką sutikimą žemės kasimo darbams. 

11. 
Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija.  
infrastruktūros skyrius. 

2026-05-06 Pritarta. Nr. A367-995/26 

12. Verkių regioninis parkas 2026-01-12 Peržiūrėta. 
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A 003
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T1, T2 DN500/710

T1, T2 DN500/710

T1, T2 DN500/710

TŠK "A"

Redukcija(movoje)
DN200/315*DN125/225

Redukcija
DN350/500*DN200/315

Redukcija
DN500/710*DN350/500

T1, T2 DN125/225
T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN350/500

Statybos darbų metu paviršinių nuotekų
šulinys Nr. 3 laikinai demontuojamas. Esami

vamzdžiai PVC d200 apsaugomi (išramstomi).
Paklojus šilumos tiekimo tinklus paviršinių

 nuotekų šulinys Nr. 3 atstatomas toje pačioje vietoje prijungiant
esamus PVC d200 vamzdžius.

Šulinio dugno alt. 158.77
PVC d200 (1) va alt. 159.44
PVC d200 (2) va alt.159.06

Statybos darbų metu paviršinių nuotekų
šulinys Nr. 222 laikinai demontuojamas. Esamas
vamzdis PVC d200 apsaugomas (išramstomas).

Paklojus šilumos tiekimo tinklus paviršinių
 nuotekų šulinys Nr. 222 atstatomas toje pačioje vietoje prijungiant

esamą PVC d200 vamzdį.
Šulinio dugno alt. 159.23

PVC d200 (3) va alt.158.94

          ATSARGIAI!!!
AB ESO priklausanti
šviesolaidinė kabelinė linija
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

TIIIS derinimo lentelė

Data:
2025-06 TIIIS1-20250605-0377481GKV-1030

Kv. pažymėjimas Suderinimo ID:

Inžinerinių tinklų techninės charakteristikos

DN

125-500
Paduodama linija, T1

Grįžtama linija, T2

Projektinė
temperatūra, °C

Projektinis slėgis,
bar

Terpė

120
120

16 Termofikacinis
vanduo

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą

veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir

nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių

apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas

įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus

atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo

pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų
kaštus apmoka užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus

tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos

darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto

sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės
administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš
statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Po šilumos tinklų įrengimo darbų atlikti kertamų paviršinių nuotekų tinklų TV diagnostiką ir pateikti apžiūros ataskaitą UAB „Grinda";
12. Darbų vykdymo metu taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu. Vykdant kasimo darbus

nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki
15 cm, ir arčiau kaip 1,5 m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nesant galimybės laikytis šių reikalavimų, darbus
vykdyti betranšėjiniu būdu. Darbų vykdymo metu užtikrinti medžių kokybišką augavietę, siekiant maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną,
taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų
įstatymo „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo
15 d. įsakymu Nr. D1-193.

13. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

14. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

15. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Žemės sklypų riba

Apšvietimo tinklų apsaugos zona

Raudonosios gatvės linijos

Šilumos tiekimo tinklų planas M 1:500
(Suvestinis inžinerinių tinklų planas)

LT

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės)
nuo TŠK "A" Santariškių g. iki TŠK "B" Dangeručio g.,

Vilniuje, statybos projektas

Šilumos tiekimo tinklai
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą

veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir

nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių

apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas

įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus

atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo

pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų
kaštus apmoka užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus

tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos

darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto

sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės
administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš
statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Po šilumos tinklų įrengimo darbų atlikti kertamų paviršinių nuotekų tinklų TV diagnostiką ir pateikti apžiūros ataskaitą UAB „Grinda";
12. Darbų vykdymo metu taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu. Vykdant kasimo darbus

nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki
15 cm, ir arčiau kaip 1,5 m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nesant galimybės laikytis šių reikalavimų, darbus
vykdyti betranšėjiniu būdu. Darbų vykdymo metu užtikrinti medžių kokybišką augavietę, siekiant maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną,
taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų
įstatymo „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo
15 d. įsakymu Nr. D1-193.

13. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

14. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

15. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
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Žemės sklypų riba

Apšvietimo tinklų apsaugos zona

Raudonosios gatvės linijos
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ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Inventorizacijos
data

Medžio
unikalus

Nr.

Medžio rūšis
lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Medžio
aukštis

(m)

Saugomo
šaknų ploto
spindulys

(m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Abiotiniai/
biotiniai
veiksmai

Pastabos
Siūlomos/ būtinosios

arboristinės/ tvarkymo
priemonės

1 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 9 8 1.08 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

2 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 10 10 1.20 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

3 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 8 8 0.96 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

4 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 8 9 0.96 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

5 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 8 10 0.96 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

6 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 13 12 1.56 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

7 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 8 10 0.96 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

8 2026-01 - Beržas Betula 9 13 1.08 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

9 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 8 12 0.96 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

10 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 9 11 1.08 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

11 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 8 10 0.96 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

12 2026-01 - Klevas Acer 10 9 1.20 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

13 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 8 8 0.96 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą

veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir

nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių

apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas

įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus

atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo

pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų
kaštus apmoka užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus

tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos

darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto

sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės
administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš
statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Po šilumos tinklų įrengimo darbų atlikti kertamų paviršinių nuotekų tinklų TV diagnostiką ir pateikti apžiūros ataskaitą UAB „Grinda";
12. Darbų vykdymo metu taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu. Vykdant kasimo darbus

nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki
15 cm, ir arčiau kaip 1,5 m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nesant galimybės laikytis šių reikalavimų, darbus
vykdyti betranšėjiniu būdu. Darbų vykdymo metu užtikrinti medžių kokybišką augavietę, siekiant maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną,
taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų
įstatymo „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo
15 d. įsakymu Nr. D1-193.

13. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

14. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

15. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Žemės sklypų riba
Raudonosios gatvės linijos

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Inventorizacijos
data

Medžio
unikalus

Nr.

Medžio rūšis
lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Medžio
aukštis

(m)

Saugomo
šaknų ploto
spindulys

(m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Abiotiniai/
biotiniai
veiksmai

Pastabos
Siūlomos/ būtinosios

arboristinės/ tvarkymo
priemonės

14 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 9 8 1.08 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

15 2026-01 - Alksnis Alnus 8 7 0.96 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

16 2026-01 - Alksnis Alnus 9 8 1.08 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

17 2026-01 - Alksnis Alnus 9 7 1.08 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

18 2026-01 - Alksnis Alnus 8 9 0.96 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

19 2026-01 - Alksnis Alnus 9 8 1.08 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą

veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir

nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių

apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas

įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus

atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo

pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų
kaštus apmoka užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus

tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos

darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto

sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės
administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš
statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Po šilumos tinklų įrengimo darbų atlikti kertamų paviršinių nuotekų tinklų TV diagnostiką ir pateikti apžiūros ataskaitą UAB „Grinda";
12. Darbų vykdymo metu taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu. Vykdant kasimo darbus

nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki
15 cm, ir arčiau kaip 1,5 m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nesant galimybės laikytis šių reikalavimų, darbus
vykdyti betranšėjiniu būdu. Darbų vykdymo metu užtikrinti medžių kokybišką augavietę, siekiant maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną,
taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų
įstatymo „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo
15 d. įsakymu Nr. D1-193.

13. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

14. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

15. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Žemės sklypų riba
Raudonosios gatvės linijos

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Inventorizacijos
data

Medžio
unikalus

Nr.

Medžio rūšis
lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Medžio
aukštis

(m)

Saugomo
šaknų ploto
spindulys

(m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Abiotiniai/
biotiniai
veiksmai

Pastabos
Siūlomos/ būtinosios

arboristinės/ tvarkymo
priemonės

20 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 12 9 1.44 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

21 2026-01 - Eglė Picea 33 22 3.96 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

22 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 12 9 1.44 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

23 2026-01 - Ąžuolas Quercus robur 60 20 7.20 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

24 2026-01 - Eglė Picea 13 9 1.56 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

25 2026-01 - Pušis Pinus 51 27 6.12 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

26 2026-01 - Ąžuolas Quercus robur 25 16 3.00 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

27 2026-01 - Guoba Ulmus 30 19 3.60 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-
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Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklė
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą

veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir

nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių

apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas

įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus

atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo

pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų
kaštus apmoka užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus

tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos

darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto

sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės
administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš
statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Po šilumos tinklų įrengimo darbų atlikti kertamų paviršinių nuotekų tinklų TV diagnostiką ir pateikti apžiūros ataskaitą UAB „Grinda";
12. Darbų vykdymo metu taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu. Vykdant kasimo darbus

nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki
15 cm, ir arčiau kaip 1,5 m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nesant galimybės laikytis šių reikalavimų, darbus
vykdyti betranšėjiniu būdu. Darbų vykdymo metu užtikrinti medžių kokybišką augavietę, siekiant maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną,
taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų
įstatymo „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo
15 d. įsakymu Nr. D1-193.

13. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

14. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

15. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Žemės sklypų riba
Raudonosios gatvės linijos
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ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Inventorizacijos
data

Medžio
unikalus

Nr.

Medžio rūšis
lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Medžio
aukštis

(m)

Saugomo
šaknų ploto
spindulys

(m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Abiotiniai/
biotiniai
veiksmai

Pastabos
Siūlomos/ būtinosios

arboristinės/ tvarkymo
priemonės

28 2026-01 - Ąžuolas Quercus robur 23 14 2.76 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

29 2026-01 - Eglė Picea 9 7 1.08 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

30 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 13 8 1.56 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

31 2026-01 - Guoba Ulmus 27 18 3.24 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

32 2026-01 - Guoba Ulmus 12 11 1.44 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

33 2026-01 - Guoba Ulmus 38 21 4.56 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

34 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 13 12 1.56 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

35 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 16 15 1.92 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

36 2026-01 - Guoba Ulmus 17 16 2.04 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

37 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 28 18 3.36 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

38 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 20 18 2.40 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

39 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 17 17 2.04 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

40 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 21 19 2.52 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

41 2026-01 - Blindė Salix caprea 25 21 3.00 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

42 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 15 15 1.80 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

43 2026-01 - Eglė Picea 8 7 0.96 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

44 2026-01 - Ąžuolas Quercus robur 22 12 2.64 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

45 2026-01 - Ąžuolas Quercus robur 16 8 1.92 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

46 2026-01 - Pušis Pinus 50 26 6.00 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

47 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 20 19 2.40 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

48 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 10 10 1.20 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

49 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 14 12 1.68 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

50 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 12 9 1.44 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

51 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 14 15 1.68 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

52 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 13 13 1.56 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

53 2026-01 - Ieva Prunus padus 8 4 0.96 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

54 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 11 12 1.32 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

55 2026-01 - Alksnis Alnus 23 16 2.76 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

56 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 16 14 1.92 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

57 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 9 8 1.08 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

58 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 8 8 0.96 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

59 2026-01 - Lazdynas Corylus
avellana 9 4 1.08 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

60 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 12 12 1.44 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

61 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 11 10 1.32 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

62 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 12 13 1.44 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

63 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 14 15 1.68 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

64 2026-01 - Ąžuolas Quercus robur 18 13 2.16 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

65 2026-01 - Alksnis Alnus 18 14 2.16 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

66 2026-01 - Guoba Ulmus 16 10 1.92 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

67 2026-01 - Guoba Ulmus 23 13 2.76 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

68 2026-01 - Guoba Ulmus 12 9 1.44 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

69 2026-01 - Guoba Ulmus 19 15 2.28 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

70 2026-01 - Guoba Ulmus 19 16 2.28 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

71 2026-01 - Pušis Pinus 51 28 6.12 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

72 2026-01 - Eglė Picea 22 18 2.64 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

73 2026-01 - Ąžuolas Quercus robur 14 8 1.68 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

74 2026-01 - Beržas Betula 36 26 4.32 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

75 2026-01 - Beržas Betula 18 14 2.16 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

76 2026-01 - Pušis Pinus 61 32 7.32 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

77 2026-01 - Eglė Picea 37 28 4.44 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

78 2026-01 - Ąžuolas Quercus robur 14 8 1.68 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

79 2026-01 - Klevas Acer 9 5 1.08 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

80 2026-01 - Klevas Acer 10 5 1.20 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

Nuorinimo šulinysNŠ-
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AB ESO priklausanti

šviesolaidinė kabelinė linija

K79
Ø9(1)

K80
Ø10(1)

K81
Ø17(1)

G82
Ø15(1)

E83
Ø29(1)

D85
Ø11(1)

E84
Ø37(1)

E86
Ø75(1)

Ą87
Ø16(1)

Ą88
Ø57(1)

Ą89
Ø17(1)

E90
Ø23(1)

Ą91
Ø48(1)

E92
Ø18(1)

Al93
Ø16(1)

Al94
Ø11(1)

D95
Ø25(1)

E96
Ø86(1)

K97
Ø30(1)

D98
Ø21(1)

E99
Ø13(1)

E103
Ø28(1)

E104
Ø9(1)

E100
Ø26(1)

E101
Ø22(1)

E105
Ø13(1)

E106
Ø22(1)

E102
Ø30(1)

E107
Ø22(1)

E108
Ø10(1)

E109
Ø20(1)

E110
Ø17(1)

E111
Ø30(1)

E112
Ø19(1)

E113
Ø10(1)

E114
Ø32(1)

E115
Ø31(1)

E116
Ø8(1)

E117
Ø18(1)

E118
Ø19(1)

E120
Ø15(1)

E119
Ø10(1)

B124
Ø38(1)

E121
Ø22(1)

E122
Ø11(1)

E123
Ø20(1)

E125
Ø26(1)

D126
Ø37(1)

P127
Ø12(1)

P128
Ø29(1)

E129
Ø18(1)

E130
Ø9(1)

E131
Ø28(1)

Bl132
Ø36(1)

Bl133
Ø11(1)

Ą138
Ø11(1)

Ą134
Ø11(1)

P135
Ø25(1)

E136
Ø18(1)

B137
Ø34(1)

P139
Ø11(1)

E140
Ø20(1)

5 lapas

6 lapas

6 lapas

7 lapas

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą

veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir

nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių

apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas

įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus

atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo

pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų
kaštus apmoka užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus

tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos

darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto

sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės
administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš
statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Po šilumos tinklų įrengimo darbų atlikti kertamų paviršinių nuotekų tinklų TV diagnostiką ir pateikti apžiūros ataskaitą UAB „Grinda";
12. Darbų vykdymo metu taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu. Vykdant kasimo darbus

nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki
15 cm, ir arčiau kaip 1,5 m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nesant galimybės laikytis šių reikalavimų, darbus
vykdyti betranšėjiniu būdu. Darbų vykdymo metu užtikrinti medžių kokybišką augavietę, siekiant maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną,
taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų
įstatymo „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo
15 d. įsakymu Nr. D1-193.

13. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

14. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

15. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Žemės sklypų riba
Raudonosios gatvės linijos
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ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Inventorizacijos
data

Medžio
unikalus

Nr.

Medžio rūšis
lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Medžio
aukštis

(m)

Saugomo
šaknų ploto
spindulys

(m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Abiotiniai/
biotiniai
veiksmai

Pastabos
Siūlomos/ būtinosios

arboristinės/ tvarkymo
priemonės

81 2026-01 - Klevas Acer 17 8 2.04 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

82 2026-01 - Guoba Ulmus 15 8 1.80 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

83 2026-01 - Eglė Picea 29 21 3.48 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

84 2026-01 - Eglė Picea 37 25 4.44 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

85 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 11 5 1.32 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

86 2026-01 - Eglė Picea 75 34 9.00 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

87 2026-01 - Ąžuolas Quercus robur 16 7 1.92 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

88 2026-01 - Ąžuolas Quercus robur 57 24 6.84 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

89 2026-01 - Ąžuolas Quercus robur 17 7 2.04 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

90 2026-01 - Eglė Picea 23 15 2.76 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

91 2026-01 - Ąžuolas Quercus robur 48 22 5.76 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

92 2026-01 - Eglė Picea 18 11 2.16 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

93 2026-01 - Alyva Syringa 16 5 1.92 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

94 2026-01 - Alyva Syringa 11 5 1.32 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

95 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 25 12 3.00 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

96 2026-01 - Eglė Picea 86 38 10.32 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

97 2026-01 - Klevas Acer 30 14 3.60 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

98 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 21 10 2.52 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

99 2026-01 - Eglė Picea 13 6 1.56 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

100 2026-01 - Eglė Picea 26 17 3.12 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

101 2026-01 - Eglė Picea 22 15 2.64 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

102 2026-01 - Eglė Picea 30 21 3.60 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

103 2026-01 - Eglė Picea 28 18 3.36 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

104 2026-01 - Eglė Picea 9 4 1.08 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

105 2026-01 - Eglė Picea 13 7 1.56 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

106 2026-01 - Eglė Picea 22 15 2.64 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

107 2026-01 - Eglė Picea 22 14 2.64 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

108 2026-01 - Eglė Picea 10 6 1.20 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

109 2026-01 - Eglė Picea 20 13 2.40 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

110 2026-01 - Eglė Picea 17 9 2.04 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

111 2026-01 - Eglė Picea 30 21 3.60 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

112 2026-01 - Eglė Picea 19 12 2.28 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

113 2026-01 - Eglė Picea 10 5 1.20 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

114 2026-01 - Eglė Picea 32 22 3.84 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

115 2026-01 - Eglė Picea 31 21 3.72 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

116 2026-01 - Eglė Picea 8 2 0.96 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

117 2026-01 - Eglė Picea 18 13 2.16 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

118 2026-01 - Eglė Picea 19 13 2.28 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

119 2026-01 - Eglė Picea 10 6 1.20 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

120 2026-01 - Eglė Picea 15 8 1.80 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

121 2026-01 - Eglė Picea 22 15 2.64 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

122 2026-01 - Eglė Picea 11 6 1.32 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

123 2026-01 - Eglė Picea 20 15 2.40 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

124 2026-01 - Beržas Betula 38 26 4.56 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

125 2026-01 - Eglė Picea 26 18 3.12 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

126 2026-01 - Drebulė Populus
tremula 37 18 4.44 1 -

Kertamas
(Medis auga nesuformuotame žemės

sklype)
-

127 2026-01 - Pušis Pinus 12 6 1.44 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

128 2026-01 - Pušis Pinus 29 18 3.48 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

129 2026-01 - Eglė Picea 18 14 2.16 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

130 2026-01 - Eglė Picea 9 3 1.08 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

131 2026-01 - Eglė Picea 28 22 3.36 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

132 2026-01 - Blindė Salix caprea 36 7 4.32 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

133 2026-01 - Blindė Salix caprea 11 6 1.32 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

134 2026-01 - Ąžuolas Quercus robur 11 5 1.32 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

135 2026-01 - Pušis Pinus 25 16 3.00 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

136 2026-01 - Eglė Picea 18 14 2.16 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

137 2026-01 - Beržas Betula 34 27 4.08 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

138 2026-01 - Ąžuolas Quercus robur 11 5 1.32 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

139 2026-01 - Pušis Pinus 11 7 1.32 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

140 2026-01 - Eglė Picea 20 15 2.40 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-



Sa
nt

ar
iš

ki
ų 

g.

Vilnius
4400-3109-3177
0101/0005:535

V

P

R

Š

6 lapas

7 lapas

7 lapas

8 lapas

α=4°
R=187.16

L=11.96
TL=5.98

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RV
1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

RF
S1

žv
park

žv
park

1 met k
pagalb

607150058
26

00

607145058
26

50

76/34 - 0291

76/34 - 0271

v.
s.

PE
 d

i1
10

M
ET

M
ET

KS-40905

KS-40904
KS-40839

HDPE di110

PVC di110

PVC di110

HDPE di110

H
D

PE
 d

i1
10

H
D

PE
 d

i1
10

KE
T 

di
20

0

(41)

1

2

2

1

(42)

KE
T 

di
25

0

KE
T 

di
25

0

1

(43)

2

3

(191)

1
2

4

3

158.39

158.25

157.24

157.32

156.97

157.21

157.27

156.40

156.70

156.70

156.66

155.96

155.98

155.51

155.46

155.44

155.42

155.62

155.48

155.69

155.54

155.49

155.63

155.09

155.16

155.34
155.26

155.12

155.29

155.14

155.19155.14155.10155.01

010100050535

158.43

156.50

157.01

157.39

158.41

158.37

158.40

158.63
158.73

158.53

158.10

158.12

žv
park

žv
park

1 met k
pagalb

155.68

P
E

B

P
P

P
P

P

K

K

B
K

P

PP
P

P P
E

EE

E

P PP
P

PP
E

E K

K

B B

K

E
EE

E

E E E
E

E
EE

EE

P
P

P

P

P

P
P

E

E E
E

E
E

B

B B

BE
E

E

E

B

B
B

B B

P
E

EP

P
PP

P P E

EE
E

P
P

P P
P

P

E

E
BP

P
B

E E
EEP

P B

EE
E

E

PP
P

P

P
P

P

E
EE

B

E E
E E

EE

B
PE

B
E

E

P
P

PPE

EEE
E

EE

EE
E KK

K
P

VšU

E

E
P
P

E

EP

PP

P

EE
P

E
EE

E
E
P

P
P

P
PE

EE

P
E

E
E

E

E E

P

P
P

EE P

P

B
EE

EB

P
Ą

P
E EE

E Ą
EE

A 1235
X=6071502.98
Y=582642.78

A 1330
X=6071594.30
Y=582670.07

A 1242
X=6071510.22
Y=582645.07

A 1221
X=6071507.15
Y=582629.75

A 1181
X=6071469.36

Y=582616.57

A 1348
X=6071598.50

Y=582653.12

A 1356
X=6071600.38
Y=582645.54

A 1301
X=6071566.20
Y=582662.74

A 1313
X=6071577.72
Y=582665.98
A 1307
X=6071571.93
Y=582664.45

E-mova -11

T1, T2 DN500/710

T1, T2 DN500/710

T1, T2 DN500/710

          ATSARGIAI!!!
AB ESO priklausanti
šviesolaidinė kabelinė linija

          ATSARGIAI!!!
AB ESO priklausanti
šviesolaidinė kabelinė linija

Bl132

Bl133
Ø11(1)

Ą138
Ø11(1)

Ą134

P135
Ø25(1)

E136
Ø18(1)

B137
Ø34(1)

P139
Ø11(1)

E140
Ø20(1)

E142
Ø23(1)

P141
Ø36(1)

P143
Ø42(1)

E144
Ø29(1)

E145
Ø13(1)

P146
Ø38(1)

E147
Ø21(1)

P148
Ø40(1)

E149
Ø17(1)

P150
Ø18(1)

P151
Ø38(1)

E152
Ø21(1)

P153
Ø38(1)

P155
Ø30(1)
E154
Ø29(1)

U156
Ø19(1)

Vš157
Ø17(1)

K158
Ø9(1)

K159
Ø15(1)

E160
Ø10(1)

E161
Ø13(1)

E162
Ø9(1)

P165
Ø28(1)

E163
Ø13(1)

E164
Ø13(1)

P166
Ø36(1)

E167
Ø9(1)

E168
Ø21(1)

P170
Ø11(1)

B169
Ø28(1)

P172
Ø24(1)

P173
Ø24(1)

P171
Ø37(1)

P174
Ø30(1)

E175
Ø16(1)

E176
Ø15(1)

E177
Ø16(1)

P179
Ø23(1)

E178
Ø13(1)

P181
Ø20(1)

P180
Ø26(1)

E182
Ø15(1)

E183
Ø10(1)

E184
Ø16(1)

P185
Ø20(1)

B186
Ø22(1)

E187
Ø17(1)

E188
Ø12(1)

E189
Ø8(1)

E190
Ø18(1)

E191
Ø17(1)

P192
Ø34(1)

E193
Ø13(1)

K194
Ø9(1)

P200
Ø15(1)

E195
Ø16(1)

P201
Ø20(1)

P196
Ø12(1)

P197
Ø22(1)

B198
Ø21(1)

P199
Ø35(1)

P202
Ø32(1)

B203
Ø5(1)

Sa
nt

ar
iš

ki
ų 

g.
Sa

nt
ar

i š
ki

ų 
g.

Prašiškių g.

7 lapas

8 lapas

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklė

A2
 (4

20
.0

0 
x 

59
4.

00
M

M
)

M1:500

0 5 10 15 25m20

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą

veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir

nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių

apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas

įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus

atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo

pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų
kaštus apmoka užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus

tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos

darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto

sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės
administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš
statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Po šilumos tinklų įrengimo darbų atlikti kertamų paviršinių nuotekų tinklų TV diagnostiką ir pateikti apžiūros ataskaitą UAB „Grinda";
12. Darbų vykdymo metu taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu. Vykdant kasimo darbus

nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki
15 cm, ir arčiau kaip 1,5 m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nesant galimybės laikytis šių reikalavimų, darbus
vykdyti betranšėjiniu būdu. Darbų vykdymo metu užtikrinti medžių kokybišką augavietę, siekiant maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną,
taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų
įstatymo „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo
15 d. įsakymu Nr. D1-193.

13. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

14. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

15. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
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ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Inventorizacijos
data

Medžio
unikalus

Nr.

Medžio rūšis
lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Medžio
aukštis

(m)

Saugomo
šaknų ploto
spindulys

(m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Abiotiniai/
biotiniai
veiksmai

Pastabos
Siūlomos/ būtinosios

arboristinės/ tvarkymo
priemonės

141 2026-01 - Pušis Pinus 36 22 4.32 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

142 2026-01 - Eglė Picea 23 17 2.76 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

143 2026-01 - Pušis Pinus 42 26 5.04 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

144 2026-01 - Eglė Picea 29 22 3.48 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

145 2026-01 - Eglė Picea 13 6 1.56 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

146 2026-01 - Pušis Pinus 38 23 4.56 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

147 2026-01 - Eglė Picea 21 15 2.52 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

148 2026-01 - Pušis Pinus 40 25 4.80 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

149 2026-01 - Eglė Picea 17 10 2.04 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

150 2026-01 - Pušis Pinus 18 10 2.16 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

151 2026-01 - Pušis Pinus 38 23 4.56 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

152 2026-01 - Eglė Picea 21 15 2.52 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

153 2026-01 - Pušis Pinus 38 22 4.56 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

154 2026-01 - Eglė Picea 29 21 3.48 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

155 2026-01 - Pušis Pinus 30 20 3.60 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

156 2026-01 - Uosis Fraxinus 19 14 2.28 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

157 2026-01 - Vyšnia Cerasus 17 4 2.04 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

158 2026-01 - Klevas Acer 2x9 4 1.08 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

159 2026-01 - Klevas Acer 15 9 1.80 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

160 2026-01 - Eglė Picea 10 6 1.20 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

161 2026-01 - Eglė Picea 13 9 1.56 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

162 2026-01 - Eglė Picea 9 7 1.08 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

163 2026-01 - Eglė Picea 13 10 1.56 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

164 2026-01 - Eglė Picea 13 10 1.56 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

165 2026-01 - Pušis Pinus 28 18 3.36 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

166 2026-01 - Pušis Pinus 36 22 4.32 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

167 2026-01 - Eglė Picea 9 7 1.08 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

168 2026-01 - Eglė Picea 21 11 2.52 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

169 2026-01 - Beržas Betula 28 17 3.36 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

170 2026-01 - Pušis Pinus 11 6 1.32 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

171 2026-01 - Pušis Pinus 37 22 4.44 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

172 2026-01 - Pušis Pinus 24 15 2.88 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

173 2026-01 - Pušis Pinus 24 16 2.88 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

174 2026-01 - Pušis Pinus 30 18 3.60 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

175 2026-01 - Eglė Picea 16 9 1.92 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

176 2026-01 - Eglė Picea 15 10 1.80 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

177 2026-01 - Eglė Picea 16 10 1.92 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

178 2026-01 - Eglė Picea 13 8 1.56 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

179 2026-01 - Pušis Pinus 23 16 2.76 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

180 2026-01 - Pušis Pinus 26 16 3.12 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

181 2026-01 - Pušis Pinus 20 12 2.40 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

182 2026-01 - Eglė Picea 15 10 1.80 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

183 2026-01 - Eglė Picea 10 6 1.20 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

184 2026-01 - Eglė Picea 16 10 1.92 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

185 2026-01 - Pušis Pinus 20 12 2.40 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

186 2026-01 - Beržas Betula 22 18 2.64 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

187 2026-01 - Eglė Picea 17 11 2.04 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

188 2026-01 - Eglė Picea 12 7 1.44 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

189 2026-01 - Eglė Picea 8 6 0.96 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

190 2026-01 - Eglė Picea 18 15 2.16 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

191 2026-01 - Eglė Picea 17 15 2.04 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

192 2026-01 - Pušis Pinus 34 22 4.08 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

193 2026-01 - Eglė Picea 13 10 1.56 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

194 2026-01 - Klevas Acer 9 6 1.08 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

195 2026-01 - Eglė Picea 16 11 1.92 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

196 2026-01 - Pušis Pinus 12 7 1.44 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

197 2026-01 - Pušis Pinus 22 12 2.64 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

198 2026-01 - Beržas Betula 21 18 2.52 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

199 2026-01 - Pušis Pinus 35 22 4.20 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

200 2026-01 - Pušis Pinus 15 10 1.80 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

201 2026-01 - Pušis Pinus 20 12 2.40 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

202 2026-01 - Pušis Pinus 32 21 3.84 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

203 2026-01 - Beržas Betula 5 3 0.60 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-
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          ATSARGIAI!!!
AB ESO priklausanti

          ATSARGIAI!!!
AB ESO priklausanti
šviesolaidinė kabelinė linija

B203
Ø5(1)

Darbų vykdymo metu pagal pateiktą projektinę dokumentaciją nustatyta, kad pirmoji -
kontrolinė medžių eilė patenka į darbų vykdymo zoną. Šią medžių eilę, vadovaujantis
eksperimento sutarties sąlygomis gali pašalinti ir sunaikinti tik Gamtos tyrimų centras.

Antroji eksperimentinė medžių eilė patenka į projektuojamo tinklo apsaugos zoną, todėl
darbų vykdymo metu Rangovas privalo imtis visų reikiamų priemonių dėl darbų vykdymo
technologijos (esant poreikiui ramstyti tranšėją klojiniais), kad nebūtų pažeistos antroje
eilėje augančių medžių šaknys.

Prieš darbų vykdymą Rangovas turi įspėti Gamtos tyrimų centrą ne vėliau negu prieš 1
mėn., kad būtų galima suderinti ir suplanuoti medžių pašalinimo darbus.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą

veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir

nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių

apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas

įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus

atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo

pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų
kaštus apmoka užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus

tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos

darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto

sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės
administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš
statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Po šilumos tinklų įrengimo darbų atlikti kertamų paviršinių nuotekų tinklų TV diagnostiką ir pateikti apžiūros ataskaitą UAB „Grinda";
12. Darbų vykdymo metu taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu. Vykdant kasimo darbus

nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki
15 cm, ir arčiau kaip 1,5 m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nesant galimybės laikytis šių reikalavimų, darbus
vykdyti betranšėjiniu būdu. Darbų vykdymo metu užtikrinti medžių kokybišką augavietę, siekiant maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną,
taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų
įstatymo „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo
15 d. įsakymu Nr. D1-193.

13. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

14. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

15. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Žemės sklypų riba
Raudonosios gatvės linijos
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Darbų vykdymo metu pagal pateiktą projektinę dokumentaciją nustatyta, kad pirmoji -
kontrolinė medžių eilė patenka į darbų vykdymo zoną. Šią medžių eilę, vadovaujantis
eksperimento sutarties sąlygomis gali pašalinti ir sunaikinti tik Gamtos tyrimų centras.

Antroji eksperimentinė medžių eilė patenka į projektuojamo tinklo apsaugos zoną, todėl
darbų vykdymo metu Rangovas privalo imtis visų reikiamų priemonių dėl darbų vykdymo
technologijos (esant poreikiui ramstyti tranšėją klojiniais), kad nebūtų pažeistos antroje
eilėje augančių medžių šaknys.

Prieš darbų vykdymą Rangovas turi įspėti Gamtos tyrimų centrą ne vėliau negu prieš 1
mėn., kad būtų galima suderinti ir suplanuoti medžių pašalinimo darbus.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą

veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir

nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių

apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas

įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus

atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo

pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų
kaštus apmoka užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus

tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos

darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto

sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės
administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš
statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Po šilumos tinklų įrengimo darbų atlikti kertamų paviršinių nuotekų tinklų TV diagnostiką ir pateikti apžiūros ataskaitą UAB „Grinda";
12. Darbų vykdymo metu taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu. Vykdant kasimo darbus

nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki
15 cm, ir arčiau kaip 1,5 m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nesant galimybės laikytis šių reikalavimų, darbus
vykdyti betranšėjiniu būdu. Darbų vykdymo metu užtikrinti medžių kokybišką augavietę, siekiant maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną,
taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų
įstatymo „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo
15 d. įsakymu Nr. D1-193.

13. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

14. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

15. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Žemės sklypų riba
Raudonosios gatvės linijos
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Darbų vykdymo metu pagal pateiktą projektinę dokumentaciją nustatyta, kad pirmoji -
kontrolinė medžių eilė patenka į darbų vykdymo zoną. Šią medžių eilę, vadovaujantis
eksperimento sutarties sąlygomis gali pašalinti ir sunaikinti tik Gamtos tyrimų centras.

Antroji eksperimentinė medžių eilė patenka į projektuojamo tinklo apsaugos zoną, todėl
darbų vykdymo metu Rangovas privalo imtis visų reikiamų priemonių dėl darbų vykdymo
technologijos (esant poreikiui ramstyti tranšėją klojiniais), kad nebūtų pažeistos antroje
eilėje augančių medžių šaknys.

Prieš darbų vykdymą Rangovas turi įspėti Gamtos tyrimų centrą ne vėliau negu prieš 1
mėn., kad būtų galima suderinti ir suplanuoti medžių pašalinimo darbus.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą

veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir

nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių

apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas

įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus

atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo

pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų
kaštus apmoka užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus

tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos

darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto

sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės
administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš
statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Po šilumos tinklų įrengimo darbų atlikti kertamų paviršinių nuotekų tinklų TV diagnostiką ir pateikti apžiūros ataskaitą UAB „Grinda";
12. Darbų vykdymo metu taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu. Vykdant kasimo darbus

nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki
15 cm, ir arčiau kaip 1,5 m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nesant galimybės laikytis šių reikalavimų, darbus
vykdyti betranšėjiniu būdu. Darbų vykdymo metu užtikrinti medžių kokybišką augavietę, siekiant maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną,
taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų
įstatymo „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo
15 d. įsakymu Nr. D1-193.

13. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

14. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

15. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Žemės sklypų riba
Raudonosios gatvės linijos
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Darbų vykdymo metu pagal pateiktą projektinę dokumentaciją nustatyta, kad pirmoji -
kontrolinė medžių eilė patenka į darbų vykdymo zoną. Šią medžių eilę, vadovaujantis
eksperimento sutarties sąlygomis gali pašalinti ir sunaikinti tik Gamtos tyrimų centras.

Antroji eksperimentinė medžių eilė patenka į projektuojamo tinklo apsaugos zoną, todėl
darbų vykdymo metu Rangovas privalo imtis visų reikiamų priemonių dėl darbų vykdymo
technologijos (esant poreikiui ramstyti tranšėją klojiniais), kad nebūtų pažeistos antroje
eilėje augančių medžių šaknys.

Prieš darbų vykdymą Rangovas turi įspėti Gamtos tyrimų centrą ne vėliau negu prieš 1
mėn., kad būtų galima suderinti ir suplanuoti medžių pašalinimo darbus.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą

veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir

nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių

apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas

įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus

atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo

pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų
kaštus apmoka užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus

tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos

darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto

sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės
administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš
statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Po šilumos tinklų įrengimo darbų atlikti kertamų paviršinių nuotekų tinklų TV diagnostiką ir pateikti apžiūros ataskaitą UAB „Grinda";
12. Darbų vykdymo metu taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu. Vykdant kasimo darbus

nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki
15 cm, ir arčiau kaip 1,5 m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nesant galimybės laikytis šių reikalavimų, darbus
vykdyti betranšėjiniu būdu. Darbų vykdymo metu užtikrinti medžių kokybišką augavietę, siekiant maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną,
taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų
įstatymo „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo
15 d. įsakymu Nr. D1-193.

13. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

14. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

15. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Žemės sklypų riba
Raudonosios gatvės linijos
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T1, T2 DN600/800

Pamaišymo mazgo vieta
Pamaišymo mazgo sprendiniai
rengiami kitu projektu

TŠK "B"

T1, T2 DN500/710

T1, T2 DN500/710

Aklės DN500
Užbaigimo atgalis DN500/710

Bl204
Ø18(1)

Bl209
Ø19(1)

Bl208
Ø17(1)

Bl207
Ø18(1)

Bl205
Ø20(1)

Bl206
Ø15(1)

Kertamas Jaunuolynas ir krūmynai

Kertamas Jaunuolynas ir krūmynai

Sa
nt

ar
i š

ki
ų 

g.

Dangeručio g.

Pamaišymo mazgo vieta

11 lapas

12 lapas

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklė
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą

veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir

nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių

apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas

įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus

atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo

pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų
kaštus apmoka užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus

tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos

darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto

sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės
administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš
statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Po šilumos tinklų įrengimo darbų atlikti kertamų paviršinių nuotekų tinklų TV diagnostiką ir pateikti apžiūros ataskaitą UAB „Grinda";
12. Darbų vykdymo metu taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu. Vykdant kasimo darbus

nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki
15 cm, ir arčiau kaip 1,5 m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nesant galimybės laikytis šių reikalavimų, darbus
vykdyti betranšėjiniu būdu. Darbų vykdymo metu užtikrinti medžių kokybišką augavietę, siekiant maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną,
taikyti visas medžių ir jų šaknų saugojimui reikalingas apsaugos priemones statybų metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų
įstatymo „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo
15 d. įsakymu Nr. D1-193.

13. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

14. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

15. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

 ME202511-PP-ŠT.Br-01
LapųLapas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Žemės sklypų riba

Apšvietimo tinklų apsaugos zona

Raudonosios gatvės linijos

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Inventorizacijos
data

Medžio
unikalus

Nr.

Medžio rūšis
lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Medžio
aukštis

(m)

Saugomo
šaknų ploto
spindulys

(m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Abiotiniai/
biotiniai
veiksmai

Pastabos
Siūlomos/ būtinosios

arboristinės/ tvarkymo
priemonės

204 2026-01 - Blindė Salix caprea 18 8 2.16 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

205 2026-01 - Blindė Salix caprea 20 10 2.40 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

206 2026-01 - Blindė Salix caprea 15 7 1.80 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

207 2026-01 - Blindė Salix caprea 18 9 2.16 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

208 2026-01 - Blindė Salix caprea 17 8 2.04 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-

209 2026-01 - Blindė Salix caprea 19 10 2.28 1 -
Kertamas

(Medis auga nesuformuotame žemės
sklype)

-
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www.meysso.com - email: info@meysso.com - mobile: +37062300883
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nuo TŠK "A" Santariškių g. iki TŠK "B" Dangeručio g.,

Vilniuje, statybos projektas
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Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
Esamas žemės paviršius
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00

 x
 5
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0M
M

)

PASTABOS
1. Prieš pradedant statybos darbus patikslinti

(nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo
tinklus kertančių komunikacijų vietas bei
gylius;

2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų
apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant
komunikacijas eksploatuojančių organizacijų
atstovams;

3. Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų
altitudes pasijungimo taškuose su esamais
šilumos tiekimo tinklais tikslinti pradėjus
vykdyti darbus;

4. Vamzdynų įgilinimą tikslinti darbų metu;
5. Jeigu, gylis virš šilumos tiekimo tinklų iki

esamo žemės paviršiaus su danga (dangos
apačios) mažesnis negu 0,60 m, tinklus
uždengti g/b kanalų perdengimo plokšte;

6. Aukščių sistema – LAS 07;
7. Matmenys – metrais.

Kitu projektu įrengiami tinklai



PRIEDAI
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TECHNINĖ UŽDUOTIS 
 

Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai  
 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

1.  Statytojas 
(Užsakovas) 

AB Vilniaus šilumos tinklai, registracijos adresas Elektrinės g. 2, Vilnius, adresas 
korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, įmonės kodas 124135580 

2.  Pirkimo objektas  Pirkimo objektas:  
o Projektinių pasiūlymų parengimas 
o Statybą leidžiančio dokumento gavimas 
o Projekto vykdymo priežiūros paslaugos 

3.  Projekto 
pavadinimas 

Vilniaus miesto šilumos tiekimo tinklų į Gulbinų mikrorajoną projektavimas. 
 

4.  Statinio adresas Vilniaus miestas: Santariškių g. ir kt. 
5.  Statinių grupės 

sudėtis 
Šilumos tinklai (inžineriniai tinklai). 

6.  Statinio (-ių) ar 
statinių grupės 
paskirtis ir 
bendrieji 
(techniniai ir 
paskirties) 
rodikliai 

Magistraliniai ir/ar skirstomieji, ir/ar įvadiniai šilumos tinklai skirti tiekti centralizuotą 
šiluminę energiją Santariškių g. ir kt.  būsimiems statiniams.  
Šilumos tinklų parametrai: 

• leistinas (projektinis) slėgis 16 barų;  
• leistina (projektinė) temperatūra 120 °C; 
• vamzdyno diametrai (sąlyginiai) DN 500.  

7.  Statinio statybos 
rūšis 

Galimos šios statinio / statinių grupės statybos rūšys: 
o statinio nauja statyba  

8.  Esamos statinio 
konstrukcijos, jų 
funkcinė paskirtis 

Numatoma pastatyti naujų šilumos tiekimo tinklų Dn 500 mm, ilgis – 1971,00 m.  

 II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė  
9.  Bendri 

reikalavimai 
paslaugoms 

a. Perkamos įprastos projektavimo paslaugos, kurios įforminamos, 
vadovaujantis šios techninės užduoties (toliau – TU), Statybos įstatymo, STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei kitų Lietuvos 
Respublikoje galiojančių, statybą ir projektavimą reglamentuojančių norminių 
dokumentų ir taisyklių nuostatomis, prisijungimo/techninėmis sąlygomis ir/ar 
specialiaisiais atitinkamų institucijų nustatytais reikalavimais; 

b. Projektas rengiamas vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais bei 
reikalavimais pridėtais prie šios TU; 

c. Tiekėjas turi atlikti visus reikalingus darbus, susijusius su projektinių 
pasiūlymų parengimu, įskaitant, bet neapsiribojant prijungimo/techninių 
sąlygų, specialiųjų sąlygų gavimą iš visų suinteresuotų šalių, sklypų savininkų 
sutikimų gavimą, inžinerinių tyrinėjimų atlikimą, statybą leidžiančių 
dokumentų gavimą; 

d. Projekto sprendiniai turi būti pakankamo detalumo, išsamūs,  kad rangos 
darbų viešojo pirkimo metu konkurso dalyvis galėtų suskaičiuoti tikslią 
pasiūlymo sąmatinę vertę. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti ir esant poreikiui 
pateikti dokumentus, užtikrinančius jog projekte nurodomoms techninėms 
specifikacijoms atitinkančioms statybos produktus, medžiagas ir įrenginius 
gali teikti ne mažiau kaip keli skirtingi gamintojai. Paslaugos tiekėjas negali 
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siūlyti medžiagų, kurių parametrus gali tenkinti tik medžiagos (įskaitant jų 
sudedamąsias dalis), kurių kilmė yra iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 
15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.  Paslaugos 
teikėjas projekte turi numatyti kad statyboje naudojamos statybinės 
medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius 
„Statybinės medžiagos“).  

e. Laimėjęs tiekėjas bus pagrindiniu projektuotoju ir turės skirti viso projekto
vadovą.

Preliminarūs žemės sklypų Unik. Nr: 4400-3109-3177, ir kt. 

Pagrindiniai preliminarūs projektuojamų trasų techniniai rodikliai nurodyti 1 priede, 
kurie gali kisti. Parinkti vamzdynų skersmenys ir ilgiai tinklui turi būti suderinti atskirai 
su Užsakovu laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų. Naujos statybos ruožo 
schema pavaizduota 1 priede. 

10. Projektiniai 
pasiūlymai 

Statinio projekto rengimo pirmuoju etapu rengiamas aplinkos ministro nustatytos 
sudėties dokumentas, kuriame pateikiami projektuojamo statinio architektūros, 
infrastruktūros, želdynų ir kiti aplinkos ministro nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir 
kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir (ar) visuomenei informuoti apie 
numatomą statinių projektavimą. 
Projektinių pasiūlymų etapą apima projektinių pasiūlymų rengimas, suderinimas su 
Užsakovu, kompetentingomis valstybės bei savivaldybės institucijomis ir sklypų 
savininkais, taip pat visuomenės informavimas, kai tai privaloma pagal teisės aktų 
reikalavimus; būtinus atlikti tyrimus, Techninės užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo 
sąlygoms ir specialiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimą ir gavimą; 
sprendinių ir bylų parengimas, suderinimas su Užsakovu, tvirtinimas). 

11. Reikalingi atlikti 
tyrimai 

Projektuotojas turi atlikti topografijos, geologijos, archeologijos tyrimus, išmiškinimo 
procedūras bei kitus (kurie būtini pagal galiojančius teisės aktus) tyrimus. 

12. Sutikimų gavimas Paslaugos tiekėjas turi gauti sklypų, (pastatų/patalpų - jei reikalinga), kuriuose statomi  
šilumos tinklai, raštiškus sutikimus (derinimus).  

Paslaugos tiekėjas per 20 d. d. po Sutarties įsigaliojimo turi pateikti sklypų sąrašą 
(koreguojamu formatu) į kuriuos patenka trasa arba trasos apsaugos zona, nurodant: 

 žemės sklypų unikalius numerius,
 žemės sklypų kadastro numerius,
 žemės sklypų nuosavybę,
 savininko kontaktus (pildoma projektavimo metu),
 kreipimosi į savininkus data ir būdas (pildoma projektavimo metu),
 sutikimo gavimo data (pildoma projektavimo metu),,
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 nesutiko priežastys (pildoma projektavimo metu),.

Sklypų duomenys turi būti atnaujinami ir teikiami Užsakovui ne rečiau nei karta per 
14 k. d. 
Paslaugos teikėjas, Užsakovui raštiškai paprašius (oficialu raštu, el. paštu), per 1 d.d. 
nuo prašymo išsiuntimo dienos, turi pateikti Užsakovui informaciją apie rengiamų 
projekto dalių būklę. 

13. Statybą leidžiančio 
dokumento 
gavimas ir kitų 
perkamų paslaugų 
apimtys 

Paslaugos tiekėjas savo lėšomis organizuoja ir gauna statybą leidžiantį dokumentą.  
Šioje Užduotyje nurodytus reikalavimus, kuriuos būtina įgyvendinti techninio darbo 
projekto rengimo metu ar vykdant statybos rangos darbus, Projektuotojas turi perkelti 
į rengiamus projektinius pasiūlymus.  
Perkamos šios projekto bylų parengimo paslaugos, kurios turi būti pateiktos kartu su 
statybą leidžiančiu dokumentu: 

� bendroji; 
� sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 
� konstrukcijų; 
� elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 
� šilumos gamybos ir tiekimo; 
� pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 
� susisiekimo; 
� paveldosaugos; 
� aplinkosaugos;  
� statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; 
� kt.* 

*Pateikiame preliminarų sąrašą rengiamų Projekto dalių. Paslaugos tiekėjas,
įsivertindamas paslaugų kainą, turi įsivertinti visas dalis kurios bus reikalingos
pilnam projektinių pasiūlymų realizavimui ir rengti tik tas dalis.

14. kitos paslaugos, 
susijusios su 
projektinių 
pasiūlymų 
parengimu 

1. Paslaugos teikėjas, esant poreikiui, turi savarankiškai pasirūpinti esamų  ir
papildomų duomenų gavimu ar atnaujinimu, reikalingų projektinių
pasiūlymų parengimui iš visų  suinteresuotų šalių:

• naujų prisijungimo/techninėmis sąlygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamų
institucijų nustatytais reikalavimais užsakymas, papildymas, pratęsimas ir
gavimas;

• projektinių pasiūlymų parengimui trūkstamų inžinerinių, geodezinių,
geologinių ir geotechninių dokumentų atnaujinimas, papildymas, užsakymas,
suderinimas ir gavimas;

• projektinių pasiūlymų parengimui reikalingų inžinerinių tinklų informacija
(šulinių, kamerų, vamzdžių aukščių ir kt. informacija);

• sutikimų rengti projektinius pasiūlymus ir rekonstruoti / statyti statinius ir
inžinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybės žemėje gavimas.

• atlikti esamų statinių (ŠK) statybinius tyrinėjimus;

2. Paslaugos teikėjas pagal Užsakovo pateiktus preliminarius duomenis,
išanalizavus situaciją teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.) ir
laikantis 15 punkte nustatytų reikalavimų,  suderinęs projektinių pasiūlymų
sprendinius su Užsakovu privalo:
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• Parengti projektinius pasiūlymus naujos statybos šilumos tinklams

(Santariškių g. Vilnius);
• parinkti optimaliausius šilumos tinklų trasuotės  techninius sprendinius

(įvertinus pateiktus priedus, ekonominius rodiklius), kurie nereikalautų
papildomų investicijų,

• Paslaugos tiekėjas turi atlikti Projektinių pasiūlymų pataisymą ir/ar papildymą
pagal Užsakovo ir kompetentingų institucijų pastabas bei valstybės ir
savivaldybės institucijų sprendimus dėl teisės aktų pasikeitimo;

• Projekto rengimo metu nustačius, kad parengti projekto pagal esamą schemą
(išlaikyti trasuotę esamoje padėtyje) nėra galimybių, projekto rengėjas privalo
parengti galimas trasuotės alternatyvas įvertinant/palyginant ekonominius
rodiklius ir kitus pagrindinius rodiklius. Alternatyvų rengimas įeina į sutarties
terminą.

• atsižvelgti į vietas, kur šilumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog
vamzdynas gali būti klojamas prastūmimo būdu;

• planuoti šilumos tiekimo tinklų darbus etapais. Etapus planuoti atsižvelgiant
į šiuos aspektus:

1) Detalizuoti etapų, jei darbai bus vykdomi etapais, perjungimo
mazgus.

• Vadovaujantis teisės aktais, sutarties galiojimo metu suprojektuoti laikino ir /
ar nuolatinio informacinio stendo pastatymo vietą objekte ir suderinti su
savivaldybe bei kitomis suinteresuotomis šalimis leidimus ir kt. reikalingus
dokumentus.

• Užsakovui paskelbus statinio statybos rangos darbų viešąjį pirkimą ir gavus
paklausimų dėl Projektinių pasiūlymų sprendinių Paslaugų teikėjas turi
pateikti išsamius ir pagrįstus raštiškus paaiškinimus per 2 d. d. nuo paklausimo
gavimo.

3. Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
įstatymu:

• parengęs Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus
šiuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis kreiptis į Nekilnojamojo
turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją dėl žemės sklypo
registro įrašo ir (ar) žymos panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dėl rengiamo
projekto nelieka objekto dėl kurio buvo nustatyta apsaugos zona arba
objektas pasikeičia taip, kad dėl jo nustatyta apsaugos zona taip pat
pasikeičia;

• iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar įrengimo projektų, kuriems
įstatymų nustatytais atvejais statybą leidžiantys dokumentai neišduodami,
suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti
dėl  projektuojamo šilumos perdavimo tinklo į atsirandančias apsaugos zonas
patenkančio Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo
savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai žemės sklypas
nesuformuotas – valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti
teisės aktų reikalavimus.
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• parengti, dėl projektuojamo šilumos perdavimo tinklo, žemės sklypui naujai

nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro
nuostatuose nurodytus erdvinius duomenis.

• per teisės aktuose nustatytą terminą Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikti pranešimą
apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) įstatyme nurodytas
teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais
nustatytų teritorijų erdviniais duomenimis ir į šias teritorijas patenkančių arba
nebepatenkančių (kai pasikeitė ar buvo panaikinta anksčiau nustatyta ta pati
teritorija) Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų unikaliais
numeriais ir informuoti Užsakovą apie žymos padarymą.

4. Tais atvejais, kai nėra nustatytas servitutas, suteikiantis teisę tiesti, naudotis
ir aptarnauti šilumos tinklus, paslaugų teikėjas privalo gauti ir kartu su
Projektavimo rezultatu pateikti Užsakovui žemės savininkų, valstybinės žemės
patikėtinių, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus,
suteikiančius teisę įrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinėje ir/ar privačioje
žemėje, organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų nustatymo, sudarymą, parengti tam reikalingus dokumentus, teisės
aktuose nustatyta tvarka apskaičiuoti kompensacijas, mokamas už
naudojimąsi privačia ar valstybine žeme Užsakovo vardu, pagal Užsakovo
suteiktą įgaliojimą, sudaryti servitutų nustatymo sutartis pas notarą.
Derindamas projektą su žemės savininkais, nuomininkai, naudotojais ir
valstybinėmis institucijomis Paslaugų teikėjas privalo vadovautis Užsakovo
vidaus aktų reikalavimais.

15. Paslaugų 
suteikimo terminai 
ir etapai 

I etapas – Projektiniai pasiūlymai (įskaitant Projektinių pasiūlymų rengimą, 
suderinimą su Užsakovu, kompetentingomis valstybės bei savivaldybės 
institucijomis ir sklypų savininkais, taip pat visuomenės informavimą, kai tai 
privaloma pagal teisės aktų reikalavimus; būtinus atlikti tyrimus, Techninės 
užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo sąlygoms ir specialiems reikalavimams gauti 
reikalingų dokumentų rengimą ir gavimą; sprendinių ir bylų parengimas, 
suderinimas su Užsakovu, tvirtinimas); 
II etapas – Statybą leidžiančio dokumento gavimas ir kiti dokumentai nurodyti šioje 
techninėje užduotyje; 
III etapas –Statinio projekto vykdymo priežiūra ir konsultacijos rangos darbų viešojo 
pirkimo metu (atsakymai į tiekėjų paklausimus ir Projektinių pasiūlymų 
paaiškinimai);  
I etapas turi būti užbaigtas per 180 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
II etapas turi būti užbaigtas per 360 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

  III etapas – Statinio projekto vykdymo priežiūra ir konsultacijos rangos darbų viešojo 
pirkimo metu (atsakymai į tiekėjų paklausimus ir Projektinių pasiūlymų paaiškinimai). 
Atliekama visą statinio statybos laikotarpį iki statybos darbų užbaigimo dokumentų 
pasirašymo dienos.  
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Pastabos: Užsakovas projektą derins tokias terminais: pirmą kartą pateikus pilnos 
apimties projektą (gali būti be skaičiuojamosios kainos) – 10 d.d., pakartotini 
derinimai 6 d. d. Šis terminas įskaičiuojamas į bendrą sutarties terminą. 

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
16. Projekto rengimo 

dokumentams 
taikomi teisės 
aktai, 
normatyviniai 
statybos techniniai 
dokumentai bei 
normatyviniai 
statinio saugos ir 
paskirties 
dokumentai, 
teritorijų 
planavimo 
dokumentai.  

Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojančių privalomųjų statinio projekto 
rengimo dokumentų ir kitų galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus, o jais 
grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.  

17. Aplinkosaugos, 
sveikatos, 
saugomos 
teritorijos ir 
nekilnojamosios 
kultūros paveldo 
vertybės apsaugos 
reikalavimai 

Projektiniuose pasiūlymuose pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ nuostatas parengti aplinkosaugos reikalavimus, įskaitant bet 
neapsiribojant reikalavimais pateiktais šiame skyriuje.  
Rekonstravimo metu ir po  statiniai ir sklypai turi atitikti: 

• želdinių projektavimas vykdomas vadovaujantis želdinių apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisyklėmis bei kitais norminiais aktais. Aiškinamajame rašte
ir projekte identifikuoti visus medžius ir krūmus patenkančius į šilumos tinklų
apsauginę zoną, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine
situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografinę nuotrauką. Taip pat
pagal esamą situaciją atskirai detalizuoti želdinių panaikinimą, persodinimą
arba išsaugojimą;

• esant poreikiui parengti arboristinę ataskaitą;
• projektuojama taip, kad būtų maksimaliai išsaugoti medžiai, želdiniai ir

esamos dangos projektuojamų šilumos tinklų vietovėje;
• triukšmo ir oro taršos reikalavimus;
• žmonių su negalia reikalavimus;
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• gaisrinės saugos reikalavimus; 
• atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;  
• kitus reikalavimus.  

 
18.  Techniniai, 

kokybiniai 
(estetiniai, 
komforto, 
energinio 
naudingumo, 
triukšmo lygio ir 
t.t.) reikalavimai 
pagal statinio 
projekto 
sprendinių dalis 

Projekto dokumentacijoje įrangos žymėjimui naudoti esamus operatyvinius 
pavadinimus, ženklinimus ir numerius. Įrangos ženklinimas sutartiniais simboliais 
naujai sudaromose technologinėse, kontrolės ir matavimo bei valdymo įrangos 
funkcinėse schemose bei grafiniuose vaizduose turi atitikti Užsakovo naudojamus 
įmonėje. Visi įrenginiai ir medžiagos privalo turėti Europos Sąjungos atitikties 
vertinimo dokumentus. Paslaugos teikėjas įrengimų ženklinimų lentelių dydį, 
medžiagą ir kitas savybes privalo suderinti su Užsakovu iki 13 punkto 2 papunktyje 
nustatyto termino pabaigos, laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų. 
Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklėmis (aktualiomis redakcijomis): 

• 2011 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 
1-160 „Dėl šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių 
patvirtinimo“; 

• 2009 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 
1-82 „Dėl vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus 
eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“. 
 

18.1.  bendroji dalis Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus (aktuali suvestinės teisės 
aktų redakcijos). 

18.2.  sklypo sutvarkymo 
(sklypo plano) 

Pagal reglamentų reikalavimus STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. Ardomų 
dangų ir gerbūvio atstatymas pagal esamų dangų tipus ir ar neatsiribojant 
Savivaldybės keliamų reikalavimų, želdinių išsaugojimas ir persodinimas.  

18.3.  konstrukcijų daliai Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus (aktuali suvestinės teisės 
aktų redakcijos). 

18.4. Bendri 
reikalavimai  

Projektuojant atsižvelgti į gedimų kontrolės sistemą. Sistemos veikimas: 
 

1. sumontuota gedimų kontrolės sistema turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį 
izoliuotos centralizuoto šildymo sistemos veikimo vientisumą. Sistema turi pastoviai 
stabėti vamzdyną, kad būtų galima greitai aptikti ir reaguoti į sistemos 
gedimus/pratekėjimus. 

2. pristatomi izoliuoti vamzdynų elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turėti 
įmontuotus du varinius 1,5 mm² skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas 
alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varža turi būti ne didesnė kaip 1 Ώ. 

3. sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje, 
matuojant banginę varžą (impedanse) tarp vario laidų ir plieninio vamzdžio ir gebėti 
aptikti defektą iki plieninio vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl gedimo. Be to, 
sekimo sistema turi gebėti nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi būti paruošta 
bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus. 

4. vamzdynų galuose gedimų kontrolės sistemos laidai yra išvedami iš po 
izoliacijos ir sujungiami pagal projekto laidų sujungimo schemą. Išvedami į išorė laidai 
privalo būti lengvai prieinamoje vietoje, kad  esant poreikiui, būtų galimybė neardant 
šilumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi būti izoliuotas. 

 
Prieš jungiant kiekvieną ruožą privaloma patikrinti reflektometru, iškviečiant 
Užsakovo atstovą. 
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5. Naujas gedimų kontrolės detektoriaus bus įrengimas naujame pamaišymo

mazge (projektuojamas kitame etape) ir šiame projekte nenumatomas. 
6. Gedimų kontrolės laidų montavimo vietose, kur bus naudojami plieniniai

vamzdžiai izoliuojant akmens vatos dembliais ir apdengiami apsaugine drėgmės 
nepraleidžiančia plėvele, naudojami papildomi 2 variniai 1,5 mm2 skersmens laidai 
kurie privalo būti apsauginiame kanale, kiekvienas atskirame, atskirti vienas nuo kito 
ir išvesti į išorę virš apsauginės plėvelės po montavimo (bandažo) juosta. Apsauginė 
plėvelė turi būti užleista ant gamykloje izoliuoto vamzdžio plastikinio apvalkalo ir 
patikimai pritvirtinta. 

18.5. šilumos gamybos 
ir tiekimo; 

Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus (aktuali suvestinės 
teisės aktų redakcijos). 
Projektuojant atsižvelgti į šilumos gamybos ir tiekimo medžiagų charakteristikas ir 
reikalavimus:  

1. Projektinis vamzdynų ir kitos įrangos tarnavimo laikas ne mažesnis kaip 30
metų. 

2. Vamzdynus ir visą kitą slėginę įrangą projektuoti leistiniems terpės slėgiui –
1,6 Mpa, temperatūrai – 120oC.  

3. Naujiems šilumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu būdu izoliuotus
plieninius vamzdžius pagal standartą LST EN 253:2019, Centralizuoto šilumos tiekimo 
vamzdžiai. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio vamzdžio, poliuretaninės 
šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. Vamzdžiai turi būti su gedimų kontrolės 
sistema, kurios varža turi atitikti esamų naudojamų vamzdynų parametrus (žemos 
varžos).  

4. Nekanaliniai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai turi būti projektuojami
vadovaujantis LST EN 13941-1:2019+A1:2022 ir 13941-2:2019+A1:2022  Plieniniai 
vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 suvirintiems 
arba LST EN 10216-2 – besiūliams slėginiams vamzdžiams.  

5. Plieniniai vamzdžiai, alkūnės, perėjimai turi būti pagaminti iš plieno kurio
savybės ne prastesnės kaip P235GH  (ramaus stingimo) plieno. 

6. Šilumos tinklų uždaromųjų vožtuvų (sklendžių) gamintojas turi būti  įsidiegęs
ISO 9001 ar lygiavertę kokybės vadybos sistemą. Vožtuvai (sklendės) turi turėti “CE” 
žymėjimą.  

7. Privirinamos plieninės sklendės turi būti projektuojamos rutulinės,   PN ≥ 1,6
MPa, Td > 120oC, nuo  DN 200 su rankinio valdymo reduktoriumi sandarumo klasė ne 
žemesnė kaip “A” iš abiejų pusių, tinkamos naudoti šilumos kamerose arba 
kolektoriuose. Išimtinais atvejais, kai paliekamoje kameroje nėra galimybės dėl 
atstumo sumontuoti rutulinių sklendžių, yra projektuojamos peteliškės tipo 
sklendės, uždarymo įtaiso sandarumo klasė pagal srauto kryptį prie maksimalaus 
perkryčio ne blogiau B, uždarymo įtaiso sandarumo klasė prieš srauto kryptį, esant 
slėgiui ne mažiau 11 Bar ne blogiau B.  

8. Rutulinių sklendžių pralaidumas turi būti parinktas pagal žemiau pateiktą
lentelę: 

Sąlyginis skersmuo 
DN, mm 

DN, (mm) 
300 400 500 600 

Pralaidumas KV Kv ≥ 4600 Kv ≥ 
11000 

Kv ≥ 
15000 

Kv ≥ 25000 

        Sparnuotų sklendžių pralaidumas turi būti parinktas pagal žemiau pateiktą 
lentelę: 
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Sąlyginis skersmuo 

DN, mm 
DN, (mm) 

300 400 500 600 

Pralaidumas KV Kv ≥ 5000 Kv ≥ 
8000 

Kv ≥ 
14000 

Kv ≥ 19000 

Tarpiniams skersmenims naudoti vidurkio Kv reikšmę. 

7. Visos bekanalinės technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu būdu
izoliuotos rutulinės sklendės su drenavimo ir nuorinimo įtaisais, įrengiamos 
požeminiuose šulinėliuose. Nuo  DN 250 su stacionariu rankinio valdymo 
reduktoriumi. Tai turi būti nurodyta techninėje specifikacijoje, sąnaudų kiekių 
žiniaraštyje. 

8. Sklendžių ir kitos vamzdyno armatūros poreikis ir vieta magistraliniuose,
skirstomuosiuose ir įvadiniuose tinkluose vamzdynų atsišakojimų vietose įvardinta 1 
priede, galutinis jų poreikis ir vieta turi būti suderinti su Užsakovu laikantis 15 
punkte nustatytų reikalavimų. 

18.6. pasirengimo 
statybai ir statybos 
darbų 
organizavimo;  

Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus (aktuali suvestinės teisės 
aktų redakcijos). 

18.7. statybos 
skaičiuojamosios 
kainos nustatymo; 

Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus (aktuali suvestinės teisės 
aktų redakcijos). 

19. Nurodymai 
sprendinių 
derinimui, jų 
pritarimui ir pan. 

Paslaugos teikėjas privalo apsilankyti objekte, įvertinti esamą situaciją, galimas 
alternatyvas ir visus sprendinius suderinti su Užsakovu. Derinimas vyksta el. paštu, 
pateikiant visą būtiną informaciją procedūroms atlikti.  
Projektinių pasiūlymų  darbų eigoje, esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi 
konsultuotis su atsakingomis institucijomis apie tai iš anksto informavęs Užsakovą. 
Jeigu derinimo metu paaiškėja, kad reikalinga keisti jau suderintus su Užsakovu 
sprendinius, Paslaugų teikėjas prieš priimdamas sprendimus turi gauti Užsakovo 
pritarimą tokių sprendinių pakeitimui. Tuo atveju, kai reikalingas pakartotinis 
sprendinių derinimas su Užsakovu, paslaugų suteikimo terminas nėra prailginamas ir 
paslaugos kaina nekinta.  
Projektinės dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams, 
taisomi neatlygintinai visą sutartyje nurodytą laikotarpį. 
Jei paslaugos teikėjas praleidžia darbus, darbų kiekius ar  išaiškėja kitos projekto 
klaidos, projektuotojas turi papildyti ar ištaisyti projektinę dokumentaciją per 5 d.d. 
neatlygintinai bei atlyginti susidariusius nuostolius jei tokie pareiškiami.  
Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas iki statybos užbaigimo procedūrų, privalo išleisti 
naują projektinių pasiūlymų laidą ir / ar pakoreguoti statybą leidžiantį dokumentą 
neatlygintinai.  
Paslaugų teikėjas yra atsakingas už visus įgaliojimus, licencijas, sutikimus, 
patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti įsipareigojimus pagal šią Techninę 
užduotį ir privalo užtikrinti, kad jie visi būtų gauti laiku ir galiotų visą sutarties vykdymo 
laikotarpį. Išlaidas susijusias su tokių įgaliojimų,  licencijų, sutikimų, patvirtinimų ir 
leidimų gavimu apmoka Paslaugų teikėjas.  
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Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi parengti paraišką prisijungimo sąlygoms gauti. 
Gavęs prisijungimo sąlygas, Paslaugų teikėjas turi pateikti Projektą Užsakovo 
sudarytai derinimo komisijai. 
Paslaugų teikėjas atsako už visus reikalingus darbus, susijusius su projektinių 
pasiūlymų parengimu, įskaitant, bet neapsiribojant prijungimo/techninių sąlygų, 
specialiųjų sąlygų gavimą iš trečiųjų šalių, inžinerinių tyrinėjimų atlikimą, statybą 
leidžiančių dokumentų  gavimą Užsakovo vardu. 
Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos 
nurodo Užsakovas. 
Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui pateikti parengtą prašymo projektą išduoti 
statybą leidžiančio dokumento juodraštį iki šio prašymo pateikimo atsakingai 
institucijai (per IS Infostatyba). 

20. Informavimas apie 
projekto 
sprendinių būklę, 
projekto 
sprendinių 
pateikimas ir 
derinimas su 
Užsakovu  

Paslaugos teikėjas, per 10 kalendorinių dienų nuo projektavimo paslaugų sutarties 
įsigaliojimo dienos turi pateikti Užsakovui visų pagal sutartį rengiamų  projekto dalių 
parengimo grafiką (toliau – Grafiką) (grafiko forma pateikta 2 priede).  
Paslaugos teikėjas kas savaitę nuo Grafiko patvirtinimo, turi e. paštu informuoti 
Užsakovą apie rengiamų projekto dalių būklę, progresą ir atitiktį Grafikui. Esant 
neatitikimui (vėlavimui) informuoti Užsakovą apie priežastis ir pateikti patikslintą 
Grafiką, kuris gali būti tvirtinamas tik Užsakovui pritarus. 

21. Statinio ar statinių 
grupės 
projektavimo ir 
statybos 
eiliškumas 

Pagal parengtus projektinius pasiūlymus bus perkami rangos darbai. Rangovas, su 
kuriuo bus pasirašyta rangos darbų sutartis, prieš darbų pradžią turės organizuoti 
techninio darbo projekto parengimą, derinimą taip kaip tai apibrėžta Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 45 dalyje (toliau – Statybos įstatymas) ir 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl 
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ patvirtinimo (toliau – STR 1.04.04:2017) 13 dalyje (suvestinės teisės aktų 
redakcijos nuo 2024 m. lapkričio 1 d.). 

22. Reikalavimai 
projekto rengimo 
dokumentų kalbai 
(-oms) 

Projektiniai pasiūlymai ir visos sudedamosios jo dalys rengiamos lietuvių kalba. 

23. Nurodymai 
dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir 
pateikimui 

Projektinių pasiūlymų sprendinius Užsakovo peržiūrai, derinimui ir (arba) pastaboms 
Paslaugos tiekėjas pateikia skaitmeniniu *.pdf., inžinierinių tinklų planus .DWG, .DGN 
formatu.  
Derinimui Paslaugos tiekėjas pateikia tik tinkamai parengtą, patikrintą ir pilnos 
apimties Projektinių pasiūlymų paketą. Jei Paslaugos tiekėjo pateikti Projektiniai 
pasiūlymai neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, yra neišbaigti, jame randama 
daug techninio pobūdžio ar kitų klaidų, dėl kurių nebūtų galima atlikti ekspertizės, 
gauti  statybos leidžiantį dokumentą ir (arba) jame yra ne visos Projektinių pasiūlymų 
sudedamosios dalys, Užsakovas turi teisę derinimui nepriimti ir grąžinti jį Paslaugos 
tiekėjui tobulinti. Tokiu atveju Užsakovas neprivalo detalizuoti konkrečių trūkumų, o 
Projektiniai pasiūlymai bus laikomas nepateiktais. 
Projektiniai pasiūlymai bus laikomas suderintai, kai jį pasirašo Užsakovo atstovai. Po 
Projektinių pasiūlymų suderinimo bet kokius pakeitimus Paslaugos teikėjas turi derinti 
su Užsakovu iš naujo šiame skyriuje nurodyta tvarka. 
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Įkėlimui į IS „Infostatyba“ pateikiama (už informacijos įkėlimą į IS„Infostatyba“ 
atsako Paslaugos teikėjas):  
Po statybos leidimo gavimo dokumentų galutiniam priėmimui – perdavimui:  
1 egz. popierine forma ir 1 egz. skaitmeninėse laikmenose elektronine forma, (visi 
dokumentai ir brėžiniai pasirašyti projekto dalių vadovų ir nuskanuoti spalvotu rėžimu 
.PDF formatu; parengtų techninio projekto bylų dokumentai skaitmeninėje 
laikmenoje, kurių pagrindu buvo rengiama viso objekto išpildomoji dokumentacija 
.DWG, .DGN, .DOC/DOCX, .XLS/XLSX, .DOCX, .TIF  ir kitais redaguojamais formatais, 
rinkmenų turinys turi būti sudarytas tvarkingai ir lengvai peržiūrimas). Vienas iš 
elektroninės formos  egzempliorių turi būti  pateikiamas nuasmenintais duomenimis 
(pagal BDAR reglamento reikalavimus). 
Projektinių pasiūlymų Užsakovui teikiamų bylų pavadinimai ir bylų išdėstymo tvarka 
skaitmeninėje laikmenoje turi atitikti Techninio projekto bylų išdėstymą popieriniame 
variante.  
Paslaugos tiekėjas užtikrina ir garantuoja, kad jo parengti Projektiniai pasiūlymai 
atitiks visus Sutarties ir taikytinų teisės aktų keliamus reikalavimus, į jį bus įtraukti visi 
sprendiniai (skaičiavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam statinio darbų 
vykdymui ir statinio eksploatavimui pagal paskirtį. 

24. Ekspertizės 
atlikimas 

Tiekėjas savo sąskaita privalo atlikti (kai tai privaloma pagal teisės aktus) ekspertizę, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“,  (aktuali suvestinė teisės aktų redakcija).  
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TVIRTINU: 

Tinklo planavimo ir plėtros 

komandos vadovas 

      Giedrius Barkauskas 

     2025 m. gegužės 27 d. 

25203PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr.

OBJEKTO PRIJUNGIMUI PRIE VILNIAUS ŠILUMOS TINKLŲ SISTEMOS 

Galioja iki 2030 m. gegužės 27 d. 

1. Objekto pavadinimas, adresas:

Šilumos tiekimo tinklų į Gulbinų mikrorajoną, Vilniuje, statybos projektas (pirmas etapas). 

2. Užsakovas, statytojas:

AB Vilniaus šilumos tinklai įm. k. 124135580 Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius. 

3. Prijungimo taškas:

Nekanaliniai šilumos tiekimo tinklai Ø139,7 mm. tarp ŠK08120-100 ir ŠK08120-100T. 

4. Slėgis prijungimo taške:

Šildymo sezono 

metu 

Ne šildymo 

sezono metu 

Dimensija 

4.1.  Slėgis paduodamoje linijoje prijungimo taške 0,58-0,90 0,45-0,65 MPa 

4.2.  Slėgis grįžtamoje linijoje prijungimo taške 0,43-0,47 0,33-0,44 MPa 

4.3.  Slėgių skirtumas 0,15-0,43 0,12-0,21 MPa 

5. Skaičiuotinas šilumos tinklų temperatūrinis grafikas prijungimo taške:

5.1.  Tiekiamo šilumnešio temperatūra 115 ºC; 

5.2.  Grąžinamo šilumnešio temperatūra 60 ºC; 

6. Projektuojamo objekto šilumos poreikiai:

Esami šilumos 

poreikiai 

Nauji 

šilumos 

poreikiai 

6.1.  Bendras šilumos poreikis 0,000 0,000 MW; 

6.2.  Poreikis šildymui 0,000 0,000 MW; 

6.3.  Poreikis karštam vandeniui 0,000 0,000 MW; 

6.4.  Poreikis vėdinimui 0,000 0,000 MW; 

6.5.  Poreikis technologijai - - MW; 

 

Elektroninio dokumento nuorašas
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7. Užsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti:

7.1. Šilumos tinklus pagal AB Vilniaus šilumos tinklų parengtą techninę užduotį ir prie 

techninės užduoties pateiktą situacijos planą.  

8. Užsakovas (statytojas) privalo pastatyti:

8.1. Šilumos tinklus pagal šių sąlygų 7.1. punkto reikalavimus. 

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medžiagoms:

9.1. Reikalavimai šilumos tinklams: 

9.1.1. Šilumos tinklus projektuoti nekanalinius su laidų kontrole pramoniniu būdu izoliuotais 

vamzdžiais vadovaujantis LST EN 13941-1:2019+A1:2022 ir vėlesniais pakeitimais arba 

lygiaverčiu standartu bei juose nurodytais kitais standartais ar normomis.  

9.1.1.1. Projekte nurodyti vamzdynų eksploatacijos resursą, darbinį ir išbandymų slėgius, 

temperatūrą, vamzdžio diametrą ir sienelės storį vadovaujantis LST EN 13941-

1:2019+A1:2022 ir vėlesniais pakeitimais arba lygiaverčiu standartu.  

9.1.1.2. Projekte turi būti nurodyti vamzdynų gamykloje pagamintų atsišakojimų tipai. 

Numatant negamyklinius atsišakojimus (tame tarpe jungiant kanalinius vamzdynus su 

nekanaliniais) būtina parinkti jų tipą, pateikti šių mazgų detalius brėžinius. Esant nenumatytiems 

vamzdynų atsišakojimo atvejams atlikti atsparumo skaičiavimus vadovaujantis LST EN 13941-

1:2019+A1:2022, LST EN 13480-3:2002 ir vėlesniais pakeitimais ir pateikti šių mazgų 

atsparumo skaičiavimus bei jų montavimo detalius brėžinius.  

9.1.1.3. Plieninių vamzdžių medžiaga turi būti plienas, kurio kokybė ne žemesnė kaip P235GH 

(ramaus stingimo) arba lygiavertės markės. Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius 

reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003, LST EN 10217-5:2003 ir vėlesniuose 

pakeitimuose arba lygiaverčiuose standartuose, suvirinamiems, arba pagal LST EN 10216-

2:2014 ir vėlesnius pakeitimus, arba lygiavertį - besiūliams slėginiams vamzdžiams.  

9.1.1.4. Lauko šilumos tinklų vamzdynams projektinis slėgis 1,6 MPa, projektinė temperatūra - 

120 C.  

9.1.2. Neišlaikant norminių atstumų nuo šilumos tiekimo tinklų ir kitų statinių, šilumos tiekimo 

tinklams numatyti pereinamąjį kanalą (kolektorių). Šilumos tiekimo tinklų pereinamąjį kanalą 

(kolektorių) projektuoti ir pastatyti vadovaujantis šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų 

įrengimo taisyklių 72 p. reikalavimus.  

9.1.3. Statybą leidžiančiame dokumente turi būti išvardinti visi leidžiami statyti statiniai, 

įskaitant naujus statomus šilumos tiekimo tinklus, nurodant jų unikalius numerius. STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas”.  

9.1.4. Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNĮ) 8 str. 

nuostatomis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų LRV 2002-04-15 nutarimu Nr. 

534, 1341 p. Statytojas gavęs statybą leidžiantį dokumentą ir AB Vilniaus šilumos tinklų (toliau 

– VŠT) pritarimą techninio darbo projekto sprendiniams IS „Infostatyba“, per 3 d. d. nuo

teigiamos išvados IS „Infostatyba“  gavimo dienos privalo informuoti VŠT, kad VŠT

Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui (toliau – NTK ir NTR

tvarkytojas) teisės aktų nustatyta tvarka pateiktų pranešimą apie naujai nustatytas ir (ar)

pasikeitusias (panaikintas) SŽNĮ nurodytas teritorijas (šilumos perdavimo tinklų apsaugos

zonas), kurio pagrindu būtų įregistruotos žymos. Apie žymos atlikimą VŠT, per 5 d. d. nuo

informacijos apie žymos padarymą gavimo iš NTK ir NTR tvarkytojo dienos informuoja

Statytoją.

9.1.5. Vadovaujantis SŽNSĮ 7 straipsnio nuostatomis, iki pateikiant techninį darbo projektą

derinimui AB Vilniaus šilumos tinklams, Statytojas privalo gauti žemės savininkų sutikimus dėl

SŽNSĮ nurodytų teritorijų (šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų) nustatymo žemės

savininkų sklypuose. Valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimai turi būti gauti

LRV ar savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Sutikimai turi būti pridėti prie teikiamo derinti

projekto.

9.1.6. Projekto bendrojoje ir šilumos tiekimo dalyse Statytojas (užsakovas) privalo nurodyti, kad

lauko šilumos tiekimo tinklų statybos užbaigimas gali būti numatytas atskiru etapu.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feshop.lsd.lt%2Fpublic&data=05%7C02%7Cvirginija.daugeviciene%40chc.lt%7Ce99c47a138b54d4b0ecc08dd7c0c468c%7Cf0b3dff085ba452f8459ced5ed1cf8e8%7C0%7C0%7C638803114358448566%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=oiTNukjPIS2Zk25CxhdbC%2F5%2FDrXYfeKz9yaMK6V80ek%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feshop.lsd.lt%2Fpublic&data=05%7C02%7Cvirginija.daugeviciene%40chc.lt%7Ce99c47a138b54d4b0ecc08dd7c0c468c%7Cf0b3dff085ba452f8459ced5ed1cf8e8%7C0%7C0%7C638803114358448566%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=oiTNukjPIS2Zk25CxhdbC%2F5%2FDrXYfeKz9yaMK6V80ek%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feshop.lsd.lt%2Fpublic&data=05%7C02%7Cvirginija.daugeviciene%40chc.lt%7Ce99c47a138b54d4b0ecc08dd7c0c468c%7Cf0b3dff085ba452f8459ced5ed1cf8e8%7C0%7C0%7C638803114358448566%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=oiTNukjPIS2Zk25CxhdbC%2F5%2FDrXYfeKz9yaMK6V80ek%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feshop.lsd.lt%2Fpublic&data=05%7C02%7Cvirginija.daugeviciene%40chc.lt%7Ce99c47a138b54d4b0ecc08dd7c0c468c%7Cf0b3dff085ba452f8459ced5ed1cf8e8%7C0%7C0%7C638803114358448566%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=oiTNukjPIS2Zk25CxhdbC%2F5%2FDrXYfeKz9yaMK6V80ek%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feshop.lsd.lt%2Fpublic&data=05%7C02%7Cvirginija.daugeviciene%40chc.lt%7Ce99c47a138b54d4b0ecc08dd7c0c468c%7Cf0b3dff085ba452f8459ced5ed1cf8e8%7C0%7C0%7C638803114358448566%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=oiTNukjPIS2Zk25CxhdbC%2F5%2FDrXYfeKz9yaMK6V80ek%3D&reserved=0
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10. Kiti reikalavimai:

10.1. Pateikti AB Vilniaus šilumos tinklams iki pateikiant prašymą pritarti projektui IS 

Infostatyba:  

10.1.1. Šilumos tiekimo tinklų projektą *.pdf formatu ir topografinius planus su suprojektuotais 

šilumos tinklais AutoCAD *.dwg (arba *.dxf) formatu (failus siųsti el. paštu info@chc.lt).  

10.1.2. Vietovės planą su projektuojamų šilumos tinklų apsaugos zona ir duomenų rinkiniu 

(duomenys turi būti teikiami skaitmeniniu SHP arba GDB formatu), kuris turi atitikti Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2024 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-21 patvirtintą teritorijų, 

kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio 

specifikaciją (vadovautis aktualia redakcija).  

10.2. Projektas turi būti suderintas su trečiosiomis šalimis. 

10.3. Išsaugoti šilumos tiekimą esamiems vartotojams. 

10.4. Prisijungimą prie veikiančių šilumos tinklų vykdyti ne šildymo sezono metu.  

10.5. Pateikti AB Vilniaus šilumos tinklams užbaigus statybos darbus:  

10.5.1. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą šilumos įrenginių techninės būklės 

patikrinimo pažymos bei statybos užbaigimo akto kopijas, tuo pačiu iškviečiant AB Vilniaus 

šilumos tinklų atstovą išduotų prisijungimo sąlygų įvykdymo patikrinimui.  

10.5.2. Geodezines nuotraukas su pastatytais šilumos tinklais, pateikti AutoCAD *.dwg (arba 

*.dxf) formate. 

10.6. Per du metus nuo šių techninių (projektavimo) sąlygų išdavimo datos negavus statybą 

leidžiančio dokumento, būtina kreiptis į šilumos tiekėją dėl techninių (projektavimo) sąlygų 

patikslinimo. 

10.7. Apie šilumos tiekimo tinklų statybos pradžią, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas, 

informuoti AB Vilniaus šilumos tinklus bendruoju el. paštu info@chc.lt.  

 Rengė: Tinklo planavimo ir plėtros komandos inžinierė Virginija Daugevičienė 
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    _________________________________
(vardas, pavardė/juridinio asmens pavadinimas)

Gimimo data/juridinio asmens

kodas

_________________________________

Gyvenanti(s)/Registruotos

buveinės adresas

_________________________________

el. p. _________________________________

AB Vilniaus šilumos tinklai

SUTIKIMAS
DĖL ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO IR ĮRAŠYMO

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRE IR NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE

20___ m. _______________  ____ d.
Vilnius

Aš, (vardas, pavardė)  ______________________, esu informuotas ir neprieštarauju,/(Juridinio
asmens pavadinimas), atstovaujamas (vardo, pavardės), veikiančio pagal (bendrovės
įstatus/įgaliojimą(toliau - Įmonė) yra informuotas ir neprieštarauja,  kad AB Vilniaus šilumos tinklai
(toliau – VŠT) arba juridinis, arba fizinis asmuo, pagal jam VŠT išduotas prisijungimo/projektavimo
sąlygas (toliau – VŠT atstovas) įrengtų šilumos perdavimo tinklus su jiems reikalingais priklausiniais
(toliau – Energetikos objektas) pagal su manimi/Įmone suderintą projektą Nr.______ (įrašyti projekto
numerį ir pavadinimą)  (toliau – Projektas), man/Įmonei nuosavybės teise priklausančiame
žemės sklype/greta man/Įmonei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (pasirinkti pagal
tai ar Žemės sklype įrengiamas objektas ar tik patenka greta sklypo įrengiamo energetikos objekto
Apsaugos zona), unikalus numeris ____-____-____, kadastrinis numeris ____,
adresu____________________________________ (toliau – Žemės sklypas) ir Žemės sklype būtų
nustatytos Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (toliau sutartyje vadinama Apsaugos
zonos) ir jos įrašytos Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre.

1. Patvirtinu/Įmonė patvirtina, kad Žemės sklypas priklauso man/Įmonei nuosavybės teise.
Pareiškiu/Įmonė pareiškia, kad minėtas Žemės sklypas niekam neparduotas, nepadovanotas, kitaip
neperleistas, nesuteiktas neatlyginamai naudotis, neįkeistas, neareštuotas, nėra teisminio ginčo
objektas, teisė disponuoti Žemės sklypu neatimta ir neapribota, tretieji asmenys į Žemės sklypą
neturi jokių teisių ir pretenzijų.
2. Patvirtinu/Įmonė patvirtina, kad visi klausimai dėl Energetikos objekto įrengimo ir Apsaugos zonų,
kurių plotas: _______ ha, nustatymo, Žemės sklype išspręsti.
3. Sutinku ir patvirtinu/Įmonė sutinka ir patvirtina, kad VŠT ar jų įgalioto asmens, ar VŠT atstovo
prašymu bei lėšomis Apsaugos zonos būtų įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo
turto registrą. Apsaugos zonos yra pažymėtos plane (1 priedas).
4. Man/Įmonei yra žinoma, kad specialiosios žemės naudojimo sąlygos Žemės sklypui (jo daliai)
taikomos nuo žymos apie nustatytas Apsaugos zonas viešame registre padarymo dienos. Apsaugos
zonose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos man/Įmonei yra žinomos. Sutinku/Įmonė
sutinka, kad atskiras pranešimas apie Žemės sklypui pradedamas taikyti specialiąsias žemės
naudojimo sąlygas nebūtų siunčiamas. Apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo pabaigą
informuojama teisės aktuose nustatyta tvarka.

(PASIRINKTI TIK VIENĄ TINKAMĄ 5 PUNKTĄ)



5. Sutinku ir patvirtinu/Įmonė sutinka ir patvirtina, kad nuostolių atsiradusių dėl specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų taikymo Apsaugos zonose dydis (toliau – Kompensacija) bus vertinamas pagal
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų
nustatyta tvarka, pagal mano pateiktą prašymą, bet ne anksčiau kaip nuo Projekte numatytų
Energetikos objekto statybos užbaigimo procedūros teisės aktuose nustatyta tvarka atlikimo dienos.

5. (Pasirenkama iškėlimo atvejui) Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15
str. 4 d. nuostatas, bei į tai, kad mano/Įmonės pageidavimu pagal Projektą, Žemės sklype vykdoma
Energetikos objekto rekonstrukcija, sutinku/Įmonė sutinka, kad Apsaugos zonos Žemės sklype būtų
nustatomos ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos jose taikomos neatlygintinai.

5. (Pasirenkama, kai tinklai statomi/įrengiami tik dėl žemės savininko naudai vykdomos
veiklos) Atsižvelgiant į LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 str. 6 d. 2 p., sutinku, kad
Apsaugos zonos Žemės sklype būtų nustatomos ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos jose
taikomos neatlygintinai. Patvirtinu/Įmonė patvirtina, kad nepretenduosiu/nepretenduos į jokį kitą
užmokestį (nuostolių atlyginimą) dėl Apsaugos zonos nustatymo, taip pat nereikalausiu/nereikalaus
jokiais būdais ir/ar atvejais nuostolių, patiriamų dėl Apsaugos zonos nustatymo, atlyginimo šio
sutikimo sąlygomis ar kitų pretenzijų ar reikalavimų.

6. Patvirtinu/Įmonė patvirtina, kad VŠT ar jų įgalioti atstovai arba VŠT atstovas be atskiro
mano/Įmonės sutikimo pagal galiojančius teisės aktus turi teisę nekliudomai prieiti, privažiuoti ar
kitaip patekti prie Energetikos objekto, esančio Žemės sklype, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jo
remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, rekonstravimo, ar modernizavimo darbus,
statyti/įrengti kitus statinius/įrenginius, neišplečiant Apsaugos zonų ribų.
7. Perleisdama(s)/Įmonė perleisdama Žemės sklypą tretiesiems asmenims, įsipareigoju/įsipareigoja
juos informuoti apie šiame sutikime minimų klausimų išsprendimą.
8. Esu informuotas ir sutinku, kad šiame dokumente pateiktus ir kitus mano asmens duomenis, kiek
tai susiję su Energetikos objekto įrengimu ir eksploatavimu, bei apsaugos zonos nustatymu ir
kompensacijos mokėjimu, VŠT tvarko vykdydamas jam taikomą teisinę prievolę ir laikydamasis
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų bei taikydamas tinkamas organizacines ir
technines priemones duomenų saugumui užtikrinti. Esu informuotas, kad susipažinti su VŠT
privatumo pranešimus galiu VŠT interneto svetainėje adresu  https://chc.lt/lt/apie-mus/asmens-
duomenu-apsauga/129.

PRIDEDAMA. Planas su Energetikos objektu ir apsaugos zona.

____________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

https://chc.lt/lt/apie-mus/asmens-duomenu-apsauga/129
https://chc.lt/lt/apie-mus/asmens-duomenu-apsauga/129
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SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 
 

Duomenys apie statytoją (-us)
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
AB "Miesto gijos", 124135580, Vilnius, Elektrinės g. 2
Ryšio duomenys
El. p. info@miestogijos.lt, tel. 19118
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Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) nuo
TŠK "A" Santariškių g. iki TŠK "B" Dangeručio g., Vilniuje, statybos projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-01-260729-01105, 2026-07-29

 (Numeris, data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai STRD-00-260728-00470, 2026-07-28 

(Numeris, data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Numeris, data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Vilniaus miesto sav.

(specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų nustatymo vieta: miestas / rajonas)
 

 
Duomenys apie statytoją (-us)
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
AB "Miesto gijos", 124135580, Vilnius, Elektrinės g. 2
Ryšio duomenys
El. p. info@miestogijos.lt, tel. 19118
 
ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) IR STATINIO (-IŲ) DUOMENYS
 
Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) nuo TŠK
"A" Santariškių g. iki TŠK "B" Dangeručio g., Vilniuje, statybos projektas
 
Duomenys apie inžinerinius statinius
Pavadinimas Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo vamzdynas
Statybos metai 2007
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Statinio paskirtis Šilumos tinklų
Inžinerinio statinio paskirties grupė Inžineriniai tinklai
Kategorija Neypatingasis
Unikalus Nr. 4400-1816-3114
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. Nėra, Nėra
Valstybinės žemės sklypas Taip
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Santariškių g.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS
REIKALAVIMAI
 
1. Veiklą saugomojoje teritorijoje reglamentuojantys dokumentai ir konkrečios jų nuostatos, taikomos
projektuojamam statiniui ir (ar) nuorodos į jas Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų statymu, Saugomų teritorijų įstatymu, Verkių regioninio parko nuostatais ir kitais galiojančiais teisės aktais.
Pateiktiems prie prašymo projektiniams pasiūlymams iš esmės pritarta.
 
2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:
 
2.1. Mažiausias leistinas atstumas iki vandens telkinio Nėra
 
2.2. Mažiausias leistinas atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos Nėra
 
2.3. Mažiausias leistinas atstumas iki šlaitų Nėra
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2.4. Saugomos rūšys, buveinės Nėra

3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) Nėra

Pavadinimas Šilumos tinklai
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Šilumos tinklų
Inžinerinio statinio paskirties grupė Inžineriniai tinklai
Kategorija Neypatingasis
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 0101/0005:553, 4400-4282-7843; 0101/0005:535,
4400-3109-3177; 0101/0101:2, 4117-0800-0002; Nėra, Nėra
Valstybinės žemės sklypas Taip
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius; Vilnius, Prašiškių g.; Vilnius, Prašiškių g. 41; Vilnius, Santariškių g.
Saugoma teritorija Taip, Verkių regioninis parkas (0700000000023)
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Elektros tinklų apsaugos zonos
(III skyrius, ketvirtasis skirsnis), Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius,vienuoliktasis skirsnis), Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis), Požeminio
vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt
trečiasis skirsnis), Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugoszonos (III skyrius,
dešimtasis skirsnis)

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS
REIKALAVIMAI

1. Veiklą saugomojoje teritorijoje reglamentuojantys dokumentai ir konkrečios jų nuostatos, taikomos
projektuojamam statiniui ir (ar) nuorodos į jas Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų statymu, Saugomų teritorijų įstatymu, Verkių regioninio parko nuostatais ir kitais galiojančiais teisės aktais.
Pateiktiems prie prašymo projektiniams pasiūlymams iš esmės pritarta.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:

2.1. Mažiausias leistinas atstumas iki vandens telkinio Nėra

2.2. Mažiausias leistinas atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos Nėra

2.3. Mažiausias leistinas atstumas iki šlaitų Nėra

2.4. Saugomos rūšys, buveinės Nėra

3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) Nėra

4. Jeigu konkretūs specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma
atitinkamuose šiame priede pateiktos formos punktuose.

Specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus išdavė

_______________________________________________________________________________________________________________
  (išdavusio asmens pareigos)  (parašas, data)    (vardas, pavardė) 



 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Vilniaus miesto sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją (-us)
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
AB "Miesto gijos", 124135580, Vilnius, Elektrinės g. 2
Ryšio duomenys
El. p. info@miestogijos.lt, tel. 19118
 
ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) IR STATINIO (-IŲ) DUOMENYS
 
Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) nuo TŠK
"A" Santariškių g. iki TŠK "B" Dangeručio g., Vilniuje, statybos projektas
 
Duomenys apie inžinerinius statinius
Pavadinimas Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo vamzdynas
Statybos metai 2007
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Statinio paskirtis Šilumos tinklų
Inžinerinio statinio paskirties grupė Inžineriniai tinklai
Kategorija Neypatingasis
Unikalus Nr. 4400-1816-3114
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. Nėra, Nėra
Valstybinės žemės sklypas Taip
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Santariškių g.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medžių, augančių teritorijoje (jei planuojami statiniai bei
pastatai, inžineriniai tinklai, kietos dangos priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją
pateikti vadovaujantis „Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu.
Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-27. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus)
kirtimą, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įs. Nr. D1-193). Pateikti detalius aplinkos ir reljefo
sutvarkymo sprendinius, aprašant situaciją prieš rekonstravimo darbus ir planuojamą situaciją po rekonstravimo darbų.
Saugoti medžius statybos darbų teritorijoje ir už jos ribų. Užtikrinti paliekamų/išsaugomų medžių kokybišką augavietę,
maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną ir lają. Nurodyti, kaip darbų vykdymo metu bus išsaugomos esamų medžių
šaknys ir kaip bus atstatyta ir sutvarkyta teritorija, kurioje bus vykdomi statybos darbai.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Nenustatoma.
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3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties
grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra
 
4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių)
aukščio altitudė, aukštų skaičius Nenustatoma.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nenustatoma.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nenustatoma.
 
7. Leistinas užstatymo tipas Nenustatoma.
 
8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.
 
9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai sklype turi būti
išdėstomi taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Išlaikyti STR 1.05.01:2017
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą
padarinių šalinimas“ nustatytus norminius atstumus. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 7 priedo 3 p., statant stogo
neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas, išskyrus nurodytus šio priedo 1
punkte, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, privalomi rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų
ar valdytojų sutikimai (susitarimai). Vadovautis priklausomai nuo statinių gaisrinės saugos reikalavimų (Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010-12-07 įsakymas Nr. 1-338, "Dėl gaisrinės saugos
pagrindinių reikalavimų patvirtinimo").
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos
techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos
ir paskirties reikalavimus, higienos normomis. Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedą. Sprendiniais kertant susisiekimo infrastruktūrą, tinklų rekonstravimui
bei įrengimui pagal galimybes numatyti uždarą būdą. Užtikrinti nepertraukiamą viešojo transporto eismą. Vykdant
darbus ir nutraukiant esamų inžinierinių tinklų funkcionavimą privaloma užtikrinti šių tinklų naudotojų tinkamą
aprūpinimą. Inžinerinius tinklus projektuoti vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo
sąlygomis. Situacijos schemoje pažymėti inžinerinių tinklų apsaugos zonas, servitutus, jeigu tokie įregistruoti.
Aiškiai išskirti projektuojamų statinių ribas, kuriems bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas. Vadovautis
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338) sprendiniais. Vadovautis Lietuvos
Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų įstatymu, ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis’’ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007-12-29 įr. Nr. D1-717). Vadovautis specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais
STRD-00-260728-00470.
 
Pavadinimas Šilumos tinklai
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Šilumos tinklų
Inžinerinio statinio paskirties grupė Inžineriniai tinklai
Kategorija Neypatingasis
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Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 0101/0005:553, 4400-4282-7843; 0101/0005:535,
4400-3109-3177; 0101/0101:2, 4117-0800-0002; Nėra, Nėra
Valstybinės žemės sklypas Taip
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius; Vilnius, Prašiškių g.; Vilnius, Prašiškių g. 41; Vilnius, Santariškių g.
Saugoma teritorija Taip, Verkių regioninis parkas (0700000000023)
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Elektros tinklų apsaugos zonos
(III skyrius, ketvirtasis skirsnis), Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius,vienuoliktasis skirsnis), Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis), Požeminio
vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt
trečiasis skirsnis), Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugoszonos (III skyrius,
dešimtasis skirsnis)
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medžių, augančių teritorijoje (jei planuojami statiniai bei
pastatai, inžineriniai tinklai, kietos dangos priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją
pateikti vadovaujantis „Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu.
Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-27. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus)
kirtimą, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įs. Nr. D1-193). Pateikti detalius aplinkos ir reljefo
sutvarkymo sprendinius, aprašant situaciją prieš rekonstravimo darbus ir planuojamą situaciją po rekonstravimo darbų.
Saugoti medžius statybos darbų teritorijoje ir už jos ribų. Užtikrinti paliekamų/išsaugomų medžių kokybišką augavietę,
maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną ir lają. Nurodyti, kaip darbų vykdymo metu bus išsaugomos esamų medžių
šaknys ir kaip bus atstatyta ir sutvarkyta teritorija, kurioje bus vykdomi statybos darbai.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Nenustatoma.
 
3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties
grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra
 
4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių)
aukščio altitudė, aukštų skaičius Nenustatoma.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nenustatoma.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nenustatoma.
 
7. Leistinas užstatymo tipas Nenustatoma.
 
8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.
 
9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai sklype turi būti
išdėstomi taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Išlaikyti STR 1.05.01:2017
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą
padarinių šalinimas“ nustatytus norminius atstumus. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 7 priedo 3 p., statant stogo
neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas, išskyrus nurodytus šio priedo 1
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punkte, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, privalomi rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų
ar valdytojų sutikimai (susitarimai). Vadovautis priklausomai nuo statinių gaisrinės saugos reikalavimų (Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010-12-07 įsakymas Nr. 1-338, "Dėl gaisrinės saugos
pagrindinių reikalavimų patvirtinimo").

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra

13. Kiti reikalavimai Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos
techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos
ir paskirties reikalavimus, higienos normomis. Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedą. Sprendiniais kertant susisiekimo infrastruktūrą, tinklų rekonstravimui
bei įrengimui pagal galimybes numatyti uždarą būdą. Užtikrinti nepertraukiamą viešojo transporto eismą. Vykdant
darbus ir nutraukiant esamų inžinierinių tinklų funkcionavimą privaloma užtikrinti šių tinklų naudotojų tinkamą
aprūpinimą. Inžinerinius tinklus projektuoti vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo
sąlygomis. Situacijos schemoje pažymėti inžinerinių tinklų apsaugos zonas, servitutus, jeigu tokie įregistruoti.
Aiškiai išskirti projektuojamų statinių ribas, kuriems bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas. Vadovautis
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338) sprendiniais. Vadovautis Lietuvos
Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų įstatymu, ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis’’ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007-12-29 įr. Nr. D1-717). Vadovautis specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais
STRD-00-260728-00470.

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).
16. Specialiųjų architektūros reikalavimų galiojimo terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24
straipsnyje.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

_________________________________________________________________________________________________________________
  (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas)                                      (vardas, pavardė, data) 
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