




Kval. dok. Nr.		aketuri UAB "AKETURI ARCHITEKTAS" RAUGYKLOS G. 3-1, LT-01140 VILNIUS, LIETUVA +370 612 16112 info@aketuriarchitektai.lt www.aketuriarchitektai.lt			 UAB "VILTEKTA" A. GOŠTAUTO G. 8, LT - 01108, VILNIUS, LIETUVA + 370 (5) 261 97 63 viltekta@viltekta.lt www.viltekta.lt			Objektas: ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATODRUJOS G. 2, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS			
A2053	PV	T. SEGALIS		2021-10-07	Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANO DALIS						
A1451	PDV _{arch}	L. REKEVIČIUS		2021-10-07							
A1463	ARCH	M. REKEVIČIENĖ		2021-10-07							
	ARCH	E. DRAPANAUSKIS		2021-10-07	Brėžinio pavadinimas: SITUACIJOS SCHEMA M 1:5000						
										LAIDA	
										0	
Kalbos. trump. LT	Statytojas: UAB S.U.B. PROJEKTAI				Dokumento žymuo:			LAPŲ	LAPAI		
					A133-PP-SP-01			1	1		



SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI			STATINIAI		
Nr.	ŽYMUO	PAVADINIMAS	Nr.	ŽYMUO	PAVADINIMAS
1.	---	SKLYPO RIBA	1.	1.	REKONSTRUOJAMAS ADMINISTRACINIS PASTATAS
2.	---	SKLYPO DALIES RIBA	2.	A	PASTATO KORPUSAS
3.	---	PROJEKTO APIMTIES RIBA	3.	A1	PASTATO KORPUSAS
4.	---	POŽEMINĖS STATYBOS RIBA	4.	A2	PASTATO KORPUSAS
5.	---	DETALIOJO PLANO REGLAMENTŲ RIBA	5.	B1	PASTATO KOPRUSAS
6.	---	STATYBOS RIBA	6.	B2	PASTATO KOPRUSAS
7.	---	BREEAM VERTINIMO RIBA	7.	B3	PASTATO KOPRUSAS
8.	---	GRIJUNAMI PASTATAI	8.	B4	PASTATO KOPRUSAS
9.	---	IŠSAUGOMOS ESAMO PASTATO SIENOS	9.	B5	PASTATO KOPRUSAS
10.	---	REKONSTRUOJAMAS PASTATAS	10.	B6	PASTATO KOPRUSAS
11.	---	PROJEKTUOJAMO PASTATOKONTŪRAS	11.	---	PROJEKTUOJAMO PASTATOKONTŪRAS
12.	---	KONSOLINĖS PASTATODALYS	12.	---	KONSOLINĖS PASTATODALYS


1.00 ATSTUMAS IKI BALKONO
3.00 ATSTUMAS IKI SIENOS

PASTABOS:
1. Trečiųjų šalių interesai nepažeidžiami.
2. Brėžinyje nurodyti naujai sodinami medžių ir dekoratyvinių želdinių vietos tikslinamos darbo projekto metu.
3. Sodinant medžius ir krūmus būtina atsižvelgti į STR 2.02.09:2005 "Mažiausiai leistini atstumai tarp želdinių ir statinių elementų, užtikrinant statinių statybinę mechaninį pastovumą" lentelėje pateikiamus atstumus.
4. Naujai sodinami sklypo ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumi turi būti:
4.1. krūmų ir gyvatvorių – ne mažiau kaip 1 m;
4.2. žemųjų medžių, išaugusių ne daugiau kaip iki 3 m aukščio, – 2 m;
4.3. kiti medžių – 3 m.

Pašalagos numeris THIS sistemoje THIS1-20210909-021036

Objektas		Teritorijos, nuo Belmonto gatvės iki Subačiaus gatvės topografinės planas	
Plano tipas		Topografinis planas - pilnas turinys	
II "Busolė"		horizontalios padėties: 10 koordinacinė sistema Aukščių sistema	
Kv. psl. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data
1GKV-910	Marius Kaniūšius		2021-08-09
Užsakovas	Inžinerinių tinklų plano sudarymo darbų užsaskavas		

aketuri UAB "METEORI INŽINERINIS PROJEKTAVIMAS" PAULIČIO G. 3 A, LT-01010 VILNIUS TEL. NR. +370 6 936 62 112 info@aketuri.lt www.aketuri.lt			VILKETA UAB "VILKETA INŽINERINIS PROJEKTAVIMAS" LITUANIA - VILKETA INŽINERINIS PROJEKTAVIMAS www.vilketainz.lt			Objektas: Administracinės (7.2) paskirties pastato Drujos g. 2, Vilniuje, rekonstravimo projektas		
A20530084	SPV	T. SEGALIS		2024-05-23	Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANO DALIS	Būdinio pavadinimas: SKLYPO ATSTUMŲ IKI SKLYPO RIBOS SCHEMA		
A1451	SPV	A. SEGALIS		2024-05-23				
A1451	POV	L. REKEVIČIUS		2024-05-23				
A1463	ARCH	M. REKEVIČIENĖ		2024-05-23				
	ARCH	E. DRAPANAUŠIS		2024-05-23	Dokumento žymos:	LAPAS LAPŲ		
	ARCH	K. MARTINKAITIS		2024-05-23				
Statybos:		UAB S.U.B. PROJEKTAI		A153-PP-SP-02				
Kalbos: tūp.	LT						1	1



SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI			DANGŲ IR SKLYPO ELEMENTŲ ŽYMĖJIMAI			STATINIAI		
Nr.	ŽYMUO	PAVADINIMAS	Nr.	ŽYMUO	PAVADINIMAS	Nr.	ŽYMUO	PAVADINIMAS
1.		SKLYPO RIBA	1.		SKALDA, frakcija 40/60	1.		REKONSTRUOJAMAS ADMINISTRACINIS PASTATAS
2.		SKLYPO DALIES RIBA	2.		ASFALTO DANGA	2.		PASTATO KORPUSAS
3.		PROJEKTO APIMTIES RIBA	3.		BETONINIŲ PLOKŠČIŲ 400 x 600 x 80 cm DANGA	3.		PASTATO KORPUSAS
4.		POŽEMINĖS STATYBOS RIBA	4.		333 x 333 x 110 mm	4.		PASTATO KORPUSAS
5.		DETALIOJO PLANO REGLAMENTŲ RIBA	5.		BETONINIŲ TRINKELIŲ 200 x 100 x 80 mm DANGA	5.		PASTATO KOPRUSAS
6.		STATYBOS RIBA	6.		TERASINIŲ MEDIENOS LENTŲ DANGA	6.		PASTATO KOPRUSAS
7.		BREEM VERTINIMO RIBA	7.		KLINKERIO TRINKELIŲ DANGA 50 x 200 x 80 mm	7.		PASTATO KOPRUSAS
8.		GRIAUANAI PASTATAI	8.		LIEJAMA GUMOS DANGA (DAUGIAU AKŠTELŲ)	8.		PASTATO KOPRUSAS
9.		IŠSAUGOMOS ESAMO PASTATO SIENOS	9.		PIGMENTUOTAS (RAUDONA) ASFALTAS	9.		PASTATO KOPRUSAS
10.		REKONSTRUOJAMAS PASTATAS	10.		NAUJAI SODINAMI MEDŽIAI	10.		PASTATO KOPRUSAS
11.		GATVIŲ RAUDONOSIOS LINIJOS	11.		NAIKINAMI MEDŽIAI	11.		PROJEKTUOJAMO PASTATOKONTŪRAS
12.		ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ	12.		ESAMI MEDŽIAI (UŽ PROJEKTUOJAMOS TERITORIJOS RIBĄ)	12.		KONSOLINĖS PASTATODALYS
13.		ĮVAŽIAVIMAS AUTOMOBILIŲ SAUGYKLĄ	13.		SUSTIPRINTA DANGA (BORTA 03 AUTOMOBILIŲ)			
14.		ĮEJIMAS Į PREKYBINĮ / ADMINISTRACINĮ KORPUSĄ	14.		KRŪMAI, KRŪMŲ RINKINIAI, GYVATVORĖS			
15.		ĮEJIMAS Į GYVENAMUOSIUS KORPUSUS	15.		SODINAMI DAUGIAAMEČIŲ AUGALŲ RINKINIAI, VJUKLIAI			
16.		ŽAIDIMO AIKŠTELĖS ELEMENTAI / SPORTO ĮRENGINIAI	16.		SĖJAMI AUGALAI: ROŠIŲ TURTINGA VEJA, ŽYDINTI PIEVA			
17.		SERVITUTAS	17.		GRUNTO SUTVIRTINIMO GROTELĖS			
18.		GAISRINIO AUTOMOBILIO TRASA	18.		ATLIEKŲ KONTEINERIAI*			
19.		GAISRINIO AUTOMOBILIO AIKŠTELĖ	19.		BATŲ VALYMO GROTELĖS			
			20.		METALO JUOSTA ŽELDINIŲ, DANGŲ ATSKYRIMUI			
			21.		LAUKO TUREKLAI			

PASTABOS:
1. Trečiųjų šalių interesai nepažeidžiami.
2. Brėžinyje nurodyti naujai sodinami medžių ir dekoratyvinių želdinių vietos tikslinamos darbo projekto metu.
3. Sodinami medžius ir krūmus būtina atsisvegti į STR 2.02.09:2005 "Mažiausiai leistini atstumai tarp želdinių ir statinių elementų, užtikrinant statinių mechaninį pastovumą" lentelėje pateikiamus atstumus.
4. Nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:
4.1. krūmų ir gyvatvorių – ne mažiau kaip 1 m;
4.2. žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki 3 m aukščio, – 2 m;
4.3. kitių medžių – 3 m.

Paslaugos numeris THIS sistemoje THSI-20210909-021036



Objektas	Teritorijos, nuo Belmonto gatvės iki Subačiaus gatvės topografinis planas							
Plano tipas	Topografinis planas - pilnas turinys							
II "Busolė"								
horizontalių padėties: 10		vertikalių padėties: 10						
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinatų sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
			2021-08-09	1:500	LKS 94	LAS07	1	4
Užsakovas		Inžinerinių tinklų plano sudarymo darbų užsakovas						

Kortelės Nr.	aketuri UAB "AKETURI" ARCHITECTURINIS PROJEKTAVIMAS LITUANIA - VILNIAUS MIESTAS www.aketuri.lt			VILKETA UAB "VILKETA" ARCHITECTURINIS PROJEKTAVIMAS LITUANIA - VILNIAUS MIESTAS www.vilket.lt			Objektas: Administracinės (7.2) paskirties pastato Drujos g. 2, Vilniuje, rekonstravimo projektas
A20530084	SPV.	T. SEGALIS	2024-05-23	Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANO DALIS			
	SPV.	A. SEGALIS	2024-05-23				
A1451	PDV.	L. REKEVICIUS	2024-05-23				
A1463	ARCH	M. REKEVICIENE	2024-05-23				
	ARCH	E. DRAPANAUŠKIS	2024-05-23	Dokumento žymos: A153-PP-A.07			
	ARCH	K. MARTINKAITE	2024-05-23				
Statybinis:			UAB S.U.B. PROJEKTAI			LAPAS	LAPŲ
Kalbos, trump. LT						1	1

PASTABOS:

1. Tinklų kampų koordinatės žiūrėti tų tinklų projekto dalyse;
2. Ankščiau suprojektuoti tinklai rodomi informciniais tikslais;
3. Privažiuojamieji keliai Nr. 1, Nr.2, Nr.3 projektuojami atskirais projektais šių kelių dangos įrengiamos po šiame projekte numatytų tinklų plaklojimo;
4. Tinklai po privažiuojamojo kelio Nr. 3 ąsa projektuojama atskiru projektu iki Manufaktūrų gatvės galės būti klojami tik atlikus vertikalinio planiravimo darbus.
5. Apvietimo atramos ties perėjomis, kurios įrengiamos atskiru projektu, turi būti įrengtos kartu su privažiavimo keliais ir ženkliniu iki kelių pridavimo;
6. ESO tinklas projektuojamas ir derinamas atskiru projektu;
7. Gaisrinis pirvažiavimas už sklypo ribos projektuojamas atskiru projektu;
8. Tinklams sklype numatomas bendras servitutas;
9. Tikslus projektuojamo apželdinimo sprendinius žr SA dalyje;
10. Šalinamus, perkeliamus želdinius (medžiai, krūmai ir kt.) žr. SA dalyje;
11. Prieš atliekant tinklų klojimą Manufaktūrų g. atsinaujinti toponuotrauką, kadangi projekto rengimo metu gali būti dar nepriduoti visi Manufaktūrų gatvėje naujai pakloti tinklai;
12. Kasimo darbai atliekami su archeologo priežiūra. Statybos metu nustačius vertingųjų savybių darbai turi būti stabdomi ir jeigu būtų toks poreikis koreguojami projekto sprendiniai taip, kad nepažeisti naujai nustatytų vertingųjų savybių;
13. Suvestinis inžinerinių tinklų planas susideda iš trijų lapų.
14. Vadovaujantis „Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartu“ visi gatvės elementai (apšvietimo atramos, kelio ženklų stulpai, kelio ženklų galinė dalis, šiukšliadėžės, suoliukų metalinės kojos ir kt. elementai) turi būti nudažyti gamyliška, miltelinio būdu, spalva RAL 9004 MATT.

SITUACIJOS SCHEMA



RENGIAMA ATSKIRU PROJEKTU
ELEKTROS TIEKIMO TINKLŲ ADMINISTRACINĖS
PASKIRTIES PASTATUI DRUJOS G. 2, VILN
STATYBOS PROJEKTAS

RENGIAMA ATSKIRU PROJEKTU
ELEKTROS TIEKIMO TINKLŲ ADMINISTRACINĖS (7.2)
PASKIRTIES PASTATUI DRUJOS G. 2, VILNIUJE,
STATYBOS PROJEKTAS

X=6060900
Y=584850

X=6060850
Y=585050


ITS 1


ITS 2


ITS 3

Kvalifikacijos atestato Nr. 4		Projektuotojas: UAB "VILTEKTA" A. GO. TAUTO B. VILNUS, LITUA. TEL. +370 6 411 1118. WWW.VILTEKTA.LT		Statinio projekto pavadinimas: ADMINISTRACINĖS (7.2) PASKIRTIES PASTATO DRUJOS G. 2, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
A2053/0084		SPV koordinatės: Tomas Segalis		2023-03-20	
18155		SPD/LE: Mindaugas Čiukšys		2023-03-20	
36921		SPD/ST: Eva Danovska		2023-03-20	
693		SPD/LE: Igor Simonov		2023-03-20	
18748		SPD/LE: Domininkas Klimavičius		2023-03-20	
LT		Užsakovas: UAB "S.U.B. Projektai"		Žymuo: A133-PP-SIT.2	
				Lapas Lapų	
				1 3	

Öğr. Gör.
(İst. alt. +108 420)


[illegible]





PATALPŲ SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI		
Nr.	ŽYMUO	PAVAIDINIMAS
1.		BIURŲ PATALPOS (pagrindinės biuro patalpos)
2.		KITOS PASKIRTIES PATALPOS (prekybos, paslaugų, mokslo, sporto, poilsio, maitinimo, gydymo)
3.		BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOS (laipinė, koridoriai, holai)
4.		AUTOMOBILIŲ/DIRVIRAIČIŲ SAUGYKLĄ
5.		TECHNINĖS PATALPOS

SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI	
Nr.	ŽYMUO
1.	NEIGALIJŲ EVAKUACIJOS LAUKIMO VIETA
2.	NEIGALIESIEMS PRITAIKYTA VIETA
3.	ĮSPĖJAMOJI JUOSTA 40 MM PLOČIO
4.	PERSPEKTYVINĖS VIETOS SAULĖS MODULIMS




2024-05-23			
aketuri			
VILKIEKA			
Administracinė (7-2) paskirties pastato Driegio g. 2. Vėlnja, rekonstravimo projektas			
Dokumentas parengtas:			
STATYMO ARCHITEKTŲ BIŪRO DUKAS			
Dokumentas parengtas:			
PILNO AUKSTO PLANAS			
M 1:100, 1:1			
Dokumentas parengtas:			
LAPAS 1			
LAPAS 1			



PATALPŲ SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI		
Nr.	ŽYMUO	PAVAIDINIMAS
1.		BIURŲ PATALPOS (pagrindinės biuro patalpos)
2.		KITOS PASKIRTIES PATALPOS (prekybos, paslaugų, mokslo, sporto, poilsio, maitinimo, gydymo)
3.		BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOS (laipinės, koridoriai, holai)
4.		AUTOMOBILIŲ VYRAČIŲ SAUGYKLĄ
5.		TECHNINĖS PATALPOS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		
Nr.	ŽYMUO	PAVAIDINIMAS
1.		NEJALYJŲ EVAKUACIJOS LAUKIMO VIETA
2.		NEJALIESIEMS PRITAIKYTA VIETA
3.		ĮSPĖJAMOJI JUOSTA 40 MM PLOČIO
4.		PERSPEKTYVINĖS VIETOS SAULĖS MODULIAMS




2024-05-23

aketurī		VILKETA		Dokumentas parengtas (7.2) paskirties pastato Drėgnos g. 2, Vilnius, rekonstrukcijos projekto	
A0000004	SPV	T. SAGALIS	2024-05-23	Dokumentas parengtas	
A1451	PDV	L. RYKŠTIS	2024-05-23	STATYBOS ARCHITEKTŲ DARBŲ	
A1452	ARCH	M. RYKŠTIS	2024-05-23	Dokumentas parengtas	
A1453	ARCH	E. RYKŠTIS	2024-05-23	Dokumentas parengtas	
A1454	ARCH	K. MATYŠKAITĖ	2024-05-23	Dokumentas parengtas	
M 1/100, 1:1				LAPAS	
LAPAS				LAPAS	








PASTABOS:

- Apdailos medžiagos ir gaminiai prieš užsakant derinamos su projekto autoriais pagal bandinius ir fizinius pavyzdžius.
- Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologiją.
- Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologiją.
- Statybos eigoje atsiradus neatitiktims brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu.
- Matmenis prieš gaminių gamybą būtina tikslinti vietoje pagal faktą.
- Gaminiai į statybos vietą pristatomi supakuoti.
- Prieš gaminių gamybą gamintojas privalo atlikti darbo brėžinius bei juos suderinti su projekto autoriais. Gamintojai privalo įsivertinti galimus konstrukcijų poslinkius.
- Šaunųjų kiekius žiūrėti žiniaraštyje.
- Brėžinio sprendinius žiūrėti kartu su techninėmis specifikacijomis ir kitomis inžinerinėmis projekto dalimis.
- Medžiagų sluoksniai pjūvyje pateikti supaprastintai, tiksliai žiūrėti SK dalyje.
- Kai būtų pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis periveros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profilai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo gamintojas, komunikacijų praejimo vietas turi būti užsandarintos, vedovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir normatyviniais dokumentais.
- Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinę literatūros bloką, pagal naudojamas medžiagas.
- Angų matmenys ir altitudės tikslinamos konstrukcinėse sienose DP metu.
- Brėžinys neskirtas matuoti.

2024-05-23

Kv. dok. Nr.	aketuri UAB VILKURIA ARCHITEKTŲ PROJEKTOVIMO IR INŽINERINIS TARNYBA LUBAUSKIO G. 23, LT-01108 VILNIUS +370 (0) 691 87 83 vilketuri@aketuri.lt www.aketuri.lt				Objektas: Administracinės (7.2) paskirties pastato Drujos g. 2, Vilniuje, rekonstravimo projektas			
	A20530084	SPV	T. SEGALIS		2024-05-23	Dokumento pavadinimas: STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIS		
		SPV	A. SEGALIS		2024-05-23			
	A1451	PDV	L. REKEVIČIUS		2024-05-23			
	A1463	ARCH	M. REKEVIČIENĖ		2024-05-23			
	ARCH	E. DRAPANAUŠKIS		2024-05-23				
	ARCH	K. MARTINKENAITĖ		2024-05-23	Brėžinio pavadinimas: PJŪVIS aP-5			
					M 1:100			
Kaltos. Trump. LT	Statytojas:		UAB S.U.B. PROJEKTAI		Dokumento žymuo:		LAPAS	LAPŲ
					A133-A-PP-SA-07		1	1



aP-6 Pjūvis 6 1:100

PASTABOS:

- Apdailos medžiagos ir gaminiai prieš užsakant derinamos su projekto autoriais pagal bandinius ir fizinius pavyzdžius.
- Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologiją.
- Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologiją.
- Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu.
- Matmenis prieš gaminių gamybą būtina tikslinti vietoje pagal faktą.
- Gaminiai į statybos vietą pristatomi supakuoti.
- Prieš gaminių gamybą gamintojas privalo atlikti darbo brėžinius bei juos suderinti su projekto autoriais. Gamintojai privalo įsivertinti galimus konstrukcijų poslinkius.
- Šaunųjų kiekius žiūrėti žiniaraštyje.
- Brėžinio sprendinius žiūrėti kartu su techninėmis specifikacijomis ir kitomis inžinerinėmis projekto dalimis.
- Medžiagų sluoksniai pjūvyje pateikti supaprastintai, tiksliai žiūrėti SK dalyje.
- Kai būtų pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis periveros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profilį turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo gamintojas, komunikacijų praejimo vietas turi būti užsandarintos, vedovaujantie gamintojo rekomendacijomis ir normatyviniais dokumentais.
- Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas medžiagas.
- Anų matmenys ir altitudės tikslinamos konstrukcinėse sienose DP metu.
- Brėžinys neskirtas matuoti.

2024-05-23

Kval. Gbr. Nr.	aketuri				Objektas:		
	UAB "AKETURI" ARCHITEKTŲ BŪRO PAVILKŲ G. 2A, 12141 VILNIUS, LIETUVA +370 (0) 261 87 83 aketuri@aketuri.lt www.aketuri.lt		UAB "VILKTEKIA" BŪRO PAVILKŲ G. 2A, 12141 VILNIUS, LIETUVA +370 (0) 261 87 83 vilktekia@vilktekia.lt www.vilktekia.lt		Administracinės (7.2) paskirties pastato Drujos g. 2, Vilniuje, rekonstravimo projektas		
A2053/0084	SPV	T. SEGALIS			2024-05-23	Dokumento pavadinimas: STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIS	
	SPV _{nuo}	A. SEGALIS			2024-05-23		
A1451	PDV _{nuo}	L. REKEVIČIUS			2024-05-23		
A1463	ARCH	M. REKEVIČIENĖ			2024-05-23		
	ARCH	E. DRAPANAUŠKIS			2024-05-23		
	ARCH	K. MARTINKENAITĖ			2024-05-23		
						Brėžinio pavadinimas: PJŪVIS aP-6 M 1:100	
						Dokumento žymus: A133-A-PP-SA-08	
Kalbos žymų. LT	Statytojas:	UAB S.U.B. PROJEKTAI				LAPAS	LAPŲ
						1	1





2024-05-23

Kval. dok. Nr.	aketuri UAB "KETURI" REGISTRUOTA G. 15, LT-02140 VILNIUS, LITVA MŪSŲ OFISAS: VILNIUS, LITVA info@aketuri.lt www.aketuri.lt			VILKETTA UAB "VILKETTA" REGISTRUOTA G. 15, LT-02140 VILNIUS, LITVA MŪSŲ OFISAS: VILNIUS, LITVA info@vilketta.lt www.vilketta.lt		
	A2053/0084	SPV	T. SEGALIS	2024-05-23		
		SPV ₋₋₋₋₋	A. SEGALIS			
	A1451	PDV ₋₋₋₋₋	L. RENEVIČIUS	2024-05-23		
	A1453	ARCH	M. RENEVIČIENE	2024-05-23		
Kaltos būsto LT		ARCH	E. DRAPANAUŠKIS	2024-05-23		
		ARCH	K. MARTINKAITE	2024-05-23		
Statytojas:		UAB S.U.B. PROJEKTAI				
Objektas:		Administracinės (7,2) paskirties pastato Drujos g. 2, Vilniuje, rekonstravimo projektas				
Dokumentų pavadinimas:		STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIS				
Bižnito pavadinimas:		VAKARINIS FASADAS			LAIDA	
Dokumentų žymuo:		M 1:100			0	
A133-A-PP-SA-10					LAPAS	LAPŲ
					1	1

[illegible]



[illegible]