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Statinio projekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų statinių),kitos paskirties 

inžinerinių statinių rekonstravimo, gamybos ir pramonės 

paskirties pastato griovimo, energetikos paskirties pastatų 

nauja statyba Vilniaus m. sav., Eišiškių pl. 1 projektas  

  

Statinio adresas: Vilniaus m. sav.  

  

Statinio projekto Nr.: 2026/002/01 

  

Investicinis Nr.: - 

  

Statinio kategorija: Ypatingasis 

  

Statybos rūšis: Rekonstravimas 

  

Statinio projekto etapas: Projektiniai pasiūlymai 

  

Statinio pavadinimas: 110kV skirstykla, kiti inžineriniai statiniai 

  

Projekto dalies pavadinimas: Bendroji dalis 
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Bylos (segtuvo) laidos žymuo: 0 

  

Bylos (segtuvo) išleidimo data: 2026-08-11 

  

  

  

  

Direktorius Tomas Kulbis 

Statinio projekto vadovas 
 
Statinio projekto vadovo 
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Vaidotas Vasiliauskas, Atestato Nr. 26453 

 

Dominyka Dabulskė  
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1. TURINYS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Psl. 

1.  Turinys  2 

2.  Statinio projekto sudėties žiniaraštis 3 

3.  Statinio projekto dalies bylų (segtuvų) sudėties žiniaraštis 4 

4.  Statinio projekto dalies bylos (segtuvo) dokumentų sudėties žiniaraštis 4 

5.  Statinio projekto dalių sprendinių tarpusavio suderinimo lentelė 6 

6.  Aiškinamasis raštas 8 

7.  Priedai 28 

8.  Brėžiniai  
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0 2026 07 Statybų leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

 

 

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų statinių),kitos paskirties 
inžinerinių statinių rekonstravimo, gamybos ir pramonės 

paskirties pastato griovimo, energetikos paskirties pastatų 
nauja statyba Vilniaus m. sav., Eišiškių pl. 1 projektas  

26453 PV V. Vasiliauskas  

Projekto sudėties žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT Litgrid AB 2026/002/01-XX-PP-BD.PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

 

2. STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Pavadinimas Pastabos 

1.  BD Bendroji dalis  

2.  E Elektrotechnikos dalis  

3.  SA Architektūrinė dalis  

4.  SP Sklypo plano dalis  
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0 2026 07 Statybų leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

 

 

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų statinių),kitos paskirties 
inžinerinių statinių rekonstravimo, gamybos ir pramonės 

paskirties pastato griovimo, energetikos paskirties pastatų 
nauja statyba Vilniaus m. sav., Eišiškių pl. 1 projektas  

26453 PV V. Vasiliauskas  

Projekto dalies (bylos) sudėties žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT Litgrid AB 2026/002/01-XX-PP-BD.BSŽ 

Lapas Lapų 

1 2 

 

3. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ (SEGTUVŲ) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Segtuvo 
žymuo 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD 0 Bendroji dalis  

4. PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos  

 1 0 Antraštinis lapas  

 1 0 Turinys  

2026/002/01-XX-PP-XX.PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  

2026/002/01-XX-PP-XX.BSŽ 1 0 Statinio projekto dalies bylų (segtuvų) 
sudėties žiniaraštis 

 

2026/002/01-XX-PP-XX.BSŽ 1 0 Statinio projekto dalies bylos (segtuvo) 
dokumentų sudėties žiniaraštis 

 

 2026/002/01-XX-PP-XX.AR 20 0 Aiškinamasis raštas  

2026/002/01-XX-PP-SP.B-01 1 0 Situacijos planas  

2026/002/01-XX-PP-SP.B-03 2 0 Sklypo ir aplinkotvarkos planas  

2026/002/01-XX-PP-SP.B-04 1 0 
Sklypo aukščių planas. Tvoros išdėstymo 

schema 
 

2026/002/01-XX-PP-SP.B-06 1 0 
Lietaus vandens tvarkymo principiniai 

sprendiniai 
 

2026/002/01-XX-PP-SP.B-07 3 0 
Teritorijų, kuriose taikomos SŽNS, 

planas 
 

2026/002/01-XX-PP-E.B-01 1 0 Aerouosto (Dilgynės) TP 110 kV 
vienlinijinė schema 
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2026/002/01-XX-PP-BD.BSŽ 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

2026/002/01-XX-PP-E.B-03 1 0 Aerouosto (Dilgynės) TP 110 kV 
įrenginių išdėstymo planas 

 

2026/002/01-XX-PP-E.B-12 1 0 Aerouosto (Dilgynės) TP 110 kV 
aksonometrinis planas 

 

Priedas Nr.1 69 - Litgrid AB Projektavimo užduotis  

Priedas Nr.2 7 - Vilniaus m. sav. specialieji reikalavimai  

Priedas Nr.3 35 - IGG tyrimų ataskaita  
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5. STATINIO PROJEKTO DALIŲ SPRENDINIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO LENTELĖ 

Eil. 
Nr. 

Bylos 

(segtuvo) žymuo 

Atsakingo projekto 
dalies vadovo vardas, 

pavardė 

Kvalifikacijos 
atestato Nr. 

Parašas 

1.  2026/002/01-XX-PP-BD Vaidotas Vasiliauskas 26453 

2.  2026/002/01-XX-PP-E Vaidotas Vasiliauskas 22295 

3.  2026/002/01-XX-PP-SA Nerijus Kelmelis A1410 

4.  2026/002/01-XX-PP-SP Tomas Daukša 40114 
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0 2026 08 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

 

 

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų statinių),kitos paskirties 
inžinerinių statinių rekonstravimo, gamybos ir pramonės 

paskirties pastato griovimo, energetikos paskirties pastatų 
nauja statyba Vilniaus m. sav., Eišiškių pl. 1 projektas  

26453 PV V. Vasiliauskas   

Bendrieji statinio rodikliai 

Laida 

    
0 

    

LT Litgrid AB 2026/002/01-XX-PP-BD.BSR 

Lapas Lapų 

1 2 

 

6. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS 

SKLYPAS 

Sklypas unik. Nr. 0101-0070-0203:  

   

1. sklypo plotas 

2. statytojo nuomojamas sklypo plotas 

m2 

m2 

6773 

3372 

 

 

3. statytojo valdomos sklypo dalies užstatymo 

intensyvumas 

% 4,55  

4. statytojo valdomos sklypo dalies užstatymo 

tankumas 

% 4,55  

                                  II SKYRUS 

PASTATAI 

 Pastotės valdymo pultas (PVP1) 

1.Pastato bendrasis plotas.* 

2.Pastato naudingasis plotas. * 

3.Pastato tūris.* 

4.Aukštų skaičius.* 

5.Pastato aukštis. 

6.Statinio atsparumo ugniai laipsnis 

Pastotės valdymo pultas (PVP2) 

1.Pastato bendrasis plotas.* 

 

 

 

m2 

m2 

m3 

vnt. 

m 

 

 

m2 

 

 

 

52,64 

52,01 

291 

1 

5,712 

II 

 

52,64 
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2026/002/01-XX-PP-BD.BSR 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

2.Pastato naudingasis plotas. * 

3.Pastato tūris.* 

4.Aukštų skaičius.* 

5.Pastato aukštis. 

6.Statinio atsparumo ugniai laipsnis 

IV SKYRIUS 

INŽINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų 
pavadinimas ir rodikliai)  

m2 

m3 

vnt. 

m 

 

 

 

 

52,01 

291 

1 

5,712 

II 

 

 

 

 

 

1. Elektros tinklai. 110kV skirstykla kompl. 1  

1.1. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 3; 304,6 

3; 1770  

 

2. Lietaus nuotekų linija Ø110mm m 46  

V SKYRIUS  

KITI STATINIAI 

   

1. Tvora h=2,5m. m 147  

2. Skaldos dangos aikštelė m2 1991  

3. Trinkelių danga m2 106  

4. Žaibosaugos stiebai h=19,3 m. vnt. 4  

5. Lauko tualetas vnt. 1  

6. Asfalto aikštelė m2 410  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 

matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti 

neesminių nukrypimų 

 

 

Projekto vadovas      Vaidotas Vasiliauskas Atest. Nr. 26453 
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0 2026 08 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

 

 

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų statinių),kitos paskirties 
inžinerinių statinių rekonstravimo, gamybos ir pramonės 

paskirties pastato griovimo, energetikos paskirties pastatų 
nauja statyba Vilniaus m. sav., Eišiškių pl. 1 projektas  

26453 PV V. Vasiliauskas   

Aiškinamasis raštas 

Laida 

    
0 

    

LT Litgrid AB 2026/002/01-XX-PP-BD.AR 

Lapas Lapų 

1 21 

 

7. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

7.1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Elektros tinklų paskirties statinio rekonstravimo projektiniai pasiūlymai parengti pagal perdavimo 

sistemos operatoriaus (PSO) LITGRID AB išduotą projektavimo užduotį investiciniam projektui Nr. 

PPRV26013,vadovaujantis, galiojančių statybos techninių reglamentų, respublikinių statybos normų, 

kitų taisyklių reikalavimais. UAB Connecto Lietuva parengta topografine nuotrauka. 

Parengti projektinių pasiūlymų sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų nuosavybės, turtinių teisių 

ir interesų, taip kaip numatyta LR įstatymuose ir teisės aktuose. 

Privalomųjų normatyvinių projekto rengimo dokumentų sąrašas: 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas 
Aktualios 

redakcijos data 
Pastabos 

LR įstatymai 

1  Nr. I-1240 LR Statybos įstatymas 
2026-07-15 - 
2026-09-30  

2  Nr. I-2223 LR Aplinkos apsaugos įstatymas 
2026-08-01 - 
2026-09-30  

3  Nr. I-446 LR Žemės įstatymas 
2026-08-01 - 
2026-12-31  

4  Nr. I-1120 LR Teritorijų planavimo įstatymas 
2026-07-15 - 
2026-12-31  

5  Nr. XIII-2166 
LR Specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymas 

 2026-05-01 - 
galiojanti  

6  Nr. VIII-787 
LR Atliekų tvarkymo įstatymo 

pakeitimo įstatymas 

2026-07-27 - 
2026-08-31  

7  Nr. IX-2135 LR Elektroninių ryšių įstatymas 
2026-07-01 – 

galiojanti  

LR galiojantys Europos sąjungos dokumentai 

8  (ES) Nr.305/2011 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas  

Konsoliduota 
redakcija nuo 
2026-05-29 

 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2493/asr
https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2493/asr
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2026/002/01-XX-PP-BD.AR 

Lapas Lapų Laida 

2 21 0 

 

9 STR 1.01.03:2017  Statinių klasifikavimas 
2026-07-09 - 
2026-12-31  

10  STR 1.04.04:2017 
Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė 

2024-11-01 - 
2026-12-31  

11  STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos užbaigimas. Nebaigto 
statinio registravimas ir perleidimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

2025-11-01 – 
galiojanti 

 

12  STR 1.06.01:2016 
Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra 

2025-05-01 – 
galiojanti  

13  STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių 
darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų 
ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 
techninio vertinimo įstaigų 
paskyrimas ir paskelbimas 

2026-01-08 – 
galiojanti 

 

14  STR 1.12.06:2002 
Statinio naudojimo paskirtis ir 
gyvavimo trukmė 

2003-01-30 – 
galiojanti  

 Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai 

15  STR 2.01.01(1):2005 
Esminis statinio reikalavimas (ESR). 
Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas 

2005-09-28 – 
galiojanti 

 

16  STR 2.01.01(3):1999. 
Esminiai statinio reikalavimai. 
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

2002-11-09 – 
galiojanti 

 

17  STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga 
2008-01-04 – 

galiojanti 
 

18  STR 2.05.05:2005 
Betoninių ir gelžbetoninių 
konstrukcijų projektavimas 

2009-11-04 – 
galiojanti 

 

19  STR 2.05.08:2005 
Plieninių konstrukcijų projektavimas 
Pagrindinės nuostatos 

2007-12-19 – 
galiojanti 

 

20  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 
2025-11-25 – 

galiojanti 
 

21  STR 1.04.02:2011 
Inžineriniai geologiniai ir 
geotechniniai tyrimai 

2025-01-01 – 
galiojanti 

 

22  STR 2.01.12:2024 Statybų klimatologija 2024-10-01  

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 

23  LST 1569:2012 
Statinio projektas. Lauko inžinerinių 
tinklų grafiniai ženklai 

2018-11-30 – 
galiojanti  

24  LST 1516:2015 
Statinio projektavimas. Bendrieji 
įforminimo reikalavimai 

2021-05-14 – 
galiojanti  

25  1-22 
Elektros įrenginių įrengimo 
bendrosios taisyklės 

2025-12-24 – 
galiojanti  
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2026/002/01-XX-PP-BD.AR 

Lapas Lapų Laida 

3 21 0 

 

26  1-303 
Skirstyklų ir pastočių elektros 
įrenginių įrengimo taisyklės 

2025-05-29 – 
galiojanti  

27  1-134 
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir 
automatikos įrengimo taisyklės 

2022-05-14 – 
galiojanti  

28  1-211 
Elektrinių ir elektros tinklų 
eksploatavimo taisyklės. 2012 m. 

2025-01-01 – 
galiojanti  

29  1-309 
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo 
taisyklės 

2025-05-29 – 
galiojanti  

30  
ST 1001192.03:2002/ 

2074851.01:1999 
Žemės kasimo, gerbūvio tvarkymo 
darbai 

2002-06-13 – 
galiojanti  

31  1-100 
Saugos eksploatuojant elektros 
įrenginius taisyklės. 2010 m. 

2025-01-01- 
galiojanti  

32    
 

 

 

 

Projekto dalies parengimui naudota programinė įranga: 

Eil. 
Nr. 

Programinės įrangos pavadinimas 

1.  MS office 

2.  Autodesk, Autocad LT2026 

 

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų statinių), kitos paskirties inžinerinių statinių rekonstravimo, gamybos 

ir pramonės paskirties pastato griovimo, energetikos paskirties pastatų nauja statyba Vilniaus m. sav., 

Eišiškių pl. 1 projektinių pasiūlymų apimtyje numatoma: 

• Vilniaus m. sav., Eišiškių pl. 1 esamų įrenginių ir jų laikančių konstrukcijų keitimas naujais 

įrenginiais ir konstrukcijomis, papildomų II-os grupės nesudėtingųjų inžinerinių statinių 

statyba, esamų inžinerinių tinklų. rekonstravimas 

• Gamybos ir pramonės paskirties pastato Vilniaus m. sav., Eišiškių pl. Griovimas 

• Pramonės ir sandėliavimo (energetikos paskirties) pastatų statyba 

Rekonstravimas numatomas sklype esančiame adresu Vilniaus m. sav., Eišiškių pl.1 sklypo Kad. Nr. 

0101/0070:203, Unik. Nr. 0101-0070-0203 paskirtis - Kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių 

komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. 

Statybos sklype, Litgrid AB valdomoje teritorijoje projektuojami statiniai nurodyti lentelėje Nr. 1 ir 

lentelėje Nr.2 
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2026/002/01-XX-PP-BD.AR 

Lapas Lapų Laida 

4 21 0 

 

 

Lentelė 1 Projektuojami (rekonstruojami, remontuojami ir griaunami) statiniai 

Žymėjimas Charakteristikos 

Statinio esamas 
pavadinimas 

Pastatas - 
Pastoties 
valdymo 
pultas 

110 kV įtampos 
elektros oro linija 

Atšaka 
Aerouostas I-II, 

atramos Nr. 1-26 

Kiti inžineriniai 
statiniai - 
Aikštelė 

Kiti inžineriniai 
statiniai - Tvora 

Elektros tinklai - 
Kabelių kanalai 

Elektros tinklai 
- Pamatai po 
įrenginiais 

Esamo statinio Unikalus 
Nr. 

4400-0710-
5520 

4400-0162-2464 4400-0731-4302 4400-0731-4298 4400-0731-4265 4400-0731-4276 

Statybos rūšis griovimas 
Paprastasis 
remontas 

rekonstravimas rekonstravimas rekonstravimas rekonstravimas 

SLD privalomumas - - SLD SLD - SLD 

Statinio pavadinimas po 
rekonstravimo 

- 

110 kV įtampos 
elektros oro linija 

Atšaka 
Aerouostas I-II, 

atramos Nr. 1-26 

Kiti inžineriniai 
statiniai - 
Aikštelė 

Kiti inžineriniai 
statiniai - Tvora 

Elektros tinklai - 
Kabelių kanalai 

110 kV 
Dilgynės TP 

Statinio paskirtis po 
rekonstravimo: 

- 
Inžineriniai 

tinklai (Elektros 
tinklai) 

Kiti inžineriniai 
statiniai (Kitos 

paskirties) 

Kiti inžineriniai 
statiniai (Kitos 

paskirties) 

Inžineriniai 
tinklai (Elektros 

tinklai) 

Inžineriniai 
tinklai (Elektros 

tinklai) 

Statinio kategorija po 
rekonstravimo 

- Ypatingasis 
II gr. 

nesudėtingasis 
II gr. 

nesudėtingasis 
I gr. 

nesudėtingasis 
Ypatingasis 

Statinio adresas: Vilniaus m. sav., Eišiškių pl. 1 

Statytojas LITGRID AB 

 

Lentelė 2 Projektuojami (nauja statyba) statiniai 

Žymėjimas Charakteristikos 

Projektuojamo 
statinio 

pavadinimas 

Pastatas - 
Pastotės 

valdymo pultas 

Žaibosaugos 
stiebas 

Trinkelių 
dangos takai, 

aikštelės 

Lietaus nuotekų 
tinklas 

G/b Lauko 
tualetas 

Žvyro/skaldos 
danga 

Kiekis 2 vnt 4 vnt 106m2 46m 1 vnt 1991m2 

Statybos rūšis Nauja statyba Nauja statyba Nauja statyba Nauja statyba Nauja statyba Nauja statyba 

SLD privalomumas SLD SLD SLD - - SLD 

Projektuojamo 
statinio paskirtis ir 
paskirties grupė  

Pramonės ir 
sandeliavimo 
(Energetikos)  

Kiti inžineriniai 
statiniai (Kitos 

paskirties) 

Kiti inžineriniai 
statiniai (Kitos 

paskirties) 

Inžineriniai 
tinklai (Kitų 

inžinerinių tinklų 
statinių) 

Kiti inžineriniai 
statiniai (Kitos 

paskirties) 

Kiti inžineriniai 
statiniai (Kitos 

paskirties) 

Projektuojamo 
statinio kategorija  

II-os gr. 
nesudėtingas 

II-os gr. 
nesudėtingas 

II-os gr. 
nesudėtingas  

I-os gr. 
nesudėtingas  

I-os gr. 
nesudėtingas 

II-os gr. 
nesudėtingas  

Statinio adresas: Vilniaus m. sav., Eišiškių pl. 1 

Statytojas LITGRID AB 

 

Remiantis LR Energetikos ministro patvirtintu “Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių 

įrengimo darbų rūšių aprašas” II-ojo skirsnio nuostatomis. 
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7.2. STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS 

Statybos sklypas, kurio adresas yra Vilniaus m. sav., Eišiškių pl.1 randasi prie vietinių susisiekimo 

kelių (Tūkstantmečio g., Eišiškių pl., B.Karvelio bei Dariaus ir Girėno g.). Objektas įsikūręs šalia UAB „ 

Gatas“; UAB ,Maxima‘. Aplink statybos sklypą vyrauja menkai urbanizuota teritorija. Statybos sklype 

vyrauja inžineriniams tinklams, elektros tinklų bei kitos paskirties inžinerinių statinių užstatymas. Taip 

pat sklype yra gamybos, pramonės paskirties pastatas (pastotės valdymo pultas PVP). 

Statybos sklypą Valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Vilniaus miesto savivaldybė. 

Dalis žemės sklypo išnuomota AB „Litgrid“, kita žemės sklypo dalis – AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ (ESO). 

Sklype esančius statinius ir (ar) inžinerinius tinklus nuosavybės teise valdo AB „Litgrid“ ir AB 

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). 

Žemės sklypo plotas: 0.6773 ha 

Užstatyta teritorija: 0.6773 ha 

Statytojo (Litgrid AB) nuomojamas sklypo plotas: 0.3372 ha 

Teritorijos naudojimo tipas: GC;GM;PA;SI 

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: KT 

Žemės naudojimo būdas: G2;K;V;R;B;I2;E 

 

 

Pav. 1 Rekonstravimo vieta 
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7.2.1. TRUMPA VIETOVĖS CHARAKTERISTIKA  

Statybos sklypas yra Vilniaus m. savivaldybės ribose. Projekte klimatinės sąlygos priimtos pagal 

statybos techninį reglamentą STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“, pritaikant artimiausios – 

Vilniaus matavimo stoties duomenis. 

 

Pav. 2 Meterologijos stočių tinklo žemėlapis 

• Vėjo slėgis       360 Pa (fazinių laidų) 

• Apšalo sienelės storis (ledo tankis 0,9 g/cm3)  23,5 mm (kartą per 25 metus) 

• Vidutinė metinė oro temperatūra    +7,2 0C (2 priedas, 1 lentelė) 

• Absoliutus oro temperatūros maksimumas  +35,4 0C (2 priedas, 3 lentelė) 

• Absoliutus oro temperatūros minimumas   -37,2 0C (2 priedas, 5 lentelė) 

• Santykinis oro metinis drėgnumas    79 % (3 priedas, 2 lentelė) 

• Temperatūra prie apšalo     +5 0C 

• Temperatūra prie maksimalaus vėjo   -5 0C 

• Temperatūra perkūnijos metu    +15 0C 

• Pagal teritorinį paskirstymą, statinys yra I-ame vėjo greičio rajone, kur vėjo greičio pagrindinė 

atskaitinė reikšmė priimama vref0=24 m/s. 
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Pav. 3 Lietuvos vėjo apkrovos rajonai I-vref0=24 m/s, II-vref0=28 m/s, III-vref0=32 m/s (pagal STR 2.05.04:2003) 

 

Pav. 4 Lietuvos Respublikos teritorijos apšalo žemėlapis 

7.2.1. GEOLOGINĖS SĄLYGOS 

UAB „GeoFirma“ (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 155, 2020-07-01 pagal UAB „Connecto Lietuva“ 

užsakymą 2026 m. rugpjūčio - rugsėjo mėn. atliko projektinius inžinerinius geologinius ir 

geotechninius tyrimus 110/10 kV Aerouosto TP rekonstravimui Eišiškių pl. 1, Vilniaus m. 

Geomorfologiniu požiūriu tiriamoji vietovė yra Nemėžio moreninės plynaukštės mikrorajone, kuris 

priklauso Medininkų aukštumos parajoniui, Ašmenos aukštumos rajonui, priešpaskutiniojo 

apledėjimo aukštumų sričiai. Tiriamo sklypo paviršius žemėja šiaurės kryptimi nuo 177 iki 176 m 

altitudės. Inžineriniu geologiniu požiūriu tiriamojo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos yra vidutinės. 

Pagrindo pjūvį po 0,15 – 0,2 m storio dirvožemio sluoksniu sudaro: 

- iki 0,4...1,3 m gylio piltinis purus smėlis (IGS-1); 

- giliau slūgso moreninis smėlingas molis – iki 4,6…6,5 m gylio jis yra vidutinio stiprumo (IGS-3), 
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intervale 1,2…2,1 m – 2,2…3,3 m – silpnas (IGS-2), nuo 4,6…6,5 m gylio – stiprus (IGS-4); 

sluoksnio padas gręžiniais iki 12,0 m gylio nepasiektas. 

Esant šioms geotechninėms sąlygoms galima taikyti tiek juostinius, tiek ir atskiruosius (gręžtinius, 

spraustinius ar pan.) polinius pamatus. Pamatai turi būti įgilinti giliau silpnojo molio (IGS-2), t.y. 

giliau 2,2...3,3 m gylio. 

Platesnė informacija pateikiama priede Nr.3 „Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita“. 

Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios projektuojamų statinių statybai. 

7.2.2. ESAMI STATINIAI IR APLINKINIS UŽSTATYMAS 

Statybos sklype, Litgrid AB valdomoje teritorijoje esantys statiniai nurodyti lentelėje Nr. 3 

Lentelė 3 Litgrid AB teritorijoje esantys statiniai 

Žymėjimas Charakteristikos 

Statinio 
esamas 

pavadinimas 

Pastatas - 
Pastoties 

valdymo pultas 

Kiti inžineriniai 
statiniai - Aikštelė 

Kiti inžineriniai 
statiniai - Tvora 

Elektros tinklai - 
Kabelių kanalai 

Elektros tinklai - 
Pamatai po 
įrenginiais 

Statinio 
Unikalus Nr. 

4400-0710-5520 4400-0731-4302 4400-0731-4298 4400-0731-4265 4400-0731-4276 

Statinio 
paskirties 

grupė:  

Pramonės ir 
sandėliavimo 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Inžineriniai 
tinklai 

Inžineriniai tinklai 

Naudojimo 
paskirtis 

Gamybos, 
pramonės 

Kitos paskirties Kitos paskirties Elektros tinklų Elektros tinklų 

Statinio 
adresas:  

Vilniaus m. sav., Eišiškių pl. 1 

Nuosavybė LITGRID AB 

 

Statybos sklype, ESO AB valdomoje teritorijoje esantys statiniai nurodyti lentelėje Nr. 4 

 

Lentelė 4 AB ESO valdomoje teritorijoje esantys statiniai 

Žymėjimas Charakteristikos 

Statinio esamas 
pavadinimas 

Pastatas - 
Transformatorinė pastotė 

Kiti inžineriniai statiniai - 
Aikštelė 

Kiti inžineriniai statiniai - 
Tvora 

Statinio Unikalus Nr. 4400-1053-5112 4400-1108-9711 4400-1108-9733 

Statinio paskirties 
grupė:  

Pramonės ir sandėliavimo Kiti inžineriniai statiniai Kiti inžineriniai statiniai 

Naudojimo paskirtis Gamybos, pramonės Kitos paskirties Kitos paskirties 

Statinio adresas:  Vilniaus m. sav., Eišiškių pl. 1 

Nuosavybė ESO AB 
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7.2.3. ESAMI ŽELDINIAI 

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės išduotais specialiaisiais reikalavimais (SRD-01-

261014-01251, priedas Nr. 2), 2026 m. rugpjūčio 19 d. statytojo valdomoje sklypo dalyje buvo atlikta 

medžių inventorizacija. Įgyvendinant skirstyklos rekonstravimo, infrastruktūros plėtros ir papildomų 

įrenginių statybos sprendinius, numatoma pašalinti 5 medžius. 

Medžių šalinimas būtinas siekiant užtikrinti tinkamą skirstyklos infrastruktūros išplėtimo ir naujai 

projektuojamų įrenginių įrengimo darbų įgyvendinimą. 

Be to, vadovaujantis Elektros tinklų apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro įsakymu Nr. 1-93, 5.11 punktu, numatomi šalinti medžiai atitinka pavojingo medžio 

apibrėžimą. Atsižvelgiant į minėtų taisyklių III skyriaus 22.1 punkto nuostatas, šie medžiai turi būti 

pašalinti. 

5.11. Elektros tinklams pavojų keliantis medis arba krūmas – nudžiūvęs, nulūžęs, skilęs, pakrypęs 

su išvirtusiomis ar pakilusiomis šaknimis, apdegęs ar kitaip pažeistas medis kuris virsdamas gali 

sutrikdyti elektros tinklų veiklą ar padaryti kitokios žalos. Elektros tinklų apsaugos zonoje elektros 

tinklams pavojų keliančiu medžiu arba krūmu taip pat laikomas medis arba krūmas, kurio aukštis yra 

didesnis už atstumą nuo medžio arba krūmo iki elektros tinklų (elektros oro linijų, elektros kabelių oro 

linijų, transformatorinių, transformatorių pastočių, srovės keitimo stočių, skirstyklų, skirstomųjų 

punktų).   

22.1. išlaikyti Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse nustatytą proskynų plotį, iškertant 

proskynose medžius, krūmus, o kai jie auga miesto ir (ar) kaimo gyvenamosiose vietovėse, įskaitant 

sodininkų bendrijų teritorijas, pirmiausia išgenėti tokių medžių šakas, o esant poreikiui ir jei medžiai 

atitinka elektros tinklams pavojų keliančio medžio arba krūmo apibrėžime nurodytus kriterijus, juos 

iškirsti, užtikrinant elektros tinklų eksploatavimo, įskaitant specialaus transporto privažiavimą, 

galimybes; 

Lentelė 5 Medžių inventorizacija 

Nr. 

plane 

Medžio rūšis 

lietuviškai 

Medžio 

rūšis 

lotyniškai 

Kamieno 

diametras 

ties 

kamieno 

kakleliu 

(cm) 

Kamieno 

diametras 

(cm) 1.3m 

aukštyje  

X koordinatė Y koordinatė 

1 Tuopa Populus 54 51 6058330.1 581869.3 

2 Tuopa Populus 76 67 6058327.3 581873.5 

3 Tuopa Populus 81 72 6058323.9 581878.7 

4 Tuopa Populus 94 77 6058314.1 581893.9 
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Numatomas krūmų išvalymas statytojo valdomo sklypo teritorijoje bei dviejų metrų atstumu nuo 

tvoros išorinėje pusėje.  

Taip pat rangos darbų metu Rangovas privalo įsivertinti medžių, esančių už skirstyklos teritorijos, 

atitinkančių pavojingo medžio apibrėžimą, pašalinimą. Rangos darbus vykdantis rangovas privalo 

įvertinti medžių būklę aplink skirstyklą ir jei reikalinga medžius šalinti - teikti prašymą gauti leidimui 

saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimui vadovaujantis LR želdynų įstatymo (Reg. Nr. 80-

3215) 13 straipsnio 2 punkto 1 papunkčiu, Nuoroda: https://paslaugos.vilnius.lt/service/Leidimu-

isdavimas-saugotinu-medziu-ir-krumu-kirtimui-bei-genejimui. 

7.2.4. SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS 

Rekonstrukcija vykdoma esamoje sklypo teritorijoje, nekeičiant esamos pastotės apsaugos zonos 

ribų (u.n. 100379727). Dėl pasikeitusio įrenginių išdėstymo skirstyklos teritorijoje, keičiasi elektros 

oro linijos apsaugos zonos (u.n.100379330) dydis. Daugiau informacijos pateikiama brėžinyje 

2026/002/01-XX-PP-SP.B-07. 

Sklypui kuriame projektuojamas statinys taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

 

SŽNS unikalus Nr. SŽNS pavadinimas SŽNS unikalus Nr SŽNS pavadinimas 

100369928 Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių 

infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis) 

100419989 Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

100369812 Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių 

infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis) 

100418621 Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

100368747 Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių 

infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis) 

100379727 Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

100368816 Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių 

infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis) 

100379330 Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

100368185 Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių 

infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis) 

100374784 Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

100693014 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 

ketvirtasis skirsnis) 

100305548 Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

100305087 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 

ketvirtasis skirsnis) 

100302545 Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

100301375 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 

ketvirtasis skirsnis) 

100302905 Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

100305787 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 

ketvirtasis skirsnis) 

100302831 Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

100304926 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 

ketvirtasis skirsnis) 

100309322 Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

5 Klevas Acer 44 36 6058311.3 581898.8 
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100310094 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 

ketvirtasis skirsnis) 

100298167 Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

100293575 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 

ketvirtasis skirsnis) 

100286873 Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

100291690 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 

ketvirtasis skirsnis) 

100287998 Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis)v 

100296759 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 

ketvirtasis skirsnis) 

100286986 Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

100298234 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 

ketvirtasis skirsnis) 

100298712 Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

100290409 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 

ketvirtasis skirsnis) 

100276301 Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

100281555 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 

ketvirtasis skirsnis) 

100256534 Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

100255338 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 

ketvirtasis skirsnis) 

100264863 Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

100265678 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 

ketvirtasis skirsnis) 

100250192 Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

100254563 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 

ketvirtasis skirsnis) 

100375109 Požeminio vandens vandenviečių 

apsaugos zonos (VI skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis) 

100379727 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 

ketvirtasis skirsnis) 

  

 

Sklypas iš šiaurinės ir rytinės pusės ribojasi su vietinės reikšmės gatvėmis, o iš vakarinės pusės – 

su kitos paskirties žemės sklypu, skirtu komercinės paskirties objektų teritorijai. Valstybinės žemės 

patikėjimo teise valdomu Vilniaus miesto savivaldybės. 

Aplinkinis užstatymas yra mišraus pobūdžio ir skirtingo intensyvumo, susiformavęs atsižvelgiant į 

teritorijoje esančias komercinės, kitos paskirties bei gyvenamąsias teritorijas. 

7.2.5. SKLYPE ESANTYS KULTŪROS PAVELDO STATINIAI IR OBJEKTAI 

Statybos sklype ir jo aplinkoje nėra kultūros paveldo statinių, objektų ar kitų kultūros paveldo 

vertybių. 

7.3. REKONSTRUOJAMŲ STATINIŲ ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

110kV įtampos elektros transformatorinė rekonstruota 2005m.  

Užsakovas, įvertinęs esamos transformatorinės pastotės techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, 

elektros energetikos sistemos poreikius ir ilgalaikio patikimo įrenginių eksploatavimo reikalavimus, 

priėmė sprendimą inicijuoti pastotės rekonstravimo projektą. 

Vadovaujantis parengta technine užduotimi, rekonstravimo tikslas – atnaujinti ir modernizuoti esamą 

elektros infrastruktūrą, užtikrinti patikimą, saugų ir efektyvų jos eksploatavimą, pritaikyti pastotės 

įrenginius prie aktualių techninių reikalavimų bei sudaryti sąlygas ilgalaikei ir patikimai jų 

eksploatacijai. 
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7.4. TECHNOLOGINIŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ APRAŠYMAS 

110/10 kV Dilgynės (Aerouosto) TP 110 kV skirstyklos paskirtis perduoti elektros energiją iš 

LITGRID AB Rytų regiono aukštos įtampos 110 kV elektros perdavimo tinklo į vidutinės įtampos 

tinklus, priklausančius AB Energijos skirstymo operatoriui, Vilniaus m.sav., Vilniaus miesto elektros 

energijos vartotojų maitinimui.  

Dilgynės TP 110 kV skirstyklos schema po rekonstrukcijos - “H” tipo su jungtuvais transformatorių 

prijunginiuose ir sekcijinėje ir linijų jungtyse. 110kV skirstykloje rekonstrukcijos metu demontuojami 

seni aukštos įtampos įrenginiai, keičiami naujais šiuolaikiškais patikimais įrenginiais, tai yra skyrikliai, 

dujiniai jungtuvai, matavimo transformatoriai, įrengiami viršįtampių ribotuvai. Skirstyklos 

skirstomosioms šynoms numatomi vamzdiniai 100/88 aliuminio lydinio laidininkai, lanksčiosios 

šynuotės jungtys plieno aliuminio laidininkas - 243-AL1/39-ST1A 

Įrenginių valdymui numatomas skirstyklos valdymo pultas, kuriame skirstyklos apsaugai nuo 

avarijų įrengiami naujos kartos mikroprocesoriniai relinės apsaugos ir automatikos, informacijos 

surinkimo ir perdavimo įrenginiai, telekomunikacijų įranga, kurios pagalba skirstykla integruojama į 

bendrą perdavimo tinklo valdymo sistemą. Kartu su įrenginiais atnaujinamas ir įžeminimo kontūras. 

Projektuojamo kontūro varža bet kuriuo metų laiku yra ≤0,5Ω. 

Apsaugai nuo atmosferinių viršįtampių ir žaibo numatomi keturi 19,3m aukščio žaibosaugos stiebai 

ir žaibosaugos strypai ant naujai projektuojamų portalų konstrukcijų.  

Rekonstruojamas ir skirstyklos teritorijos apšvietimas, kurį sudarys LED tipo šviestuvai. Teritorijos 

apšvietimas užtikrina 20-30 lx apšviestumo lygį prie įrenginių. Atviros skirstyklos apšvietimas 

projektuojamas automatiškai suveikianti nuo judesio daviklių tamsiu paros metu su galimybe perjungti 

į rankinio valdymo darbo režimą. Apšvietimo maitinimas ir valdymas numatomas iš 110 kV PVP 

sumontuoto apšvietimo valdymo skydo. 

 

Sklypo plano sprendiniai 

110/10 kV Dilgynės (Aerouosto) TP 110kV skirstykloje priklausančioje LITGRID AB, rekonstravimo 

metu pagal projekto elektrotechnikos dalies byloje nurodyta eiliškumą išmontuojami atvirosios 

skirstyklos įrenginiai. Taip pat demontuojami esamų elektros įrenginių laikančios konstrukcijos, 

portalai ir antžeminiai kabeliniai kanalai. Demontažo kiekiai detalizuojami TDP etape SK bylos 

medžiagų žiniaraščiuose. 

Permontuojami 110 kV oro linijų įvadai į pastotę, keičiama esama pastotės išorine tvora. Teritorijos 

apšvietimui numatomi lauko tipo prožektoriai, kurie montuojami ant projektuojamų 110 kV portalų ir 

žaibolaidžių.  

Skirstyklos sklypo šiaurinėje dalyje, šalia esamo kelio, numatomi gręžtiniai poliniai pamatai ir 

gelžbetoninė plokštė 110kV pastotės valdymo pultui (PVP) pastatyti (obj. Nr sklypo plane 01). PVP 

projektuojamas iš gelžbetoninio plokščių, surenkamas statybvietėje. Apie valdymo pultą 

projektuojama 0,50 m pločio nuogrinda/šaligatvis su 8 cm storio betono trinkelių danga bei vejos 
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bortais. Skirstyklos sklypo pietvakarių dalyje projektuojamas analogiškas antras skirstyklos valdymo 

pultas. (obj. Nr sklypo plane 02) 

110kV skirstykloje pastovių darbo vietų nenumatoma. Periodiškai atvykstantiems įrangos priežiūros 

darbuotojams įrengiamas lauko tipo gelžbetoninis tualetas. Tai gamyklinis gelžbetoninis gaminys su 

išgriebimo duobe – g.b. žiedas su dugnu ir dangčiu. Aplink jį numatyta trinkelėmis klota aikštelė. 

110 kV atviros skirstyklos teritorijoje, laisvose nuo įrenginių vietose, numatyta skaldos danga. Prie 

jungtuvo numatyta betoninių trinkelių aptarnavimo aikštelė, apjuosta vejų bortais. Aikštelės orientacija 

turi būti tikslinama techninio darbo projekto stadijoje, atsižvelgiant į jungtuvų valdymo spintų padėtį. 

Aikštelės paskirtis – metalinių pakopų pastatymas. Jei jungtuvų valdymo spinta pasiekiama nuo 

žemės, šios aptarnavimo aikštelės galima atsisakyti. Sena teritorijos tvora, juosianti rekonstruojamą 

pastotės dalį, demontuojama. Jos vietoje įrengiama nauja teritorijos tvora - lengvos konstrukcijos su 

cinkuotais metaliniais stulpeliais ant betoninio pamato, surenkamu gelžbetoniniu cokoliu, ir cinkuoto 

virinto tinklo skydais, 2,5m aukščio. 

Planiravimas atliktas prisitaikant prie gretimos AB ESO priklausančios teritorijos altitudžių. Vertinant 

susiformavusius teritorijos nuolydžius bei gruntinio vandens lygi, teritorijoje drenažo sistema 

neprojektuojama. Nuo PVP pastato surenkamas lietaus vanduo lietaus nuotekų linija nuvedamas į 

šalimais įrengiamą vandenpylės šulinį, kuris lietaus vandenį paskirstys skaldos dangoje. Paviršinis 

vanduo nuo teritorijos nuvedamas vertikalinio planiravimo pagalba suformuojant sklypo nuolydžius. 

Baigus statybos darbus 2m už tvoros ribų apsėjama daugiametėmis žolėmis, prieš tai užpilant 15cm 

storio juodžemio sluoksnį. Projekto įgyvendinimo periodu pažeisti esami privažiavimo keliai ir teritorija 

privalo būti atstatyta į pirminį stovį. Prieš pradedant darbus atlikti aplinkos situacijos apžiūrą ir ją 

fotofiksuoti. 

 

Konstrukciniai sprendiniai 

Transformatorių pastotėje montuojami įvairios paskirties įrenginiai ant plieninių atramų, tarp kurių 

pravedami laidai bei lynai. 

Atramų skaičiuojamoji schema - gembinė sija. Antžeminę atramos dalį sudaro plieninė konstrukcija, 

kuri su pamatu jungiama standžiai. Tarpusavyje plieninių konstrukcijų elementai jungiami varžtais. 

Pagal STR 2.05.08:2005 6.1 lentelę, portalų ir žaibolaidžių konstrukcijos priskiriamos 2 grupei, todėl 

pagal konstrukcijų ypatybes, plieno klasė portalams ir žaibolaidžiams priimama S355J2 (fy=355 

MPa). 

Pagal STR 2.05.08:2005 6.1 lentelę, kitų atramų konstrukcijos priskiriamos 3 grupei, tačiau pagal 

konstrukcijų ypatybes, plieno klasė jungtuvų ir skyriklių atramų konstrukcijoms priimama S275J2 

(fy=275 MPa), o kitoms atramų konstrukcijoms ir ne pagrindinėms konstrukcijoms priimama S235J2 

(fy=235 MPa). 

Įrenginių atramų konstrukcijų antikorozinė apsauga turi atitikti nežemesnę kaip C3 koroziškumo 

kategorijos klasę. Antikorozinei apsaugai naudojamas karštas cinkas, detalesni reikalavimai 

pateikiami techninėse specifikacijose. 
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Po metalinėmis atramomis projektuojami surenkami gelžbetoniniai (GB) pamatai. Surenkamų GB 

pamatų betonas C30/37-XF3/XC2 F200 W6. Pamatai armuojami B500B klasės pagrindine ir skersine 

armatūra. 

Po dujinių jungtuvų aptarnavimo aikštelėmis projektuojami gręžtiniai pamatai su rostverku. 

Gręžtinių pamatų ir rostverkų betonas C30/37-XA1/XC2 F150 W6. Pamatai ir rostverkai armuojami 

B500B klasės armatūra. 

Jeigu projekte yra numatomos polių galvenos, tuomet jos projektuojamos iš C30/37-XF3/XC2 F200 

W6 klasės betono, armuojamos B500B klasės armatūra. 

Pamatai projektuojami pagal 2026 metais atliktus projektinius inžinerinius geologinius tyrimus.. 

Linijiniai portalai skaičiuojami vertinant šias stadijas: 

Eksploatacinė stadija – portalai skaičiuojami vienpusio tempimo esant didžiausias laidų tempimui, 

vėjui ir apšalui; 

Avarinė stadija – kai vienas iš laidų arba trosas (linijinio portalo atveju) yra nutrukęs; 

Montavimo stadija – vertinamas vienpusis laidų didžiausias tempimas. 

Skaičiavimo metu apkrovų deriniai sudaromi vadovaujantis STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir 

apkrovos“, LST EN 1990 „Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai“, LST EN 1991-1-1 

„Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastatų 

naudojimo apkrovos“, LST EN 1991-1-3 „Eurokodas 1.“ Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji 

poveikiai. Sniego apkrovos“, LST EN 1991-1-4 „Eurokodas 1.“ Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. 

Bendrieji poveikiai. Vėjo poveikiai“, LST EN 1991-1-5 „Eurokodas 1.“ Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 

dalis. Bendrieji poveikiai. Temperatūriniai poveikiai“, EĮĮBT-2012 taisyklių, RSN 156-94 Statybinės 

klimatologijos, elektrotechninės dalies išduotos užduoties bei elektros linijų ir instaliacijos įrengimo 

taisyklių nurodymais bei reikalavimais. 

Atlikus skaičiavimus priimamas nepalankiausias apkrovimo atvejis, kuris iššaukia didžiausias įrąžas 

elementuose ir sukelia didžiausias reakcijas į pamatus. 

Po portalais projektuojami surenkami gelžbetoniniai (GB) pamatai. Surenkamų GB pamatų betonas 

C30/37-XF3/XC2 F200 W6. Pamatai armuojami B500B klasės armatūra. 

Inkariniai varžtai įbetonuoti surenkamame pamate ir į statybos aikštelę tiekiami pilnos 

komplektacijos, apsaugoti nuo atmosferinio ir mechaninio poveikio.  

Pamatų užpylimui naudoti tik gerai sutankinamus gruntus t.y. stambiagrūdžius smėlinius gruntus. 

Pilamo grunto tankis g ≥ 18,0 kN/m³. 

Portalų konstrukcijų antikorozinė apsauga turi atitikti nežemesnę kaip C3 kategoriją. Antikorozinei 

apsaugai naudojamas karštas cinkas. 

 

Pastotės valdymo pultas (PVP) 

Pastotės valdymo pultas projektuojamas iš gelžbetonio plokščių, surenkamas statybvietėje. 

Šiltinimas atliekamas vietoje Ant vienšlaičio stogo numatomi įrengti saulės moduliai. Atsparumo 

ugniai klasė II. 
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Pastotės valdymo pulto (PVP) matmenys plane 10 m x 6,2 m., tačiau gali būti tikslinami darbo 

projekto rengimo metu. Pastotės valdymo pultas (PVP) numatomas su pogrindžio dalimi, kur erdvė 

numatyta kabelių užvedimui į įrangą (kolektorius). PVP Įgilinamas ~140 cm nuo projektuojamo sklypo 

dangų lygio. 

Statomas ant monolitinės gelžbetoninės pamatų plokštės, kuri yra montuojama ant gręžtinių polinių 

pamatų. Patekimui į pogrindį (kolektorių), numatoma įrengti liuką PVP grindyse. 

PVP šildymo ir oro kondicionavimo sistemai projektuojami elektriniai radiatoriai bei oro 

kondicionierius. 

Reikalavimai metalinių konstrukcijų ir jungčių projektavimui, gamybai ir statybai pateikiami 

techninėse specifikacijose techninio darbo projekto etape. 

 

Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalis 

Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalies sprendiniai detalizuojami techninio darbo projekto etape 

ER dalyje. Techniniame darbo projekte taip pat pateikiama užpildyta įrenginių sąrašo ir įrenginių ryšio 

protokolų nustatymo lentelė IP adresų ir VLAN suteikimui. 

 

7.5. STATINIŲ PRITAIKYMO ASMENIMS SU NEGALIA PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ 
APRAŠYMAS 

Projektuojamas statinys nepatenka į STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1 priedo sąrašą, 

todėl statinio pritaikymas asmenims su negalia nesprendžiamas. 

 

7.6. STATYBOS SKLYPE ESAMŲ STATINIŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR 
ATSTATYMAS 

Projekte numatomas esamo pastato (pastotės valdymo pulto u.n. 4400-0710-5520) griovimas. 

Kadangi pastatas yra modulinis karkasinis, gamyklinio išpildymo, numatomas jo nukėlimas ir 

transportavimas į Litgrid AB sandėlį, kartu su pastato demontavimu ir išvežimu demontuojamos visos 

likusios statybinės konstrukcijos skirtos tarnauti pastatui, trinkelių nuogrinda, laiptai ir pamatas. Visos 

susidariusios atliekos utilizuojamos nustatyta tvarka. Demontavimo darbai atliekami pagal specialią 

seką, nurodytą projekto elektrotechnikos dalyje bei plačiau detalizuojami techninio darbo projekto 

etape - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyse. 

 

7.7. HIGIENINĖ IR EKOLOGINĖ SITUACIJA, POVEIKIS APLINKAI 

Skirstyklos teritorijoje vykdoma elektros energijos perdavimo ir skirstymo infrastruktūros 

eksploatacija. Rekonstravimo sprendiniai numatomi esamoje skirstyklos teritorijoje, nekeičiant 

esamos teritorijos naudojimo paskirties ir veiklos pobūdžio. 
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Lietuvos elektros perdavimo tinklai veikia 50 Hz dažniu. 110 kV įtampos elektromagnetinių laukų 

vertės nėra reglamentuojamos visuomenės saugos teisės aktų reikalavimais ir laikomos 

nereikšmingomis aplinkai bei žmonių sveikatai. 

Aukštos įtampos įrenginių eksploatacijos metu galimas akustinis triukšmas susidaro dėl elektros 

išlydžių (koronos), kai elektrinio lauko stipris laidininko paviršiuje viršija kritinę reikšmę. Nedidelis 

triukšmas gali pasireikšti lietingu ar drėgnu oru, kai padidėjęs oro laidumas sustiprina išlydžių 

intensyvumą. Akustinio triukšmo matavimai rodo, kad 110 kV oro linijų skleidžiamas triukšmas yra 

labai nežymus, o net ir 330 kV oro linijų triukšmas paprastai fiksuojamas tik po aukštos įtampos 

elektros perdavimo linija ir greta jos susilieja su foniniu aplinkos triukšmu. Atsižvelgiant į tai, 

prognozuojama, kad eksploatacijos metu skleidžiamas triukšmas neviršys didžiausių leidžiamų 

triukšmo ribinių verčių, nustatytų HN 33:2026 gyvenamosiose ir visuomeninės paskirties teritorijose, 

todėl neigiamas poveikis visuomenės sveikatai nenumatomas. 

Skirstyklos įrenginių išdėstymas ir eksploatacija organizuojami taip, kad gyvenamosiose ir kitose 

žmonių buvimo vietose nebūtų viršijami teisės aktuose nustatyti leidžiami triukšmo ir kitų fizikinių 

veiksnių dydžiai. Išlaikomas tinkamas atstumas iki esamų statinių, inžinerinių tinklų, kelių ir kitų 

objektų. Užtikrinamas galiojančių visuomenės sveikatos saugos, aplinkos apsaugos ir elektros 

įrenginių įrengimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas. 

Skirstyklos teritorijoje žmonių nuolatinis buvimas nenumatomas. Nuolatinės darbo vietos skirstyklos 

teritorijoje neprojektuojamos, teritorijoje lankomasi tik vykdant elektros įrenginių techninę priežiūrą, 

apžiūrą, remonto, eksploatavimo ir kitus būtinus darbus. Todėl buitinio vandens vartojimas ir buitinių 

nuotekų susidarymas dėl nuolatinio aptarnaujančio personalo nenumatomi. 

Statybos darbai numatomi vykdyti griežtai sklypo ribose. Statybos darbams atlikti nenumatomi 

prisijungimai prie jokių išorės inžinerinių tinklų ar komunikacijų, kas turėtų įtaką kaimyninių teritorijų 

gyventojams. Ypatingo poveikio Vilniaus m. gyventojams nesukels. Statybos procesas Dilgynės TP  

110 kV skirstykloje trumpalaikiais terminais gali padidinti sunkiasvorių transporto eismo intensyvumą 

esamu vietinės reikšmės keliu, kadangi šalia statybos sklypo teritorijos yra menkai urbanizuotos 

teritorijos. Statinių komplekso statybai numatoma pasitelkti savaeigius kėlimo ir grunto kasimo 

mechanizmus, betono ir metalo diskinius pjūklus, todėl darbo valandomis tam tikrais intervalais aplink 

statybos sklypą galimas ir triukšmo padidėjimas iki ribinių reikšmių. Statybos proceso eigoje, 

nenumatomas joks agresyvių cheminių, toksiškų ar nuodingų medžiagų naudojimas.  

Savaeigių mechanizmų gedimo atveju, galima tikimybė alyvos, kuro ir kitų skysčių patekimas į 

gruntą.  

Statyba gali sąlygoti elektros energijos nutrūkimą dėl atsitiktinumo ar poreikio atlikti operatyvinius 

perjungimus objekto rekonstravimo darbų metu. Didžiausią poveikį statyba gali sukelti sklypo 

bendrasavininkui AB Energijos skirstymo operatorius.  

Statybos ir griovimo darbai vykdomi statybos sklypo ribose, neišplečiant darbų zonos į gretimas 

teritorijas. Esamas gerbūvis, privažiavimo keliai, dangos, inžineriniai tinklai ir kiti elementai, kurie dėl 
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statybos darbų gali būti pažeisti, turi būti apsaugomi, o pažeidus – atstatomi iki darbų pradžios 

buvusios būklės 

  

Žaliavų, produktų (įskaitant šalutinius ir tarpinius produktus), cheminių medžiagų ir  

cheminių mišinių naudojimas ir susidarymas.  

Produkcija nebus gaminama, todėl žaliavų poreikio taip pat nebus. Cheminės medžiagos ir  

preparatai (mišiniai), įskaitant ir pavojingas chemines medžiagas bei preparatus, radioaktyviosios  

medžiagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos rekonstravimo ir eksploatavimo metu nebus 

naudojamos.   

 

Gamtos išteklių (gyvosios ir negyvosios gamtos elementų) – vandens, žemės (jos paviršiaus 

ir gelmių), dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracijos galimybės  

Numatoma ūkinė veikla nenaudoja gamtinių išteklių. Vandens telkinių išteklių, miškų išteklių,  

biologinės įvairovės ar kitų gamtos išteklių naudojimas statybos ar eksploatavimo laikotarpiais  

nenumatomas. Derlingojo dirvožemio darbų teritorijoje nėra. 

 

Dirvožemio ir vandens tarša   

Statybos metu bei objekto eksploatavimo metu cheminė dirvožemio tarša nenumatoma. Siekiant  

išvengti cheminės dirvožemio taršos statybos aikštelėse bus naudojamos techniškai tvarkingos 

transporto priemonės ir mechanizmai. Derlingojo dirvožemio darbų teritorijoje nėra. 

Statinio naudojimo periodu ir ūkinei veiklai vanduo naudojamas nebus, todėl nuotekų nesusidarys.  

Nuolatinis aptarnaujantis personalas nenumatomas, todėl vanduo taip pat nebus naudojamas ir  

buitinių nuotekų nesusidarys.   

Gruntinio vandens tarša potencialiai galima tik statybos darbų metu, jei būtų nesilaikoma  

gamtosauginių reikalavimų arba dėl teršalų (kuro, naftos produktų) patekimo į gruntą avarijų metu.  

Todėl vykdant statybos darbus, svarbu, kad statybų įranga būtų techniškai tvarkinga. 

  

Biologinės taršos susidarymas   

Biologinės taršos susidarymas ūkinės veiklos metu nenumatomas.  

 

Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita planuojamos ūkinės veiklos artimoje  aplinkoje 

vykdoma ir (ar) planuojama ūkine veikla.   

Veikla nebus plečiama į gretimas teritorijas, todėl jokių papildomų apribojimų kitų veiklų (žemės ūkio,  

miškininkystės, pramonės ar kitų) vystymui gretimose teritorijose nebus nustatoma. 

 

7.8. APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO SMURTO IR VANDALIZMO 
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Pašalinių asmenų patekimo į transformatorių pastotę apribojimui visu pastotės perimetru numatoma 

2,5m aukščio tvora su cokolinėmis plokštėmis. Patekimo į teritoriją vartai rakinami cilindrinėmis 

spynomis ir elektroniniais užraktais. Teritorijos plotas išskirstomas į zonas ir numatomi judesio 

detektoriai kiekvienai iš zonų, kurie aptikę objektą suaktyvina apsauginę signalizaciją. 

 

7.9. GAISRINĖS SAUGOS SPRENDINIAI 

Kadangi projektuojamas objektas yra atviroje teritorijoje, o projektuojami elektros įrenginiai ir juos 

laikančios metalinės konstrukcijos, tvora, žaibolaidžio stiebas ir skirstyklos valdymo pultas yra iš 

nedegių medžiagų, projekte šiems statiniams stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų nenumatoma. 

Kilus gaisrui valdymo pulte gesinti numatomos pirminės gaisro gesinimo priemonės – 2 vnt. po 4 kg 

angliarūgštės gesintuvai. Taip pat numatoma ir GSS skirta apsaugoti nuo galimo gaisro židinių 

atsiradimo PVP viduje, užfiksuoti gaisrą, perduoti informaciją į apsaugos postus ir išjungti patalpų 

ventiliaciją. GSS susideda iš AS centralės, kombinuotų konvencinių dūminių - šiluminių detektorių, 

konvencinio rankinio gaisro pavojaus mygtuko, optinių – garsinių sirenų ir kitų papildomų įrenginių. 

Plačiau gaisro aptikimo ir signalizavimo sprendiniai detalizuojami techninio darbo projekto etape GSS 

dalyje. 

7.10. ATLIEKŲ SUSIDARYMAS IR TVARKYMAS 

Statybos proceso metu susidarančių atliekų rūšys: 

• Komunalinės (maisto, tekstilės ir kitos buitinės); 

• Inertinės (betonas, plytos, keramika ir pan.); 

• Perdirbti ir panaudoti tinkamos (pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir pan.); 

• Pavojingosios atliekos (tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės, degios medžiagos, 

alyva, alyviniai įrenginiai ir kt.); 

• Netinkamos perdirbti (akmens vata, izoliacinės medžiagos ir kt.). 

Komunalinės ir perdirbimui tinkamos atliekos numatomos sandėliuoti rūšiavimo 

konteineriuose pastatytuose šalia laikinųjų buitinių patalpų. Nepavojingos inertinės ir 

netinkamos perdirbti medžiagos laikomos atviroje sandėliavimo aikštelėje, jei jos mažo 

gabarito - konteineryje. Jei statybvietėje susidaro pavojingų atliekų joms saugoti turi būti 

numatytas atskiras konteineris. 

Statybos metu susidariusių statybinių atliekų tvarkymas (kiekis orientacinis) pateikiamas 

lentelėje: 

Lentelė 6 Atliekų susidarymas 
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mas 

t/d 

kg/ 

par

ą 

t/ 

metus 

laikymo 

sąlygos 

didžia

usias 

kiekis, 

m3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Išmonta-

vimas 

Nenaudoja

ma įranga *  

 

 6 

kompl

. 

kietas 
17 01 

06 
07.12 Ne 

atviroje 

aikštelė

-je 

- 
Žiūr. 1 

pastabą 

 

 2 

kompl

. 

kietas 
17 04 

05 
06.11 Ne 

atviroje 

aikštelė

-je 

- 
Žiūr. 1 

pastabą 

 

1 

kompl

. 

kietas 
17 04 

07 
06.11 Ne 

atviroje 

aikštelė

-je 

- 
Žiūr. 1 

pastabą 

Metalinių 

konstrukcijų 

laužas  

 Iki 1 kietas 
17 04 

05 
06.11 Ne 

atviroje 

aikštelė

-je 

3,0 
Žiūr. 2 

pastabą 

G/b 

statybinės ir 

griovimo 

atliekos  

 21,6 kietas 17 0101 13.11 Ne 

atviroje 

aikštelė

-je 

10,0 

Perdavimas 

atliekas 

tvarkančioms 

įmonėms 

Kabeliai ir 

laidai 
 Iki 0,2 kietas 

17.04.1

1 
06.23 Ne 

atviroje 

aikštelė

-je 

0,65 
Žiūr. 2 

pastabą 

Spalvoto 

metalo 

laužas 

 Iki 0,2 kietas 
17 04 

01 
06.23 Ne 

atviroje 

aikštelė

je 

0,3 
Žiūr. 2 

pastabą 

 

Pastaba 1: Netinkami tolimesnei eksploatacijai demontuoti įrenginiai, kurie neįtraukti į perduodamų 

užsakovo reikmėms sąrašą, turi būti išardyti iki atliekų atskyrimo pagal jų rūšis ir perduoti 

atitinkamoms atliekas tvarkančioms įmonėms. Demontuotus matavimo transformatorius, įvadus, 

kondensatorius ir kitus elektros įrenginius, prieš tai išleidus alyvą, rangovas gali priduoti atliekų 

tvarkytojui neišardytus, jei atliekų tvarkytojas turi tokių atliekų tvarkymo licenciją ir išduoda pavojingų 

atliekų lydraštį visam įrenginių svoriui. 

Pastaba 2: Vertę turinčios atliekos (alyva ir metalai)  atliekos turi būti perduodamos (parduodamos) 

atliekų tvarkytojui, su kuriuo Litgrid AB turi sudariusi sutartį dalyvaujant ir pasirašant perdavimo aktą 

Litgrid AB atstovui. 

Rangovas privalo savo sąskaita, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti 

projekto įgyvendinimo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, 
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rūšiavimą, ženklinimą, laikiną saugojimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų 

tvarkytojams, vykdyti atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas GPAIS sistemoje „Atliekų tvarkymo taisyklių“, 

„Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių“ bei „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir 

ataskaitų teikimo taisyklių“ nustatyta tvarka. Atliekų apskaitos dokumentuose turi būti nurodytas 

statomo objekto pavadinimas ir adresas, jų kopijas pateikti techninę priežiūrą vykdantiems asmenims; 

Objekto techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą objekte susidariusių atliekų ataskaitą Excel 

(*.xlsx) formatu (ištrauktą iš GPAIS pagal metus) ir atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus; 

Vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės apskaitą Lietuvos Respublikos pakuočių ir 

pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka, 

parengti mokesčių deklaraciją ir sumokėti mokesčius Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos 

teršimą įstatymo nustatyta tvarka. Parengtas apskaitos ataskaitas pateikti objekto techninio įvertinimo 

komisijai. 

Demontuotas metalo konstrukcijas ir PSO reikmėms nereikalingus demontuotus įrenginius 

Rangovas privalo išardyti, susidariusias antrines žaliavas (metalus) surinkti ir saugoti objekte bei 

dalyvaujant PSO atstovams, perduoti nurodytai atliekas perdirbančiai įmonei su kuria PSO turi 

galiojančią sutartį (atliekų perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose (perdavimo-priėmimo aktai, 

vežimo lydraščiai ir kt.) atliekų darytoju nurodant PSO), o kitas susidariusias atliekas savo sąskaita 

perduoti atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas tvarkančioms įmonėms (atliekų perdavimą 

patvirtinančiuose dokumentuose atliekų darytoju nurodant rangovą). 

 Demontuotus alyvinius įrenginius (alyvinius matavimo transformatorius, mažatūrius alyvinius 

jungtuvus ir kt.) rangovas gali priduoti atliekų tvarkytojui neišardytus, prieš tai iš jų nuleidus alyvą, jei 

atliekų tvarkytojas turi tokių atliekų tvarkymo licenciją ir išduoda pavojingų atliekų lydraštį visam 

įrenginių svoriui. 

Statybinių atliekų turėtojas atsako už tvarkingą statybinių atliekų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. 

Vežti atliekas neuždengtomis mašinomis griežtai draudžiama. Dulkančios statybinės atliekos turi būti 

vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad 

vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų 

tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos 

ataskaitos. Atliekų apskaitos dokumentuose turi būti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir 

adresas, jų kopijas pateikti techninę priežiūrą vykdantiems asmenims. Rangovas objekto techninio 

įvertinimo komisijai pateikia bendrą objekte susidariusių atliekų ataskaitą, ir atliekų perdavimą 

patvirtinančius dokumentus. 

Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje 

vykdoma statinio griovimas ir ardymas, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų 

apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie 

statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame 

reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.“ 
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7.11. ATITIKTIES VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS 
APRAŠYMAS 

Rekonstrukcijos metu galimas trumpalaikis triukšmo ir vibracijos padidėjimas statybos darbų metu  

dėl naudojamos statybos technikos, autotransporto judėjimo ir vykdomų žemės darbų. Pažymėtina, 

kad statybos metu turi būti naudojami tik techniškai tvarkingi mechanizmai, kurie atitinka STR 

2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ 

reikalavimus.  OL rekonstravimo metu statybos darbų zonoje skleidžiamas triukšmas bus nepastovus 

ir trumpalaikis. Statybos darbai bus vykdomi dienos metu, todėl galima teigti, kad statybos metu 

triukšmo poveikis bus laikinas ir reikšmingos įtakos gyvenamajai aplinkai neturės. Darbuotojai, 

dirbantys statybos aikštelėje, naudosis asmeninėmis apsaugos nuo triukšmo priemonėmis. 

Dėl rekonstrukcijos atskira sanitarinė apsaugos zona nenumatoma, kadangi poveikis visuomenės 

sveikatai nereikšmingas bei projektuojamų statinių paskirtis neatitinka Specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymo 53 straipsnio nuostatų. Veikla šioje elektros tinklų apsaugos zonoje atitinkamai 

ribojama pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 25 straipsnį. 

7.12. ATITIKTIES TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS APRAŠYMAS 

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo plano (TPD reg.Nr.T00086338) planu 

statybos sklypas patenka į: 

Funkcinės zonos numeris TP dokumente: 

BUR-1-14 

Teritorijos naudojimo tipas: GC;GM;PA;SI 

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: KT 

Žemės naudojimo būdas: G2;K;V;R;B;I2;E 

 

Rekonstrukcija vykdoma esamoje sklypo teritorijoje, nekeičiant esamos pastotės apsaugos zonos 

ribų. Pagal žemės naudojimo būdą I2 inžinerinių tinklų rekonstravimas galimas ir projektiniai 

sprendiniai teritorijų planavimo dokumentams neprieštarauja. 

7.13. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS BEI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  

Specialiųjų reikalavimų registracijos IS „Infostatyba“ numeris ir data: SRD-01-261014-01251; 2026- 

10-14 
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Sklypo ir aplinkotvarkos planas. M1:250

Eksplikacija

PavadinimasObjekto
Nr. plane

02
01 Projektuojamos 110 kV skirstyklos teritorija (tarp taškų 1-4)

Projektuojami gelžbetoniniai PVP pastatai (PVP-1 ir PVP-2)

03 Projektuojamas gelžbetoninis lauko tualetas (žiūr. SK dalį)
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Elektros tinklų apsaugos zona
sutampa su skirstyklos tvora

Informacinis
stendas

PastabosŽymėjimasPavadinimasEil. Nr

1 PVP (pastotės valdymo pultas)
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Projektuojamos atramos po įrengimais

Projektuojamos betoninių trinkelių dangos
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4
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7
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Projektuojama pastotės išorės tvora

Sutartiniai ženklai

Sklypo riba
X=6051683
Y=586299

Įvažiavimas į sklypą

Pririšimo taškų kordinatės 

  Projektuojama skaldos danga

Tvarkomos teritorijos riba (2m už tvoros)

Nurodymai:
1. Statybos etapiškumą žiūr. EG projekto dalyje.
2. Baigus statybos darbus tvarkoma teritorija iki pastotės tvoros ribų išlyginama ir formuojant
nuolydžius padengiama nurodyta danga. 2m nuo tvoros ribos teritorija išvaloma nuo krūmų ir
menkavertės augmenijos, užpilama juodžemiu ir apželdinama daugiametėmis žolėmis.
3. Vertikalinį planą žiūr. -SP.B-04.
4. Pastotės suvestinį inžinerinių tinklų planą žiūr. brėž. -SP.B-05.
5. Dangų detalės pateikiamos antrame šio brėžinio lape.
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Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

PV
PDV

Elektros tinklų (Rimkų TP 110 kV skirstyklos, 110kV OL Kaunas-Jonava II,
110kV OL Kaunas - Jonava I) rekonstravimo, kitos paskirties inžinerinių

statinių  Jonavos r. sav., Jonava, Kranto g. 11A statybos ir
rekonstravimo projektas

Situacijos planas

Statybai
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2026-040
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Litgrid AB 11
2025/018-XX-TDP-SP.B-00

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų statinių),kitos paskirties inžinerinių
statinių rekonstravimo, gamybos ir pramonės paskirties pastato griovimo,
energetikos paskirties pastatų nauja statyba Vilniaus m. sav., Eišiškių pl. 1
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Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

PV
PDV  T. Daukša40114 Sklypo ir aplinkotvarkos planas 

Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui
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Litgrid AB 21
2026/002/01-XX-PP-SP.B-03

04 Projektuojamas žaibolaidis h=19,3m vnt. 4

m²

Projektuojama asfalto dangos aikštelė 

12

Transporto judėjimo schema11

13 Kertami medžiai (5 vnt.)

Požeminis telekomunikacijų kabelis
numatomas perkelti tarp tvoros ir kelio. KiekisMato vnt.PavadinimasEil. Nr

Techniniai ekonominiai rodikliai

1
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m²Tvarkomos teritorijos plotas4
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Žali plotai (už tvoros ribų) m²
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12 Statytojo valdomos sklypo dalies užstatymo tankumas

Statytojo valdomos sklypo dalies užstatymo intensyvumas
Elektros tinklų apsaugos zona sutampa su bendrovės nuomos teise
valdoma žemės sklypo dalimi ir nesikeičia m'
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MEDŽIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

1 Tuopa 54/51
2 Tuopa 76/67
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4 Tuopa 94/77
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lietuviškai

Kamieno diametras
ties kakleliu/1.3m

aukštyje
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- LAPASDOKUMENTO ŽYMUO
2026/002/01-XX-PP-SP.B-03 2 2

Dolomitinė skalda 16/32  -0,15m

AŠAS SŽ fr 0/22 Ev2=45MPa -0,30m
Geotekstilė >200g/m²

Skaldos danga

Tankintas gruntas

Betoninių trinkelių nuogrindos ir skaldos
dangos sandūra

Betoninės trinkelės 0.08m
Atsijos, fr. 0/5 0.03m

Smėlio-žvyro mišinys SŽ fr. 0/22, EV2≥80MPa 0.20m
Sutankintas esamas pagrindo gruntas, EV2≥30MPa

proj. ž.p.

Vejos bortai
100x20x8
i=0.02

žiūr. skaldos
detalę

Skaldos pagrindas fr. 0/32, EV2≥100MPa 0.15m

LAPŲ

Daugiametė žolė

Tankintas esamas gruntas
Augalinis gruntas 0,15m

Teritorijos apželdinimo detalė

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC16PD 8 cm
Dolomitinės skaldos mišinio fr. 0/22 sl. Ev2=120MPa 20 cm
AŠAS fr. 0/22, Ev2≥100MPa 0.32m

Žiūr. skaldos
dangos detalę

4000

Betonas
C16/20

Kelio bortai
100.30.18

Asfalto dangos kelio pjūvis

esamas. ž.p. i=0.02

Tankintas gruntas Ev2≥45

i=0.02
proj. ž.p.50 20
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Sklypo aukščių planas. Tvoros išdėstymo
schema M1:250

97.25

projektuojama
esama

97.70
97.10

Projektuojamos horizontalės

Žemės paviršiaus altitudės

176.60
176.55

Nurodymai:

1. Baigus statybos darbus tvarkoma teritorija už pastotės tvoros išlyginama, užpilama juodžemiu ir apželdinama
daugiametėmis žolėmis.
2. Įrengiant teritorijos dangas, paruošiamųjų dangų sluoksnių nuolydžiai formuojami vertikalinio paviršius kryptimi.
3. Darbų zonoje dirvožemio nėra.
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Eksplikacija

PavadinimasObjekto
Nr. plane

02
01 Projektuojamos 110 kV skirstyklos teritorija (tarp taškų 1-4)

Projektuojami gelžbetoniniai PVP pastatai (PVP-1 ir PVP-2)

03 Projektuojamas gelžbetoninis lauko tualetas

PastabosŽymėjimasPavadinimasEil. Nr

1 PVP (pastotės valdymo pultas)

5

8

Projektuojamos atramos po įrengimais

Projektuojamos betoninių trinkelių dangos

2

3

4

6

7

9

Projektuojama pastotės išorės tvora

Sutartiniai ženklai

Sklypo riba

Įvažiavimas į sklypą

Pastabos

04 Projektuojamas žaibolaidis h=19,3m

Projektuojama asfalto dangos aikštelė 

 V. Vasiliauskas26453

LT

 Kval.
 patv.
 dok. Nr.

Laida
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Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

PV
PDV

Elektros tinklų (Rimkų TP 110 kV skirstyklos, 110kV OL Kaunas-Jonava II,
110kV OL Kaunas - Jonava I) rekonstravimo, kitos paskirties inžinerinių

statinių  Jonavos r. sav., Jonava, Kranto g. 11A statybos ir
rekonstravimo projektas

Situacijos planas

Statybai
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Litgrid AB 11
2025/018-XX-TDP-SP.B-00

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų statinių),kitos paskirties inžinerinių
statinių rekonstravimo, gamybos ir pramonės paskirties pastato griovimo,
energetikos paskirties pastatų nauja statyba Vilniaus m. sav., Eišiškių pl. 1
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Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
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PDV  T. Daukša40114 Sklypo aukščių planas. Tvoros išdėstymo schema

Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui
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01 Projektuojamos 110 kV skirstyklos teritorija (tarp taškų 1-4)

Projektuojami gelžbetoniniai PVP pastatai (PVP-1 ir PVP-2)

03 Projektuojamas gelžbetoninis lauko tualetas
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Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
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Elektros tinklų (Rimkų TP 110 kV skirstyklos, 110kV OL Kaunas-Jonava II,
110kV OL Kaunas - Jonava I) rekonstravimo, kitos paskirties inžinerinių

statinių  Jonavos r. sav., Jonava, Kranto g. 11A statybos ir
rekonstravimo projektas

Situacijos planas

Statybai
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Litgrid AB 11
2025/018-XX-TDP-SP.B-00

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų statinių),kitos paskirties inžinerinių
statinių rekonstravimo, gamybos ir pramonės paskirties pastato griovimo,
energetikos paskirties pastatų nauja statyba Vilniaus m. sav., Eišiškių pl. 1
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Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
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PDV  T. Daukša40114 Lietaus vandens tvarkymo principiniai sprendiniai
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Nurodymai:
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Vandens nuvedimas nuolydžių pagalba
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Teritorijų, kuriose taikomos SŽNS, planas

Sąlyginiai žymėjimai:

- 100379330 942 m² esama elektros tinklų AZ

- 100379727 3372 m² esama elektros tinklų AZ

Eksplikacija

PavadinimasObjekto
Nr. plane

02
01 Projektuojamos 110 kV skirstyklos teritorija (tarp taškų 1-4)

Projektuojami gelžbetoniniai PVP pastatai (PVP-1 ir PVP-2)

03 Projektuojamas gelžbetoninis lauko tualetas

04 Projektuojamas žaibolaidis h=19,3m

Pastabos
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Lapas Lapų

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

PV
PDV

Elektros tinklų (Rimkų TP 110 kV skirstyklos, 110kV OL Kaunas-Jonava II,
110kV OL Kaunas - Jonava I) rekonstravimo, kitos paskirties inžinerinių

statinių  Jonavos r. sav., Jonava, Kranto g. 11A statybos ir
rekonstravimo projektas

Situacijos planas

Statybai

0

2026-040

T. Daukša40114

Litgrid AB 11
2025/018-XX-TDP-SP.B-00

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų statinių),kitos paskirties inžinerinių
statinių rekonstravimo, gamybos ir pramonės paskirties pastato griovimo,
energetikos paskirties pastatų nauja statyba Vilniaus m. sav., Eišiškių pl. 1

projektas

 V. Vasiliauskas26453

LT

 Kval.
 patv.
 dok. Nr.

Laida

Lapas Lapų

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

PV
PDV  T. Daukša40114 Teritorijų, kuriose taikomos SŽNS, planas

Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui

0

2026-080

Litgrid AB 31
2026/002/01-XX-PP-SP.B-07

Nurodymai:

1. AZ koregavimo planas parodytas antrame šio brėžinio lape.
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Teritorijų, kuriose taikomos SŽNS, planas. Planuojami AZ pokyčiai  M1:500
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Lapas Lapų

32
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- įvažiavimas į sklypą

- sklypo ribos

Sąlyginiai žymėjimai:

- Po rekonstravimo koreguojama esama oro linijos AZ

- projektinė 110kV OL AZ sklype (1342 m²)  

Gretimų
sklypų ribos
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Sklype ir aplink jį esančių teritorijų, kuriose taikomos SŽNS, planas

Lapas Lapų
2026/002/01-XX-PP-SP.B-07

3 3

- įvažiavimas į sklypą

- sklypo ribos

Sąlyginiai žymėjimai:

- esamų elektros tinklų AZ 

- esamų ryšio tinklų AZ 

2

3

4

1

- projektuojamos 110 kV skirstyklos teritorija (tarp taškų 1-4)  

SŽNS teritorijos:

 100369928 - 146 m²;
 100369812  - 8 m²;
 100368747  - 161 m²;
 100368816  - 173 m²;
 100368185  - 146 m²;
 100693014  - 152 m²;
 100419989  - 192 m²;
 100418621  - 34 m²;
 100379727  - 3372 m²;
 100379330  - 942 m²;
 100305548  - 174 m²;
 100305087  - 72 m²;

 100301375  - 165 m²;
 100302545  - 156 m²;
 100302905  - 173 m²;
 100305787  - 175 m²;
 100304926 - 4 m²;
 100302831 - 42 m²;
 100309322 - 3 m²;
 100310094 - 22 m²;
 100293575 - 174 m²;
 100298167 - 7 m²;
 100286873 - 20 m²;
 100291690 - 35 m²;

 100296759 - 73 m²;
 100298234 - 19 m²;
 100287998 - 156 m²;
 100286986 - 159 m²;
 100298712 - 42 m²;
 100290409 - 165 m²;
 100281555 - 79 m²;
 100276301 - 159 m²;
 100256534 - 18 m²;
 100255338 - 17 m²;
 100265678 - 17 m²;
 100254563 - 3362 m²;

 100264863 -13 m²;
 100250192 - 14 m²;
 100375109 - 6770 m²;
 100375109 -6770 m²;

Š

- esamų dujotiekių AZ 
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SUTARTINIAI ŽENKLAI:

Projektuojami įrenginiai (linija paryškinta)

Esami įrenginiai

Kilnojamų įrenginių prijungimo gnybtas

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų statinių),kitos paskirties inžinerinių
statinių rekonstravimo, gamybos ir pramonės paskirties pastato

griovimo, energetikos paskirties pastatų nauja statyba Vilniaus m.
sav., Eišiškių pl. 1 projektas
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Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
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PDV
Inž.

 V. Vasiliauskas22295 Dilgynės TP 110 kV vienlinijinė schema

Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui
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Litgrid AB 11
2026/002/01-XX-PP-E.B-01

Pastabos:
1. Skyriklių įžeminimo peiliai L-Pg.VE2-ž; L-Cnt-ž;

L-Vls.Vlp-ž ir L-Kpr-ž su indukuotos srovės
perjungimo klase B
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1. BENDROJI INFORMACIJA 

Projekto pavadinimas 110 kV KL Aerouostas-Kuprioniškės statyba ir 110 kV 

Aerouosto TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas 

Projekto numeris PLSV25031; PPRV26013 

Projekto rengimo etapas Projektinių pasiūlymų rengimas, statybą leidžiančio 

dokumento gavimas ir techninio darbo projekto parengimas 

Projekto vadovas  

Iniciatorius (Projekto 

savininkas) 
 

Statybos rūšis Nauja statyba/Rekonstravimas 

Statinių kategorija Ypatingasis statinys 

2. PROJEKTO KOMANDOS SUDĖTIS IR ATSAKOMYBĖS RENGIANT TU  

TU dalis  Atsakingas už TU 

dalies pildymą 

(vardas, pavardė, 

pareigos)  

Dalyvaujantis TU 

dalies pildyme 

(vardas, pavardė, 

pareigos) 

Priežastys dėl TU 

numatytų nestandartinių 

techninių reikalavimų  

Bendroji dalis   

 

Reikalavimų teritorijai, 

kurioje planuojama 

energetikos objektų 

statyba 

  

 

Konstrukcijų dalis    

Pastočių skirstyklų 

elektros įrenginių dalis 
  

 

Elektros perdavimo linijų 

dalis 
  

 

Procesų valdymo ir 

automatizacijos dalis 
  

 

Relinės apsaugos ir 

automatikos dalis 
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Elektros energijos 

apskaitos ir matavimų 

dalis 

  

 

Teleinformacijos 

surinkimo ir perdavimo 

dalis 

  

 

Elektroninių ryšių ir 

telekomunikacijų dalis 

(infrastruktūra) 

  

 

Elektroninių ryšių ir 

telekomunikacijų dalis 

(duomenų perdavimas) 

  

 

Apsauginės 

signalizacijos dalis 
  

 

Gaisrinės saugos ir 

darbuotojų saugos dalis 
  

 

Aplinkosaugos dalis    

3. BENDROJI DALIS 

3.1. Projektuotojas turi atlikti 110 kV kabelių linijos  (toliau – KL) Aerouostas – Kuprioniškės statybos 

bei Aerouosto TP skirstyklos rekonstravimo projektavimo paslaugas trimis etapais: 

3.1.1. I etapu  - parengti Priešprojektinius pasiūlymus (toliau – PPP) ir pagal Užsakovo pasirinktą 

variantą jų pagrindų rengti Projektinius pasiūlymus 

3.1.2. II etapu – parengti Projektinius pasiūlymus (toliau – PP) ir gauti Statybą leidžiantį dokumentą/us;  

3.1.3. III etapu – parengti Techninį darbo projektą (toliau – TDP), jį suderinti su reikalingomis 

institucijomis ir gauti teigiamą ekspertizės aktą. 

3.2. Priešprojektinių pasiūlymų tikslas – pateikti preliminarų sprendinių pagrindimą, atsižvelgiant į 

techninės (projektavimo) užduoties reikalavimus ir leisti Užsakovui įvertinti galimas statinio 

koncepcijas. Priešprojektinių pasiūlymų apimtis turi sudaryti: 

3.2.1. Preliminarus statinių ir įrenginių išdėstymas sklype; 

3.2.2. Technologinis statybos organizavimo planas: numatomos statybos eigos seka, rangos darbų 

etapai ir preliminarus statybos terminų įvertinimas, atsižvelgiant į techninės (projektavimo) 

užduoties reikalavimus. 

3.3. Projektuotojas turi parengti du priešprojektinių pasiūlymų variantus: 

3.3.1. Pirmo varianto reikalavimai-gairės: 

3.3.1.1. Aerouosto TP rekonstrukcija turi vykti etapais išlaikant abu galios transformatorius darbe. 

3.3.1.2. Aerouosto TP rekonstrukcijos I etapu suprojektuoti naujų įrenginių įrengimą laisvoje 

Aerouosto TP teritorijoje. Naujų įrenginių vietos turi būti parinktos taip, kad jų statybos montavimo 

laikotarpiui nebūtų reikalingi veikiančių PT dalies įrenginių atjungimai, t.y. naujų įrenginių 

statybos, montavimo ir derinimo darbai turi vykti be veikiančių elektros įrenginių atjungimų. 

Aerouosto TP rekonstrukcijos I etapo metu būtina sumontuoti naujus 110kV narvelius galios 

transformatoriui T-2, 110kV KL Aerouostas-Kuprioniškės, Atš. Aerouostas II (perspektyvoje 

Naujininkai) prijungimui ir dalį TS-100 narvelio įrenginių. Esamų Aerouosto TP Š2-110 atjungimas 
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galimas tik naujai sumontuotų įrenginių prijungimui prie veikiančių elektros įrenginių, tačiau 

neilgiau kaip 14 k.d. terminui ir tik šiltuoju metų laikotarpiu (gegužė-rugsėjis). 

3.3.1.3. Aerouostas TP rekonstrukcijos II etapu suprojektuoti senų Aerouosto TP Š2-110 

demontavimą kartu su senu T-102 narveliu. Vietoje senų demontuotų įrenginių sumontuoti naujus 

narvelius 110kV OL Atš. Aerouostas I (perspektyvoje Naujininkai) ir galios transformatoriui T-1 

prijungimui, taip pat likusius narvelio TS-100 įrenginius. Aerouosto TP esamų Š1-110 atjungimas 

galimas tik naujai sumontuotų įrenginių prijungimui prie veikiančių elektros įrenginių, tačiau 

neilgiau kaip 14 k.d. terminui ir tik šiltuoju metų laikotarpiu (gegužė-rugsėjis). 

3.3.1.4. Aerouostas TP rekonstrukcijos III etapu suprojektuoti senų Aerouostas TP Š1-110 

demontavimą kartu su senu T-101 narveliu. Vietoje senų demontuotų įrenginių sumontuoti naują 

narvelį būsimos 110kV KL Aerouostas-Centras prijungimui. Aerouosto TP esamų Š1-110 

atjungimas dėl naujai sumontuotų III etapo įrenginių prijungimo galimas ne ilgesniam kaip 5 k.d. 

terminui.  

3.3.2. Antro varianto reikalavimai-gairės: 

3.3.2.1. Šį variantą projektuotojas turi pasiūlyti pats, remdamasis savo profesionalia patirtimi, 

kūrybiškumu ir atsižvelgiant į TU 3.16.1 – 3.16.9 atjungimų ribojimo reikalavimus, siekiant 

optimizuoti ar pasiūlyti alternatyvų sprendimą, kuris galėtų viršyti pirmajame variante nustatytus 

reikalavimus ar pasiūlyti papildomą vertę Užsakovui. Šis variantas turėtų būti pagrįstas 

atsižvelgiant į geriausią praktiką. 

3.4. Projektuotojas turi aiškiai aprašyti kiekvieno priešprojektinio pasiūlymo varianto privalumus ir 

trūkumus, palyginamąsias charakteristikas ir preliminarų sąnaudų (laiko) įvertinimą, siekiant 

padėti Užsakovui priimti pagrįstą sprendimą dėl projektavimo krypties rengiant Projektinius 

pasiūlymus. 

3.5. PP ir TDP rengiami ir įforminami, vadovaujantis šios techninės užduoties (toliau – TU), Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymu (toliau – SĮ), statybos techniniu reglamentu 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – STR 1.04.04:2017), bei kitais statybos techniniais 

reglamentais1, statybą ir projektavimą reglamentuojančiais norminiais dokumentais bei 

taisyklėmis, prisijungimo/techninėmis sąlygomis ir/ar specialiaisiais institucijų nustatytais 

reikalavimais. 

3.6. PP privalo būti parengti taip, kad jų sudėtis ir detalumas atitiktų STR 1.04.04:2017 reikalavimus, 

atitiktų šios TU papildomus reikalavimus, nurodytus Priede Nr. (1) ir būtų pakankami statybą 

leidžiančiam dokumentui (-ams) gauti. TU ir/ar jos prieduose naudojama PP sąvoka apibrėžta SĮ 

2 straipsnio 45 dalyje. PP sudėtis apibrėžta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2016 m. 

lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo (toliau – STR 1.04.04:2017) 8 Priede ir 13 Priede 

(suvestinės teisės aktų redakcijos nuo 2024 m. lapkričio 1 d.).  

3.7. TDP turi būti parengiamas (-i) taip, kad jo (-ų) sudėtis ir detalumas atitiktų STR 1.04.04:2017 

reikalavimus, bei atitiktų šios TU papildomus reikalavimus, nurodytus Priede Nr. (2). TU ir (ar) jos 

prieduose naudojama „Techninio projekto“ sąvoka atitinka TU ir (ar) jos prieduose naudojamą 

Techninio darbo projekto sąvoką, taip kaip ji apibrėžta SĮ 2 straipsnio 1021  dalyje, o  „Darbo 

projekto“ sąvoką atitinka „Gamybos ir montavimo brėžinių“ sąvoką, taip kaip ji apibrėžta STR 

1.04.04:2017 punkte 6.4  (suvestinės teisės aktų redakcijos nuo 2024 m. lapkričio 1 d.).TDP 

sudėtis apibrėžta STR 1.04.04:2017 9 Priede (suvestinės teisės aktų redakcijos nuo 2024 m. 

lapkričio 1 d.).  

 
1 https://vtpsi.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai-2/statybos-techniniai-reglamentai/ 
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3.8. TDP techninės specifikacijos turi būti parengiamos vadovaujantis LITGRID AB (toliau – PSO) 

Techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui pateiktais reikalavimais (žr. Priedą Nr. (4)). 

TDP aiškinamajame rašte turi būti nurodyta, kad Rangovas teikia užpildytas technines 

specifikacijas su atitiktį pagrindžiančia dokumentacija PSO derinimui, prieš pradėdamas rengti 

gamybos ir montavimo brėžinius bei užsakydamas Pagrindinę įrangą. Pagrindinės įrangos 

techninė dokumentacija turi būti rengiama ir teikiama vadovaujantis PSO Pagrindinės įrangos 

atitikties Užsakovo reikalavimams pagrindimo tvarka (žr. Priedą Nr. (3)). Techninės specifikacijos 

turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. 

3.9. Atitinkamose TDP dalyse turi būti nurodoma, kad Rangovas privalės parengti gamybos ir (ar) 

montavimo brėžinius pagal su PSO suderintų statybos produktų konkrečių gamintojų 

reikalavimus. 

3.10. Projektuotojas turi atlikti visus veiksmus, reikalingus PP parengimui, įskaitant, bet neapsiribojant, 

prijungimo/techninių sąlygų gavimą, derinimą su trečiosiomis šalimis bei statybą leidžiančių 

dokumentų, reikalingų ypatingojo statinio statybai, rekonstravimui ar kitai statinio statybos rūšiai, 

gavimą PSO vardu.  

3.11. Projektuotojas turi atlikti visus veiksmus, susijusius su TDP parengimu, įskaitant, bet 

neapsiribojant, TDP suderinimą su prijungimo/technines sąlygas išdavusiomis institucijomis, 

prireikus atlikti TDP korekcijas pagal pateiktas pastabas, gauti institucijų derinimus.  

3.12. Projektuotojas suderintą TDP turi teikti ekspertizę atliekančiam tiekėjui ir privalo ištaisyti 

ekspertizės tiekėjo akte pateiktas privalomąsias pastabas, bei teikti pakartotiniam vertinimui iki 

kol gaunamas galutinis ekspertizės aktas. 

3.13. Projektuotojas TDP apimtyje privalo nustatyti statybos skaičiuojamąją kainą ir ją įtraukti į projekto 

sudėtį, kaip nurodyta Priede Nr. (2). 

3.14. TDP turi būti aprašytas projekto vykdymo eiliškumas ir etapai. Etapų ir jų trukmių bei darbų 

vykdymo eiliškumo detalizacija turi būti tokio lygio, kad būtų aiškios reikalingų atjungti veikiančių 

įrenginių apimtys bei preliminarios trukmės, taip pat nurodytos etapų trukmės. Atjungimų apimtys 

PSO elektros perdavimo tinklo dalyje su PSO derinamos TDP rengimo metu. 

3.15. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, apimanti pagrindinę informaciją apie 

darbų vykdymo eiliškumą, reikalingus veikiančių įrenginių atjungimus bei preliminarias atskirų 

etapų trukmes turi būti įtraukta į tas TDP dalis, kurios bus derinamos su AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ (toliau – STO). Skirstomojo tinklo dalies techniniai darbo projektai su nurodytais 

bendrai visam projektui įgyvendinti reikalingais veikiančių įrenginių atjungimais (pasirengimo 

statybai ir statybos darbų organizavimo dalis apimanti PSO ir STO) turi būti suderinta su STO 

DVD Režimų planavimo skyriumi. Projektuojant įvertinti STO išduotas prijungimo/technines 

sąlygas, pateikiamas Priede Nr. (5). 

3.16. Projektuotojas TDP sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą vadovaujasi principu, jog veikiantys 

elektros įrenginiai būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Projektuotojas, rengdamas 

TDP ir sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą vadovaujasi: 

3.16.1. išskirti darbus (įskaitant ir darbus kitose susijusiose TP), kurie atliekami be įtampos 

atjungimo, su įtampos atjungimu nurodant atjungimų apimtis ir trukmes; 

3.16.2. įvertinti atjungimų poreikius dėl naujų įrenginių statybos ir prijungimo prie perdavimo tinklo 

(toliau – PT) ir su tuo susijusius pakeitimus kitose TP, taip pat poreikius dėl testavimo darbų su 

dispečerinio valdymo sistema; 

3.16.3. Relinės apsaugos ir automatikos (toliau – RAA) nuostatų keitimui esamuose įrenginiuose, 

maksimalus galimas vieno prijunginio atjungimas yra iki 3 k.d. Reikalavimas netaikomas tik 110 
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kV galios transformatoriaus PT prijunginiui, kai darbai vykdomi prisiderinant prie STO darbų 

atjungus galios transformatorių; 

3.16.4. naujos 110 kV KL Aerouostas - Kuprioniškės įrengimo darbai turi būti suprojektuoti taip, kad 

nebūtų reikalingas veikiančių PT dalies įrenginių atjungimas; 

3.16.5. Kuprioniškių TP naujų įrenginių vietos turi būti parinktos taip, kad jų statybos montavimo 

laikotarpiui nebūtų reikalingi veikiančių PT dalies įrenginių atjungimai t.y. naujų įrenginių statybos, 

montavimo ir derinimo darbai turi vykti be veikiančių elektros įrenginių atjungimų. Esamų 

Kuprioniškių TP Š1-110 atjungimas galimas tik naujai sumontuotų įrenginių prijungimui prie 

veikiančių įrenginių. Maksimalus suminis galimas Kuprioniškių TP Š1-110 atjungimas neilgiau 

kaip 7 k.d. per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį; 

3.16.6. Projektuojant Aerouosto TP rekonstrukcija atsižvelgti į: 

3.16.6.1. negalimas vienalaikis Aerouosto TP T-1 ir T-2 (Š1-110 ir Š2-110)  atjungimas (Aerouosto 

TP pilnas išjungimas iš 110kV pusės). Pavienis Aerouosto TP transformatorių atjungimas galimas 

tik šiltuoju metų laikotarpiu (gegužė-rugsėjis) neilgesniam kaip 14k.d. terminui per visą projekto 

įgyvendinimo laikotarpį; 

3.16.6.2. esamos 110kV EPL Vilnius-Vilkpėdė atjungimas galimas neilgesniam kaip 5 k.d. terminą 

per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir tik prisiderinant prie Aerouosto TP rekonstrukcijos 

eigos, šiltuoju metų laikotarpiu (gegužis-rugsėjis). 

3.16.6.3. esamos 110kV EPL Pagiriai-VE2 atjungimas galimas neilgesniam kaip 5 k.d. terminą per 

visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir tik prisiderinant prie Aerouosto TP rekonstrukcijos eigos, 

šiltuoju metų laikotarpiu (gegužis-rugsėjis). 

3.16.6.4. numatyti esamos 110 kV elektros perdavimo linijos (toliau – EPL) Vilnius - Vilkpėdė jungčių 

išskyrimus (Atš Aerouostas II) ir baigus darbus, sujungimus vientisumo atstatymui dėl 110 kV 

tranzito Vilnius - Vilkpėdė išlaikymo vykdant Aerouosto TP naujai sumontuotų įrenginių 

prijungimą. Išskyrimo bei vientisumo atstatymo darbus vykdo linijos rekonstravimo rangovas savo 

sąskaita. Maksimalus galimas esamos 110 kV EPL Vilnius - Vilkpėdė atjungimas iki 2 k.d. 

3.16.6.5. numatyti esamos 110 kV elektros perdavimo linijos (toliau – EPL) Pagiriai-VE2 jungčių 

išskyrimus (Atš Aerouostas I) ir baigus darbus, sujungimus vientisumo atstatymui dėl 110 kV 

tranzito Pagiriai-VE2 išlaikymo vykdant Aerouosto TP naujai sumontuotų įrenginių prijungimą. 

Išskyrimo bei vientisumo atstatymo darbus vykdo linijos rekonstravimo rangovas savo sąskaita. 

Maksimalus galimas esamos 110 kV EPL Vilnius - Vilkpėdė atjungimas iki 2 k.d. 

3.16.7. negalimas vienalaikis Kuprioniškių TP T-1 ir T-2 (Š1-110 ir Š2-110) atjungimas 

(Kuprioniškių TP pilnas išjungimas iš 110kV pusės). Pavienis Kuprioniškių TP transformatorių 

atjungimas galimas tik šiltuoju metų laikotarpiu (gegužė-rugsėjis); 

3.16.8. negalimas vienalaikis esamų 110 kV EPL Vilnius - Vilkpėdė ir Kuprioniškės - Vilnia 

atjungimas (tranzito nutraukimas) arba Pagiriai-VE2 ir Kuprioniškės - Vilnia atjungimas (tranzito 

nutraukimas). 

3.16.9. esant neišvengiamam poreikiui atjungti kitas 110 kV EPL, tokių 110 kV EPL atjungimo 

trukmė neturėtų būti ilgesnė negu 5 k.d. ir negali sutapti su 110 kV EPL Vilnius - Vilkpėdė arba 

110 kV  EPL Kuprioniškės - Vilnia atjungimais (tranzito nutraukimais). Tais atvejais kai prie 

atjungiamų 110 kV EPL yra prijungta tarpinių pastočių, numatyti 110 kV EPL jungčių išskyrimus 

ir baigus darbus, sujungimus vientisumo atstatymui dėl tarpinių pastočių maitinimo. Išskyrimo bei 

vientisumo atstatymo darbus vykdo linijos rekonstravimo rangovas savo sąskaita. 

3.17. Projektuojant įvertinti STO išduotas prijungimo sąlygas; 

3.18. TDP nurodyti: 
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3.18.1. PT dalies darbų vykdymo Rangovas yra atsakingas už objekto darbų-atjungimo grafiko 

parengimą bei suderinimą su PSO ir STO bei kitomis trečiosiomis šalimis, išdavusiomis 

prijungimo/technines sąlygas. Darbų-atjungimo grafikas turi būti pateiktas suderinimui ne vėliau 

kaip 90 k. d. iki numatomų fizinių rangos darbų objekte pradžios. Darbų-atjungimų grafiką 

rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo 

terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama 

www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos; 

3.18.2. kai PSO perjungimų vykdymui, būtina trumpalaikiai pilnai nukrauti 110 kV įtampos 

transformatorių pastotę, perjungimai turi būti atliekami apkrovos minimumo metu. Atvejais kai 

neplaniniam TP nukrovimui reikalingas atskiros programos parengimas ir/ar STO tinklo naudotojų 

informavimas, STO informuoja PSO apie paruošiamųjų darbų poreikį, priimtiną atjungimo datą; 

3.18.3. Rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia 

apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 

110 kV dalies įrenginiams – iki einamųjų metų spalio 31 d. kitiems metams; 

3.18.4. Rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia 

apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-os dienos kitam 

mėnesiui, 110 kV dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 5-os darbo dienos kitam mėnesiui; 

3.18.5. bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto darbų-atjungimų 

grafiko datų, arba atjungimai, kurie nebuvo numatyti darbų-atjungimų grafike, arba rangovas 

nebuvo pateikęs PSO informacijos pagal šio skyriaus 3.15.3. - 3.15.4. punktų  reikalavimus), PSO 

laiko nesuderinimas ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas prašomu laiku, negali ir nebus 

laikomas projekto vykdymo trikdžiu dėl PSO kaltės. Tokie neplaniniai atjungimai neturės prioriteto 

vykdant kitus PSO metiniame ir mėnesiniame grafike numatytus darbus; 

3.18.6. organizuojant darbus 110 - 400 kV oro linijose (toliau – OL), kai reikia atjungti, įžeminti 

kertamąsias 0,4 - 35 kV OL, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darbų 

vykdymo grafiką, kurį prieš 20 k. d. iki darbų pradžios pateikia PSO ir STO atsakingiems 

asmenims derinimui excel formate. Grafiko suderinimas atliekamas ne vėliau kaip prieš 20 k. d. 

iki darbų pradžios. 0,4 - 35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma pateikiama www.litgrid.eu: 

Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos; 

3.18.7. STO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, patvirtintą kertamųjų linijų grafiką 

derina su tinklų naudotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką; 

3.18.8. aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C STO tinkle vykdomi tik tie planiniai 

darbai, kurių metu elektros energijos tiekimas STO tinklų naudotojams nenutraukiamas arba 

nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms;  

3.18.9. aplinkos temperatūrai nukritus žemiau -10 °C STO tinkle nevykdomi jokie planiniai darbai, 

kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas STO tinklų naudotojams; 

3.18.10. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamųjų 0,4 - 35 kV OL įžeminimą gali 

atlikti: 

• STO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus STO įrenginiuose; 

• STO operatyviniai darbuotojai; 

• PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti operatyvinius perjungimus STO įrenginiuose (leidimą 

išduoda STO); 

3.18.11. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamųjų 0,4 - 35 kV OL laidų nuėmimą, 

uždėjimą gali atlikti: 

• PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus STO elektros įrenginiuose (leidimą išduoda STO); 

• STO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus STO įrenginiuose; 
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• STO operatyviniai darbuotojai; 

3.18.12. Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą 

vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant rangovo bei PSO atstovams ir tik darbo dienomis bei 

darbo valandomis. Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, 

derina Rangovas; 

3.18.13. Projektuojant 110 kV ir aukštesnės įtampos KL, Rangovas privalo PSO pateikti įrengtos KL 

ir kabelio pagrindinių techninių parametrų dokumentaciją tame tarpe įtraukti ir kabelio tiesioginės 

ir nulinės sekų vieno kilometro kabelio varžos vertes. Atlikti KL tiesioginės ir nulinės sekų varžų 

matavimus ir pateikti matavimų protokolus. Turi būti pateikti ilgių, varžų, talpių parametrai (L (km), 

R, ohms), X (ohms), B (uF), Z1 (ohms), Z2 (ohms), Z0 (ohms), Zm (ohms)) trimis skaičiais po 

tūkstantųjų nurodytų vienetų tikslumu. 

3.19. TDP dalį, susijusią su projekto vykdymo eiliškumu ir etapais, suderinti raštu su STO DVD Režimų 

planavimo skyriumi (derina dalį, susijusią su STO 110 kV galios transformatorių, kitų skirstomojo 

tinklo įrenginių darbo režimais esamose pastotėse). Projektuotojas derinimo su STO procesą gali 

pradėti tik kai bus PSO suderinimas. 

3.20. TDP numatyti, kad iki objekto statybos užbaigimo komisijos arba pavieniais etapais (priklausomai 

kaip numatyta detaliame darbų-atjungimų grafike) rangovas parengia ir suderina su PSO RAA 

įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijas ir tipinius perjungimo lapelius/programas, 

organizuoja automatizuotų tipinių perjungimo lapelių testavimą su PSO dispečerinio valdymo 

sistema (toliau - DVS). Tipiniai perjungimo lapeliai sudaromi visiems naujai statomiems 

įrenginiams (jungtuvai, prijunginiai, šynos, pagrindinės prijunginių ir šynų apsaugos). Tipinės 

perjungimo programos sudaromos visoms perdavimo tinklo linijoms. Tipiniai perjungimo lapeliai 

ir programos sudaromos atskirai atjungimui/išjungimui ir įjungimui. Prieš rengiant lapelius ir 

programas, apimtys (sąrašas) suderinamos su OVG bei IPC RAA atstovais. Parengti ir 

pasirašytinai su PSO Sistemos valdymo centru (pirminė komutacija) bei Infrastruktūros priežiūros 

centro RAA personalu (operacijos antrinėse grandinėse) suderinti lapeliai  bei programos 

pateikiami PSO Sistemos valdymo centrui spausdintame variante (su parašais) ir *.docx formatu 

kompiuterinėje laikmenoje lietuvių kalba. 

3.21. TDP turi būti numatyta, kad Rangovas atsakingas ir turi numatyti projekto įgyvendinimo apimtyje: 

3.21.1. PSO atstovų (kiekvienai sričiai mažiausiai 3 žmonės) dalyvavimo suorganizavimą 110 kV 

pagrindinių pirminių elektros įrenginių, elektros perdavimo linijų elementų, sąrankos į lauko 

tarpinių gnybtynų ir RAA vidaus spintas, teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių (toliau 

— TSPĮ) gamykliniuose bandymuose, įskaitant galimus reikalingus dalyvio mokesčius, išskyrus 

kelionės ir apgyvendinimo sąnaudas, kurias dengs pats PSO. Sudarant sąrašą atsižvelgti į PSO 

reikalavimų techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui (žr. Priedą Nr. 3) 1 lentelės 

„Pagrindinė įranga“ sąrašą. PSO pareikalavus turi būti sudarytos galimybės gamykliniuose 

bandymuose dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant Microsoft Teams aplinką; 

3.21.2. PSO atstovų (kiekvienai sričiai  mažiausiai 2 žmonės) dalyvavimo organizavimą 110 kV 

pagrindinių pirminių elektros įrenginių, elektros perdavimo linijų elementų, RAA mikroprocesorinių 

įtaisų, TSPĮ bei susijusios programinės įrangos eksploatavimo mokymuose autorizuotuose 

gamintojo mokymo centruose, įskaitant galimus reikalingus dalyvio mokesčius, išskyrus kelionės 

ir apgyvendinimo sąnaudas, kurias dengs pats PSO. Sudarant sąrašą atsižvelgti į PSO 

reikalavimų techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui (žr. Priedą Nr. 3) 1 lentelės 

„Pagrindinė įranga“ sąrašą. Apie dalyvavimą gamykliniuose bandymuose ir mokymuose 

sprendimus pagal poreikį priims PSO, kai rangovo bus informuotas apie konkrečių bandymų laiką 

ir vietą. 
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3.22. PSO atstovų bei PSO rangovo personalo, atliekančio objekte PSO priklausančios įrangos dalies 

operatyvinio valdymo paslaugas, dalyvavimo suorganizavimą mokymuose. Mokymų sesijų kiekis 

ir datos nustatomos sudarant darbų vykdymo grafiką. 

3.23. TDP sprendinius būtina suderinti su PSO ir STO arba trečiosiomis šalimis, išdavusiomis 

prijungimo/technines sąlygas. TDP peržiūrai pateikiamas CDE aplinkoje. Parengtas ir suderintas 

TDP PSO turi būti pateiktas su projekto vadovo parašu. Kiekvienos TDP dalies lapai turi būti 

sunumeruoti eilės tvarka, kiekvienoje TDP dalyje turi būti jos turinys ir dokumentų sudėties 

žiniaraštis. 

3.24. TDP projektuoti skirstyklos įrenginius ir pastatus minimaliai užstatant, ir aptveriant žemės plotą. 

Išorinė skirstyklos tvora turi būti projektuojama atsižvelgiant į pastotės plėtrai reikalingą žemės 

plotą, jei plėtros poreikis nurodomas Projektavimo užduotyje, bei išlaikant saugius atstumus pagal 

elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus ir įvertinant šios projektavimo užduoties 

konstrukcijų ir elektrotechnikos dalyse nurodytus reikalavimus. 

3.25. TU kopija turi būti tik PP Bendros dalies (bylos) sudėtyje. 

3.26. Parengtų PP sudėtyje turi būti PSO atsakingų asmenų suderinimų lapo kopijos. 

3.27. Parengtų PP atskirų trečių šalių projekto dalių (bylų) sudėtyje turi būti atitinkamų trečių šalių 

suderinimų lapų kopijos. 

3.28. Parengtų TDP atskirų trečių šalių projekto dalių (bylų) sudėtyje turi būti atitinkamų trečių šalių 

suderinimų lapų kopijos. 

3.29. PP aiškinamajame rašte turi būti numatyta, kad parengto TDP kiekvienos projekto dalies (bylos) 

sudėtyje turi būti detalūs dokumentacijos sąrašai, kurie bus teikiami rekonstravimo/statybos darbų 

techniniam įvertinimui bei statybos užbaigimui, vadovaujantis Priedo Nr. (6) reikalavimais. 

Detalūs dokumentacijos sąrašai turi būti suderinti su PSO. 

3.30. Informaciniam saugumui taikomi reikalavimai pateikiami Prieduose Nr. (7) ir (8). 

3.31. PSO reikalavimu BIM taikymas šiam inžinerinių statinių projektui yra privalomas. Visas projekto 

sprendinių derinimas turi būti vykdomas per PSO pateiktą bendrąją duomenų aplinką Dalux. PSO 

informacijos reikalavimai (EIR) Priede Nr. (9) yra šios TU sudėtyje, o jų vykdymas turi būti 

pateiktas projekto įgyvendinimo plane (PIP). 

3.32. Projekto vykdymo priežiūra atliekama, jei to reikalauja teisės aktų reikalavimai. Projekto vykdymo 

priežiūrą normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka vykdo Projektuotojas, laikydamasis 

šių reikalavimų: 

• statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos 

darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir apimti TDP numatytų darbų vykdymo priežiūrą;  

• statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama statybvietėje. Už išlaidas biuro patalpoms, 

patalpoms statybvietėje, ryšių, transporto, draudimo paslaugoms ir kitoms su statinio projekto 

vykdymo priežiūra susijusioms veikloms atsakingas Projektuotojas;  

• statinio projekto vykdymo priežiūra privalo būti vykdoma ne mažiau kaip 5 val. per savaitę 

deleguojant į statybvietę statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą ar/ir statinio projekto dalies 

vykdymo priežiūros vadovą (-us) (priklausomai nuo vykdomų darbų srities). Statinio projekto 

dalies vykdymo priežiūros vadovas (-ai) privalo pasirašyti paslėptų statybos konstrukcijų ir 

paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, technologinių inžinerinių sistemų 

išbandymo pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie 

atitinka statinio projektą bei normatyvinių dokumentų reikalavimus;  

• statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma nuo darbų pradžios iki statybos užbaigimo akto 

užregistravimo dienos IS „Infostatyba“;  
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• statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ar/ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros 

vadovas (-ai) privalo atvykti į objektą ir dalyvauti susitikimuose su Rangovu ir PSO, atsižvelgiant 

į darbų eigą, atliekamus darbus ir svarstomus klausimus;  

• statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas (-ai) privalo rengti tarpines ir baigiamąją 

ataskaitas. Tarpinės ataskaitos rengiamos PSO pareikalavus. Jose aprašoma statinio projekto 

vykdymo priežiūros paslaugos teikimo veikla, rekomendacijos bei išvados dėl vykdomų darbų 

atitikimo TDP sprendiniams. Baigiamojoje ataskaitoje glaustai aprašoma projekto vykdymo ir 

priežiūros eiga, ji pateikiama PSO iki prašymo IS „Infostatyba“ užregistravimo. Ataskaitos 

rengiamos lietuvių kalba, 2 egzemplioriais ir pateikiamos PSO. 

4. REIKALAVIMŲ TERITORIJAI, KURIOJE PLANUOJAMA ENERGETIKOS OBJEKTŲ STATYBA 

4.1. Vykdant Aerouosto TP rekonstrukciją ir 110 kV KL Aerouosto-Kuprioniškės statybą vadovautis 

Vilniaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 

2 d. sprendimu Nr. 1-972 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo 

tvirtinimo“, sprendiniais.  

4.2. Aerouosto TP rekonstrukcijos darbai turi būti vykdomi PSO valdomo valstybinės žemės sklypo 

(unikalus Nr. 4400-0070-0203), esančio Eišiškių pl. 1, Vilniuje ir esamų (nustatytų ir įregistruotų 

Nekilnojamojo turto registre) apsaugos zonų ribose. 

4.3. Paaiškėjus, kad dėl siūlomų techninių sprendinių inžineriniai tinklai 

projektuojami,  statomi/rekonstruojami už PSO valdomo žemės sklypo ribų ir (ar) esamos 

apsaugos zonos yra išplečiamos arba nustatomos naujos apsaugos zonos, tai atlikti šiuos 

veiksmus: 

4.3.1. Organizuoti ir vykdyti derybas su privačios žemės sklypų savininkais dėl reikalingų servitutų 

nustatymo. Bendra derybų trukmė negali viršyti 30 kalendorinių dienų nuo pirmo kreipimosi į 

žemės sklypo savininką (-us). Jei savininkas nereaguoja  į pirmąjį kreipimąsi, atlikti ne mažiau 

kaip 2 pakartotinius bandymus (raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis ar kitu būdu). Ne vėliau 

kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pirmo kreipimosi į savininką (-us) pateikti PSO informaciją ar 

savininkas bendradarbiauja, ar pateikė pasiūlymų/pastabų, ar tikėtina, kad sutiks pasirašyti 

servituto sutartį ar bus reikalingos projekto korekcijos. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

derybų pabaigos informuoti apie rezultatą el. paštu – jei su savininku sutarta galima sutarties 

sudarymo data, jei nesutarta – pateikti pasiūlymą dėl alternatyvių veiksmų (pvz. techninių 

sprendinių keitimas) ir pateikti įrodančius dokumentus, kad žemės sklypo(-ų) savininkas (-ai) 

nesutinka su servituto nustatymu. 

4.3.2. Organizuoti servituto nustatymą valstybinės žemės sklype, suderinant kompensacijos aktą ir 

servituto planą su PSO.   

4.3.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-

468 „Dėl žemės sklypo, kuriame nustatomas žemės servitutas, plano rengimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo” parengti servituto (-ų) planą (-us) Nekilnojamojo turto posistemėje 

„Geomatininkas”.    

4.3.4. Pateikti PSO servituto planą skaitmenine versija (pdf ir shape/dwg formatais) ir ją suderinti su 

PSO.   

4.3.5. Kai servitutas nustatomas privačiame ir  (ar) valstybinės žemės sklype, remiantis LRV 2018-07-

25 nutarimu Nr. 725 „Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi 

įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės ir kito Nekilnojamojo daikto 

servitutu nustatymo metodika“, apskaičiuoti kompensacijos dydį pateikiant detalius skaičiavimus 

ir paruošti kompensacijos apskaičiavimo aktą.  
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4.3.6. Organizuoti neterminuoto (-ų) servituto (-ų) sutarties (-čių) sudarymą notarų biure, naudojant 

PSO parengtą servituto sutarties projektą.   

4.3.7. Kai apsaugos zonos nustatomos AB „LTG Infra“ ir (ar) AB „VIA Lietuva“ nuosavybės ar patikėjimo 

teise valdomuose žemės sklypuose, žemės teisėtumo klausimas PSO EPL statyti, rekonstruoti, 

prižiūrėti ir remontuoti turi būti išspręstas pasirašytų Bendradarbiavimo sutarčių dėl inžinerinių 

tinklų statybos, priežiūros, rekonstrukcijos pagrindu, pateikiant užpildytą priedą, grafinę medžiagą 

(pdf ir shp/dwg formatais).    

4.3.8. Pateikti žemės sklypo/-ų savininko/-ų, valstybinės žemės patikėtinio sutikimą dėl PSO valdomų 

inžinerinių tinklų apsaugos zonos nustatymo ir registravimo Nekilnojamojo turto registre 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsniu 

(jeigu atitinkama nuostata nebuvo įtraukta į servituto sutartį).  

4.4. Paaiškėjus, kad pasikeičia esamos apsaugos zonos, tikrinant projektinius pasiūlymus pateikti 

teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos erdvinius duomenis su 

užpildytais atributiniais duomenimis (.shp formatu, kiekvienam objektui atskiras failas) (toliau - 

apsaugos zonų erdviniai duomenys).  Apsaugos zonų erdviniai duomenys su PSO turi būti 

suderinti kartu su projektiniais pasiūlymais.   

4.5. Užtikrinti nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytų, pasikeitusių ir (ar) panaikintų teritorijų, kuriose 

taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – PSO valdomų inžinerinių tinklų apsaugos 

zonų, įregistravimą (išregistravimą) Nekilnojamojo turto registre teisės aktuose nustatyta tvarka. 

Apmokėti visas susijusias išlaidas.  

 

5. KONSTRUKCIJŲ DALIS 

 
5.1. Prieš pradedant statybos/montavimo darbus atliekamas žemės sklypo ribų ženklinimas pagal 

galiojančias „Žemės sklypo ribų ženklinimo taisykles“. Riboženklių tipai parenkami pagal NŽT prie 

ŽU ministerijos patvirtintus „Riboženklių standartus“. Riboženklio aukštis virš žemės ≥ 20 cm. 

Šalia riboženklio PSO teritorijos ribose statomas apsauginis gelžbetoninis stulpelis su informacine 

lentele ir užrašu „LITGRID AB“. Minimalus stulpelio aukštis virš žemės paviršiaus 100 cm. 

5.2. Suprojektuoti du 110 kV atvirosios skirstyklos (toliau - AS) pastotės valdymo pultus (toliau - PVP): 

padidinto saugumo, gelžbetoninis. Papildomi reikalavimai: saulės elektrinė ant stogo, lauko 

temperatūros daviklis įrengiamas šiaurinėje pusėje. Stogo plotas, jo nuolydžiai ir kryptis turi būti 

parinkti fotovoltinių modulių įrengimui. Projektuojamos modulius laikančios konstrukcijos, 

moduliai į stogo konstrukcija neintegruojami. Saulės foto modulių DC/AC įtampos keitiklio ir jo 

pagalbinės įrangos įrengimo vieta – PVP viduje. Numatomas įėjimas į PVP per 110 kV skirstyklos 

teritoriją. PVP vietas skirstykloje projektuoti maksimaliu atstumu nuo galios transformatorių. 

Pastotės sustiprinto PVP standartiniai techniniai reikalavimai pateikiami Priede Nr. (10) . 

Projektiniuose pasiūlymuose PVP plane nurodyti spintų išdėstymo, darbo stalo, el. jungiklių, 

kištukinių lizdų, šviestuvų, gesintuvų montavimo vietas. 

5.3. PVP suprojektuoti šildymo/vėdinimo/oro kondicionavimo automatinę sistemą, sugebančią 

palaikyti vidaus patalpų oro temperatūrą intervale šildymui nuo +10ºC iki +25ºC, vėsinimui +18ºC 

iki +25ºC pagal PSO poreikį. Projektuoti vadovaujantis STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas 

ir oro kondicionavimas. Standartiniai techniniai reikalavimai kondicionieriams ir jų jungiamosioms 

dalims pateikiami Priede Nr. (11). PVP ŠVOK sistemų standartiniai techniniai reikalavimai 

pateikiami Priede Nr. (12). Projekte nurodyti kondicionieriaus montavimo vietą ir montavimo 

sprendinius, vėdinimo įrenginių, drėgmės ir temperatūros jutiklių montavimo vietas. 
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5.4. PVP projektuojamas TP teritorijoje įvertinant mažiausią kabeliavimo atstumą iki įrenginių, jei 

nenurodyta kitaip. Šalia PVP pastato įrengiama stovėjimo aikštelė vienam automobiliui. Kabelių 

užvedimui į PVP naudoti tipinius gamyklinius sprendimus, užtikrinančius spintų apsaugą nuo 

šalčio bei graužikų. Kabelių užvedimo mazgai (angl. „cable entry system“) Projekto rengimo metu 

turi būti suderinti su PSO. 

5.5. 110 kV AS įrenginius, kabelių movas laikančias plienines metalo konstrukcijas, ir kitas plienines 

metalo konstrukcijas projektuoti pagal standartinius techninius reikalavimus pateiktus Priede Nr. 

(13). Įrenginius laikančias plieno metalo konstrukcijas, kabelių užvedimo movų laikančias 

konstrukcijas projektuoti mažiausiai ant dviejų pamatų. 

5.6. 110 kV AS įrenginių laikančių plieninių konstrukcijų ir kitų plieninių metalo konstrukcijų 

antikorozinę apsaugą projektuoti vadovaujantis plieninių konstrukcijų dengimo cinku karštuoju 

būdu standartiniais techniniais reikalavimais, pateikiamais Priede Nr. (14). (įbetonuojama ankerio 

dalis neturi būti cinkuojama).  

5.7. Pamatus įrenginius laikančioms konstrukcijoms projektuoti gelžbetoninius standartinio tipo 

gamyklinius surenkamus. Pamatai parenkami vadovaujantis PSO standartiniais techniniais 

reikalavimais (žr. Priedą Nr. (15)). Išimtinais atvejais, priklausomai nuo hidrogeologinių sąlygų, 

g/b pamatai gali būti gręžtiniai arba poliniai. Gelžbetoninio pamato viršutinė altitudė turi būti virš 

žemės paviršiaus ne mažiau kaip 20 cm. Pamatų inkariniai varžtai turi atitikti LST EN ISO 17660-

1:2006 standarto reikalavimus ir antikorozinė danga turi atitikti LST EN 2063:2005 standarto 

reikalavimus (terminis purškimas). Projektuojant vadovautis galiojančia aktualia standarto versija. 

Jeigu projektuojami poliniai pamatai numatyti bandomųjų polių įrengimą. 

5.8. Kiekvienam pirminės komutacijos įrenginiui suprojektuoti atskiras laikančias plienines metalo 

konstrukcijas. Projektuoti skirtingų rūšių įrenginius ant bendros laikančios metalo konstrukcijos 

turinčios bendrus pamatus leidžiama tik jei nėra galimybės suprojektuoti kitaip. Pirminės 

komutacijos įrenginius laikančių metalo konstrukcijų montavimą projektuoti mažiausiai ant dviejų 

pamatų. 

5.9. Kabeliai tiesiami kabeliniuose g/b kanaluose, uždengt g/b plokštėmis. Kanalo dangčiai įgilinti iki 

altitudės - 0,15 m ir užpilami skalda sutapatinant su aplinkinės teritorijos dangos lygiu. 

Priešgaisriniai užtvarai g/b kanaluose turi būti suprojektuoti pagal Elektros įrenginių įrengimo 

bendrųjų taisyklių (toliau - EĮĮBT) reikalavimus, o g/b gaminiai turi atitikti LST EN 13369 standarto 

reikalavimus ir PSO standartinius techninius reikalavimus. Priešgaisriniai užtvarai turi būti 

suprojektuoti pagal EĮĮBT reikalavimus, o g/b gaminiai turi atitikti PSO standartinius techninius 

reikalavimus pateikiamus Prieduose Nr. (16) ir (17). Nuo atskiro atviros skirstyklos įrenginio (toliau 

- ASĮ) pavaros arba tarpinių gnybtų spintos iki projektuojamo žemės paviršiaus ir 40 cm žemiau 

žemės paviršiaus kabelių pravedimui naudoti specialius apsauginius plastikinius vamzdžius 

atsparius saulės spinduliuotei ir aplinkos poveikiui. Kabelių apsauginių vamzdžių ir jų tarpusavio 

sujungimo sistemos turi atitikti standarto LST EN (IEC) 61386-24 reikalavimus. Kabelių 

apsauginių vamzdžių galai prie pavarų ir gnybtų spintų užsandarinami aplinkos poveikiui 

atspariomis sandarinimo medžiagomis. Standartiniai techniniai reikalavimai lauke ir žemėje 

įrengiamų žemosios įtampos kabelių apsauginiams vamzdžiams pateikiami Priede Nr. (18). 

5.10. Aptarnavimo aikštelių prie jungtuvų pavarų danga – betoninės trinkelės su vejų bortais 

(įrengiamos dangos aukštyje) nuo horizontaliai atsikišusių jungtuvų pavarų dalių išgrįstos ne 

mažiau kaip 1 metras, stačiakampės formos. Standartiniai sklypo plano tipiniai projektiniai 

sprendiniai pateikiami Priede Nr. (19). 

5.11. Priklausomai nuo aptarnaujamos įrangos sumontavimo aukščio kai komutuojančio aparato 

valdymas nepasiekiamas nuo žemės, įrengiama stacionari metalinė aptarnavimo aikštelė. 
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Metalinė aptarnavimo aikštelė aptverta turėklais iš trijų pusių. Gabaritai nuo horizontaliai 

atsikišusių jungtuvų pavarų konstrukcijų (įvertinant varstomas pavarų duris) ne mažiau 1 metras, 

stačiakampės formos. Standartiniai sklypo plano tipiniai projektiniai sprendiniai pateikiami Priede 

Nr. (19).  

5.12. Teritorija planiruojama prisitaikant prie esamo paviršiaus jei projektavimo užduotyje nenurodyta 

kitaip. Skirstyklos teritorija aukštinama tiek, kad į ją iš gretimų sklypų nepatektų  kritulių ir kitoks 

vanduo. Projektiniuose pasiūlymuose pateikiami lietaus vandens sklype tvarkymo principiniai 

sprendiniai. 

5.13. Teritorijoje turi būti suformuotas minimalus vienpusis arba pakopinis sklypo nuolydis, įrengiama 

paviršinių nuotekų tvarkymo sistema. Teritorijoje projektuojamas drenažas su prisijungimo prie 

tinklų (esant galimybei) įskaitant prisijungimo sąlygų parengimą ir suderinimą. Jei teritorijoje 

įrengti melioracijos tinklai, drenažas nuvedamas į juos. Nuo PVP stogo vanduo skardine 

lietvamzdžių sistema ir nuotaku nuvedamas į lietaus nuotakyną arba į požeminį susigėrimo 

įrenginį. Nesant galimybės įrengti požeminį lietaus vandens susigėrimo įrenginį įrengiama PVP 

lietvamzdžių pašildymo sistema.  

5.14. Demontuotų statinių vietose žemės paviršius išlyginamas, reikiamose vietose iškasos užpilamos 

vietiniu arba atvežtiniu gruntu atstatant dangos vientisumą ir sutankinama. Darbai vykdomi 

vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir ST 

121895674.06:2009  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai". 

5.15. Atvirosios skirstyklos teritorijoje (ir 1 metras į išorę) vidaus keliai/automobilio stovėjimo aikštelė 

projektuojama asfalto dangos. Kelio plotis ≥ 3,5 m, minimalus kelio posūkio spindulys 9 m. Kelių 

dangos projektuojamos su vienpusiu ar dvipusiu skersiniu nuolydžiu i ≥ 0,02. Standartiniai 

techniniai reikalavimai vidaus keliams pateikiami Priede Nr. (20).  

5.16. Privažiavimai prie 110 kV skirstyklos elektros įrenginių turi būti pritaikyti įvažiuoti mobiliai aukštos 

įtampos įrenginių laboratorijai. Laboratorijos treilerio aukštis – 4,0 m, plotis – 2,5 m, ilgis – 13 m, 

svoris – 30 t.  

5.17. Visa 110 kV skirstyklos teritorija po įtampą turinčiais įrenginiais (minimaliai 3 metrai nuo pirminės 

įrangos laikančiųjų konstrukcijų ir portalų pamatų krašto įvertinant privažiavimo galimybę) 

įrengiama iš skaldos ant šalčiui atsparaus sluoksnio (išskyrus kelio dangą). Skaldos frakcija 

fr.16/32 mm. Likusi teritorija, įskaitant ir kitų žemės naudotojų ir savininkų teritorijas, kurioje yra 

numatoma atlikti darbus (pvz. OL atramų pastatymas), apželdinama daugiamete, žemaūge, lėtai 

augančia žole. Pėstiesiems AS teritorijoje ties varteliais (ir 1 metras į išorę), PVP ar pastatais 

projektuoti betoninių trinkelių dangą. Standartiniai techniniai reikalavimai teritorijos dangų 

įrengimui pateikiami Prieduose Nr. (19) ir (21). 

5.18. Suprojektuoti atskirą įvažiavimą ir įėjimą į atvirąją skirstyklą. Įvažiavimui montuojami sustiprintos 

konstrukcijos mechaniniu būdu atidaromi vartai. Ant vartų ir vartelių montuojamos nuo perlipimo 

apsaugančios konstrukcijos (koncertinos spiralinė viela, metaliniai spygliai ar kt.). 

Įvažiavimo/įėjimo vartams iš išorės suprojektuoti užraktą dviejų pakabinamų spynų sistemos, 

kurios leistų atrakinti vartus atrakinus vieną spyną, o vidinėje vartų pusėje suprojektuoti kilpą 

pakabinamai spynai.  

5.19. Perimetro apsaugai suprojektuoti tvorą. Skirstyklos išorės tvora (1 variantas) projektuojama 

segmentinė, su cinkuotais metaliniais stulpeliais ant betoninio pamato, gelžbetoniniu cokoliu ir 

virinto tinklo skydais, minimalus išorės tvoros aukštis nuo žemės paviršiaus privalo būti ne 

mažesnis 2500 mm. Ant išorės tvoros montuojama spiralinė viela (koncertina spiralė). PSO 

personalo patekimui į 110 kV skirstyklos teritoriją išorinėje tvoroje suprojektuoti ir įrengti atskirus 

vartelius su betoninėmis trinkelėmis (1 m atstumu į išorę) grįstu praėjimu (nuo įvažiavimo į 
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skirstyklą vartų iki vartelių). Skirstyklos vidinė (tarp energetikos bendrovių skirstyklų) tvora (2 

variantas) projektuojama segmentinė, aukštis ne mažiau kaip 2200 mm. Standartiniai techniniai 

reikalavimai tvoroms pateikiami Priede Nr. (22).  Įvažiavimo vartai projektuojami sustiprintos 

konstrukcijos mechaniniu būdu atidaromi. 

5.20. Pastotės teritorijoje suprojektuoti stacionarų vienvietį g/b tualetą su sandariu išsiurbiamu ne 

mažesnio kaip 1.5 m diametro g/b rezervuaru su alsuokliu. Užtikrinama apsauga nuo paviršinių 

nuotekų ir gruntinio vandens patekimo į rezervuarą. Maksimalus tualeto atstumas nuo 

važiuojamosios dalies – 4 m. Priėjimui prie tualeto įrengiamas betono trinkelių dangos takas. 

Aplink tualetą įrengiama betono trinkelių nuogrinda, minimalus nuogrindos plotis 50 cm.  

5.21. Atlikti inžinerinius geologinius tyrimus AS. Tyrimų minimalus kiekis - vienas bandomasis gręžinys 

20 arų plotui, bet ne mažiau nei du bandomieji gręžiniai AS. Tyrimų rezultatus pateikti PP. 

5.22. Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintą „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą“ objekto 

statyboje panaudoti statybos produktai privalo turėti išduotus paskirtų notifikuotų įstaigų 

sertifikatus. 

5.23. Numatyti išvalymą nuo augmenijos (krūmų) ir aplinkos sutvarkymą viso sklypo teritorijoje ir dviejų 

metrų atstumu nuo tvoros išorinėje pusėje, jei tvora sutampa su sklypo ribomis. Numatyti medžių 

galinčių nuvirsti ant skirstyklos teritorijos pašalinimą. 

5.24. Suprojektuoti kelių, privažiavimų ir šalia esančios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi projekto 

vykdymo metu, atstatymą į pirminę projektinę padėtį. Pažeidus STO kelio dangą, atstatyti ir 

pateikti geodezinę išpildomąją nuotrauką. Nuo esamo įvažiavimo į STO teritoriją iki įvažiavimo į 

AS teritoriją įrengti privažiavimą užtikrinantį mobilios aukštos įtampos laboratorijos įvažiavimą į 

AS teritoriją. 

5.25. Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano) dalyje suprojektuoti informacinį aiškinamąjį stendą prie 

pagrindinio įėjimo į statybvietę. Stende pateikiama informacija turi būti lengvai įskaitoma iš 5 m 

atstumo. Stende pateikiama informacija: 

• užsakovo pavadinimas; 

• projektuotojas; 

• rangovo pavadinimas; 

• statinio statybos vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.; 

• techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.; 

• projekto pradžios ir pabaigos datos. 

5.26. Ant portalų įrengti apsaugą nuo paukščių. 

5.27. PVP įrenginių valdymo ir antrinių grandinių kabeliai turi būti įrengiami ne mažesniame kaip 1 

metro gylyje nuo žemės paviršiaus; 

5.28. Demontuojami/nugriaunami nereikalingi statiniai PSO ir STO sklypo dalyse. 

5.29. Derinant su STO įrengti pamatus viršįtampių ribotuvų laikančiosioms metalinėms konstrukcijoms 

STO teritorijoje, šalia galios transformatorių alyvos surinkimo duobių (betoninių aptvarų). 

 

6. ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ DALIS 

 
6.1. Suprojektuoti viengrandės 110 kV  KL  Aerouostas - Kuprioniškės  atkarpą nuo Aerouosto TP iki 

Kuprioniškių TP statybos darbus. 

6.2. Konkrečią KL paklojimo trasą derinti su PSO iki pateikiant derinimui pilnos apimties projektinius 

pasiūlymus. Projektuojant KL turi būti kiek įmanoma parenkama, racionaliausiai trumpiausia 

trasa, valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, laikantis greta esamos inžinerinės 

infrastruktūros (gatvės, geležinkeliai ir pan.).  Preliminarus pageidautinas KL trasos variantas 
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pateikiamas Priede Nr. (23). PSO pasilieka teisę projektavimo metu siūlyti alternatyvius KL trasos 

parinkimo variantus.  

6.3. KL projektuoti su elektrinės galios pralaidumu išreikštu srovės dydžiu, įvertinus visus KL tiesimo 

sąlygų pataisos koeficientus, ne mažesniu kaip 653 A vienai fazei. Parenkant faktinius kabelius 

(TDP rengimo metu) leistina pralaidumo paklaida -2 proc. nuo projektinės (653 A). Projektuojant 

KL vadovautis principu, kad vieno kilometro ilgio KL ruože turi būti projektuojama ne daugiau, nei 

viena jungiamoji mova. KL turi būti projektuojami su į kabelio ekraną integruotais šviesolaidiniais 

kabeliais, skirtais kabelių temperatūros faktiniam stebėjimui. Pastotėse Aerouosto ir /ar 

Kuprioniškių TP projektuojamai kabelių linijai  įrengti kabelių įšilimo temperatūros stebėjimo (angl. 

DTS) ir pralaidumo įvertinimo realiuoju laiku (angl. RTTL) sistemas. Sistemų integravimo į bendrą 

PSO duomenų tinklą principus derintis su PSO TDP rengimo metu. 

6.4. Suprojektuoti KL galines ir jungiamąsias movas. Suprojektuoti kabelių ilgio atsargas, ne mažiau 

kaip 3 m prie galinių movų bei jungiamųjų movų. Atsargos turi būti formuojamos tik horizontaliai. 

Suprojektuoti KL ekranų įžeminimo dėžes prie galinių ir jungiamųjų movų. Prie jungiamųjų movų 

KL ekranų įžeminimo dėžės turi būti įrengiamos gelžbetoniniuose arba plastikiniuose šuliniuose 

(su galimybe pateikti į juos iš viršaus), apsaugotuose nuo vandens patekimo į juos. Šulinių 

dangčiai turi būti žemės paviršiaus lygmenyje. Projektuojant šulinius atsižvelgti į ekranų 

įžeminimo dėžių gabaritinius matmenis bei parinkti šulinių matmenis taip, kad būtų užtikrinama 

pakankamai vietos dėžių sumontavimu bei aptarnavimui. Suprojektuoti įrengiamų kabelių linijų, 

galinių movų, viršįtampių ribotuvų ir kt. įrenginių operatyvinių pavadinimų įrengimo darbus. 

6.5. Pateikti kabelio laidininko, ekrano skerspjūvio, ekrano įžeminimo būdo ir ekrano viršįtampių 

ribotuvų (jei reikalinga) parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus. Pateikti kabelio tempimo jėgų 

skaičiavimus ir jų rezultatus kiekvienam KL statybiniam ilgiui. Projekte turi būti įvertina, kad 

konkursui paruoštame pasiūlyme rangos darbams atlikti kabelių gamintojas privalės pateikti 

kabelio pralaidumo skaičiavimus pagal IEC 60287 ar jam lygiaverčio standarto skaičiavimų 

principus. 

6.6. Naujai projektuojamo KL jungiamųjų ir galinių movų įžeminimo varža, turi būti ne didesnė kaip  

2,5 Ω, arba mažesnė jeigu to reikalaujama pagal EĮĮBT. Pateikti įžeminimo kontūrų įrengimo 

brėžinius. 

6.7. Pateikti KL trasų planus ir išilginius profilius. Profiliuose turi būti nurodytos visos sankirtos su 

esamais inžineriniais tinklais bei atstumai iki jų, atstumai nuo kabelių linijų ir jų konstrukcijų 

(plokščių) iki žemės paviršiaus. Pateikti KL tranšėjų skersinius pjūvius skirtingiems KL paklojimo 

variantams. Suprojektuoti įrengiamų KL trasos ženklinimą požeminiais pasyviniais elektroniniais 

žymekliais. 

6.8. Suprojektuoti požeminį šviesolaidinį kabelį (toliau – ŠK) nuo Aerouosto TP iki Kuprioniškių TP, 

vadovaujantis skyriuje „Elektroniniai ryšiai ir telekomunikacijos“ pateiktomis apimtimis. 

6.9. Suprojektuoti KL apsaugą nuo išorinio mechaninio poveikio, vadovaujantis standartiniais 

techniniais reikalavimais pateikiamais Prieduose Nr. (24), (25), (26), (27). Susikirtimo vietose su 

transporto keliais ar kitomis komunikacijomis, kur negalimas apsaugos nuo išorinio mechaninio 

poveikio išpildymas pagal standartinius techninius reikalavimus, kabelių klojimą numatyti aukšto 

tankio polietileno (angl. trumpinimas HDPE) vamzdžiuose. Esant poreikiui kloti kabelius be 

tranšėjiniu (uždaru ar kryptinio gręžimo) būdu ne sankirtų su keliais ir gatvėmis vietose, 

techniniame projekte turi būti pateiktas tokio sprendinio pagrindimas bei konkrečios vietos 

fotofiksacijos, pagrindžiančios be tranšėjinio kabelių paklojimo būdo poreikį. 

6.10. KL ir jų movos abiejuose galuose turi būti apsaugotos viršįtampių ribotuvais vadovaujantis: 



 

6.10.1. suprojektuoti viršįtampių ribotuvų įrengimą Aerouosto TP ir Kuprioniškių TP teritorijose. 

Standartiniai techniniai reikalavimai 2-os ir 3-ios linijos iškrovos klasės viršįtampių ribotuvams ir 

apibendrinti reikalavimai viršįtampių ribotuvų įrengimui 110 kV transformatorių pastotėse 

pateikiami Prieduose Nr. (28), (29). 

6.10.2. kiekvienam viršįtampių ribotuvui turi būti numatomas atskiras prijungimo laidininkas (tarp 

viršįtampių ribotuvo metalinio pado - viršįtampių skaitiklio - įžeminimo įrenginio) tinkamo 

skerspjūvio, laidininkai turi būti vientisi (be sujungimų), o jų ilgis turi būti parinktas toks, kad būtų 

išlaikytos viršįtampių ribotuvų gamintojo specifikuotos techninės charakteristikos 

6.10.3. suprojektuoti viršįtampių ribotuvų ir kabelinių movų prijungimo gnybtus, kurie turi atitikti 

standartinius techninius reikalavimus pateiktus Priede Nr. (30). 

6.10.4. viršįtampių ribotuvų techninių duomenų lentelės ir jų žymėjimas turi atitikti standartinius 

techninius reikalavimus pateiktus Priede Nr. (31). 

6.11. Suprojektuoti įrengiamų kabelių linijų, galinių movų, viršįtampių ribotuvų ir kt. įrenginių 

operatyvinių pavadinimų įrengimo darbus. 

6.12. Kiekių žiniaraščiuose įvertinti jog Rangovas turės pateikti statomos KL pasą bei kadastrines bylas. 

6.13. Suprojektuoti ir parinkti KL elementus, vadovaujantis Prieduose Nr. (32), (33), (34) pateiktais 

reikalavimais.  

6.14. Suprojektuoti KL įžeminimo įrenginius, vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais 

pateiktais Prieduose Nr. (35), (36), (37), (38). 

6.15. Parengti techninių specifikacijų bylą, vadovaujantis Priedu Nr. (4) pateiktais reikalavimais. 

Sudarant technines specifikacijas, kaip papildoma įranga, turi būti specifikuotos visos naudotinos 

medžiagos (kabelių ekranų įžeminimo dėžės, elektroniniai pasyviniai žymekliai, ekranų įžeminimo 

viršįtampių ribotuvai, įžeminimo elementai ir kt.), kurios nepatenka į pagrindinės įrangos sąrašą. 

Techninio projekto techninės specifikacijos sudaromos lietuvių ir anglų kalbomis. Visa tiekiama 

įranga (pagrindinė ir papildoma) privalo atitikti LST EN, IEC ar lygiaverčių standartų reikalavimus. 

6.16. Elektros perdavimų linijų dalis turi būti rengiama, kaip atskira sudėtinė PP dalis (atskira byla): 

6.17. Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis nurodytais reikalavimai skyriuje Konstrukcijų 

dalis. 
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7. PASTOČIŲ SKIRSTYKLŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ DALIS 

7.1. 110 kV dalies principinė schema po rekonstravimo pateikta 1 ir 2 pav.: 

Pateikti 2 schemos variantai (1 Pav., 2 Pav.) elektrotechniškai yra vienodos, skiriasi tik šynų sekcijų 

išdėstymas: 

• variantas 1 - Aerouosto TP Š1-110 ir Š2-110 šynų sekcijos išdėstytos horizontaliai 

• variantas 2 - Aerouosto TP Š1-110 ir Š2-110 šynų sekcijos išdėstytos vertikaliai 

 Projektavimo metu pateikiami įrenginių išdėstymo planai pagal schemos 1 ir 2 variantą. Atsižvelgiant į 

įrenginių išdėstymo ypatumus, LITGRID suderina vieną iš dviejų schemos variantų ir tolimesnis 

projektavimas vykdomas pagal suderintą schemą. 

 

1 Pav. Schemos variantas 1 (Aerouosto TP Š1-110 ir Š2-110 šynų sekcijos išdėstytos horizontaliai) 

 

 

2 pav. Schemos variantas 2 (Aerouosto TP Š1-110 ir Š2-110 šynų sekcijos išdėstytos vertikaliai) 
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7.2. Nuosavybės ribą išlaikyti esamą ant galios transformatorių 110 kV įvadų gnybtų. 

7.3. Aerouosto TP Suprojektuoti 2 padidinto saugumo (gelžbetoninius) pastotės valdymo pultus 

(PVP). Jų reikalavimai aprašyti statybinėje dalyje. Kiekviename PVP suprojektuoti po atskirą 

akumuliatorių bateriją (AB) ir po atskirą kintamos srovės savų reikmių skydą (KSS) ir atskirą 

nuolatinės srovės savų reikmių skydą (NSS). Projektavimo metu sprendinius suderinti su PSO. 

7.4. Pirminių įrenginių išdėstymas turi būti projektuojamas optimaliai išnaudojant pastotės teritoriją. 

PVP projektuojami tarp naujai projektuojamų linijų prijunginių arba kitoje vietoje, kad ateityje būtų 

galima praplėsti Š1 ii Š2. PVP dydis turi būti suprojektuotas toks, kad tilptų visi principinėje 

schemoje numatytų statomų bei planuojamų rezervinių narvelių valdymo, apsaugų, elektros 

apskaitos, ryšių bei savųjų reikmių maitinimo įrangos įrenginiai. Kur techniškai įmanoma ir 

pastotėje yra pakankamai vietos, PVP skirstyklos padėtis įrenginių ir konstrukcijų atžvilgiu turi būti 

tokia, kad PVP būtų galima praplėsti papildomai nerekonstruojant ir neperkeliant skirstyklos 

įrenginių ir konstrukcijų, bet išlaikant reikalingus saugius atstumus iki įtampą turinčių dalių. PVP 

esančios įrangos išdėstymas turi leisti PVP praplėtimą neperstatant jame esamų aukščiau 

paminėtų valdymo, apsaugų, elektros apskaitos, ryšių bei savųjų reikmių maitinimo įrangos 

spintų. 

7.5. Rengiant naujų PVP vidaus spintų išdėstymą vadovautis pateiktu Priedu Nr. (39), spintų kiekis ir 

PVP dydis priklauso nuo PVP vietos sklype ir turimo sklypo matmenų, jeigu sklypo matmenys 

leidžia ir neprieštaraujama kitiems sąlygų punktams (pavyzdžiui neužkertamas kelias patogiai 

išdėstyti pirminę įrangą ir neribojamas privažiavimas prie jos), tuomet  PVP rezervinių spintų 

kiekis turi būti numatytas toks kaip pateiktame pavyzdyje. Visais atvejais PVP spintų išdėstymas 

derinamas su PSO projekto rengimo metu. 

7.6. Projektuojant Aerouostas TP įrangos ir kelių išdėstymą pastotės teritorijoje, neatsižvelgiant į TU 

pateiktą principinę schemą bei kur techniškai įmanoma ir pastotėje yra pakankamai vietos, 

numatyti sprendinius, kurie leistų ateityje tarp šynų sekcijų įrengti sekcijinį prijunginį su dviem 

skyrikliais, srovės transformatoriumi ir jungtuvu. Tarp šynų atitinkamai turi būti numatytas ir 

brėžiniuose atvaizduotas minėtų įrenginių galimas išdėstymas. Pjūvių ir išdėstymo brėžiniuose 

turi būti parodyta, kad tokius įrenginius tarp šynų įrengti bus galima. Jei po sekcijine (remontine) 

jungtimi įrengiamas kelias (ar privažiavimo koridorius) skirtas privažiuoti prie linijinių prijunginių 

arba PVP, projektuojant įrenginių išdėstymą tarp šynų įvertinti ne tik perspektyvinius skyriklius, 

jungtuvą ir srovės transformatorių, bet ir pravažiavimo po šynomis kelio koridorių. Minimalūs 

pravažiavimo koridoriaus gabaritai turi būti kaip nurodyta Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių 

įrengimo taisyklėse, 4 m į aukštį ir į plotį. 

7.7. Visais atvejais projektuojant parinkti maksimaliai funkcionalų ir techniškai ekonomiškai naudingą 

110 kV skirstyklos įrenginių išdėstymą. Projektuojant turi būti kiek įmanoma išvengiama aukštos 

įtampos elektros tiltų, OL užvedimų arba šynų susikirtimų skirtingose plokštumose, kitų 

nestandartinių sprendinių, galinčių apsunkinti eksploatavimą, elektros energijos perdavimą arba 

sukelti pavojų eksploatuojančiam personalui. Principinė schema po rekonstrukcijos/naujos 

statybos turi maksimaliai atitikti techninėje užduotyje/sąlygose pateiktą principinę schemą. Turi 

būti išlaikomas įrenginių ir sumontavimo sprendinių vienodumas visuose skirstyklos 

prijunginiuose, išskyrus atvejus, kai LITGRID AB sutinka su kitokiu sprendiniu. Projektavimo metu 

planuojant objekto statybos įgyvendinimo etapus, jei reikalinga, numatyti laikinas technines ir 

organizacines priemones, siekiant įvykdyti visus LITGRID AB ir trečiųjų šalių reikalavimus dėl 

projekto įgyvendinimo etapų bei aukštos įtampos įrenginių išjungimo galimybių bei terminų. 

Tokios priemonės gali būti: papildomos laikinos atramos, šuntuojantys šynų tiltai, laikinų kabelinių 

jungčių panaudojimas ir kt. Esant poreikiui pirminė įranga, reikalinga laikinai jungčiai, suderinus 
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su PSO gali būti panaudota esama arba iš PSO avarinio rezervo, nesant tokiai galimybei arba 

PSO nesutikus pirminė įranga laikinai jungčiai turės būti tiekiama rangovo. Projekte turi būti 

nurodytas ir suderintas PSO tiekiamos įrangos tikslus sąrašas ir kiekis. Visos papildomos 

organizacinės ir techninės priemonės turi būti įvertintos ir įtrauktos į projekto apimtį. LITGRID AB 

papildomai nedengs išlaidų, susidariusių dėl šių laikinų sprendinių panaudojimo, jei tokios 

priemonės bus reikalingos projekto įgyvendinimo eigoje. 

7.8. PP ir TDP brėžiniuose ir aprašomojoje dalyje turi būti pateikti sprendiniai susiję su sklype arba 

greta jo vyksiančiais pakeitimais, kurie bus atliekami šio projekto apimtyje arba vykdomi trečiųjų 

šalių ryšium su Litgrid AB vykdomu projektu (pvz. STO priklausančių pastatų arba įrenginių ir 

konstrukcijų demontavimas, perkėlimas, statyba, rekonstravimas ir pan.). 

7.9. Numatyti privažiavimo galimybę montavimo, remonto mechanizmams ir įtaisams bei 

kilnojamosioms laboratorijoms prie visų pastotės įrenginių ir konstrukcijų. AS tarp galios 

transformatorių ir jų 110 kV prijunginių turi būti numatytas pravažiavimas montavimo, remonto 

mechanizmams ir įtaisams bei kilnojamosioms laboratorijoms išlaikant gabaritą nurodytą SPEĮĮT. 

Jeigu projektuojamas žiedinis ar kitas apvažiavimas, jis turi būti vientisas, be tarpų, net ir tais 

atvejais, kai toje vietoje pirminė įranga yra neprojektuojama. Turi būti išlaikomas bendras 

projektuojamos pastotės sprendinių vienodumas. 

7.10. Naujos statybos atveju visi PSO įrenginiai, įskaitant perspektyvinius pagal pateiktą principinę 

schemą, turi būti projektuojami PSO sklypo ribose, išlaikant šios užduoties reikalavimus. 

Rekonstruojamos TP ar plėtros atveju prioritetu laikyti sprendinius, kai perspektyvinių įrenginių 

išdėstymas yra esamo sklypo ribose, tačiau atskirais atvejais nesant galimybei išpildyti šių sąlygų 

reikalavimų arba PSO atskirai pareikalavus, perspektyviniai įrenginiai gali būti atvaizduojami už 

PSO sklypo ribų. Tokiu atveju brėžiniuose turi būti aiškiai nurodomas teritorijos išplėtimo poreikis 

norint pastatyti perspektyvinius įrenginius pagal pateiktą principinę schemą. Visais atvejais visi 

projektuojami sprendiniai privalo būti suderinti su PSO.  

7.11. Projektuojant būtina atsižvelgti į Elektros energetikos sistemos patikimumo kriterijų „n-1“ – 

elektros energetikos sistemos, sudarytos iš „n“ elementų, gebėjimą užtikrinti normalų sistemos 

darbą atsijungus bent vienam tinklo elementui. Projektuojant 110-400 kV pastotes ir skirstyklas 

turi būti tenkinama sąlyga, kad „n-1“ kriterijus išlaikomas ir sugedusio elemento remonto atveju, 

t.y. remontuojant sugedusį elementą (šynas arba jų atskiras sekcijas, OL portalus ir pan.) įskaitant 

jo statybines konstrukcijas, nebus poreikio atjungti kitų, greta esančių sistemos elementų, 

užtikrinančių elektros energijos perdavimą „n-1“ režimu. 

7.11.1. Atskiros šynos turi būti projektuojamos kaip nepriklausomas įrenginys neturintis bendrų 

konstrukcinių elementų (laikančių metalo konstrukcijų, pamatų ir pan.) su kitomis TP 

įrengiamomis šynomis. Turi būti išlaikoma sąlyga, kad vienos šynų sistemos gedimas, dėl 

mechaninio laikančių konstrukcijų pažeidimo, neturės įtakos kitos šynų sistemos darbui. 

7.11.2. Gretimų į TP užvedamų OL portalų įrengimas ant bendrų konstrukcijų leidžiamas tik tuo 

atveju, jeigu šių OL vienalaikio atjungimo metu elektros energijos tiekimas šiai TP gali būti 

vykdomas per kitą(-as) prie TP prijungtą(-as) elektros perdavimo liniją(-as) (OL arba KL). 

7.12. PP ir TDP pateikti informaciją apie esamo regiono klimato sąlygas, įtraukiant apšalo sienelės 

storį, vėjo greitį, bei atitinkamai specifikuoti šiuos parametrus TDP pirminių įrenginių techninėse 

specifikacijose.  

7.13. Rekonstruojama visa Aerouosto TP 110 kV skirstykla. Rekonstrukcijos metu visi pirminiai 

įrenginiai keičiami naujais. Rekonstruojant 110 kV skirstyklą, perduoti į LITGRID AB avarinį 

rezervą esamus įrenginius, išvardintus Priede Nr. (40). TDP numatyti, kad prieš demontavimą 

perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams turi būti atlikti bandymai pagal PT įrenginių 
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bandymo reglamento reikalavimus. Bandymų protokolai pateikiami užsakovui kartu su į rezervą 

perduodamais įrenginiais. TDP numatyti įrenginių pristatymo darbus PSO nurodytu adresu. 

Priede nepaminėti pirminiai įrenginiai turi būti demontuoti ir utilizuoti.  

7.14. Oro linijų (toliau - OL) užvedimui į skirstyklos įrenginius suprojektuoti linijinius portalus su 

tempiamomis girliandomis. Portalai projektuojami taip, kad 110 kV laidų aukštis nuo žemės 

paviršiaus visame ruože nuo portalų iki galinės oro linijos atramos būtų ne mažesnis kaip 7 m, 

esant didžiausiam laidų įlinkiui. Išskirtiniais atvejais, linijinių portalų galima neprojektuoti, jeigu OL 

atrama yra pastotės teritorijoje, šalia skirstyklos pirminių įrenginių, o mechaninis laidų, 

nusileidžiančių iš atramos, poveikis (jėga ir kryptis) į skirstyklos įrenginius, į kuriuos prijungiami 

laidai iš atramos, neviršija/atitinka susijusių skirstyklos įrenginių mechaninio jėgos ir krypties 

atsparumo charakteristikų. Minėtu atveju, suderinus su PSO, galima projektuoti laidų užvedimą 

tiesiai iš atramos į skirstyklos įrenginius. 

7.15. Kiekvienam pirminiam įrenginiui suprojektuoti atskiras laikančias plienines metalo konstrukcijas. 

Ant vienos atraminės konstrukcijos leidžiama montuoti tik kabelių movas (jei tokios 

projektuojamos) su viršįtampių ribotuvais. Kitų skirtingos paskirties įrenginių įrengimas ant vienos 

atraminės konstrukcijos yra draudžiamas. Projektuojant viršįtampių ribotuvus prioritetu laikyti 

vertikalų ribotuvų pastatymą ant atskiros laikančios plieninės metalo konstrukcijos. Vertikalaus 

pakabinimo arba horizontalaus pastatymo ribotuvai projektuojami tik esant nepakankamai vietos 

skirstykloje ar esant kitoms išskirtinėms aplinkybėms, o konkretūs sprendiniai derinami PP ir TDP 

rengimo metu. 

7.16. 110 kV jungtuvai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Parenkant įrenginių 

išdėstymą turi būti įvertinta, kad prie jungtuvų pavarų gali būti montuojamos aptarnavimo 

aikštelės. Parenkant jungtuvus pirmenybė teikiama jungtuvams, kurių pavarų aukštis yra toks, 

kad jų aptarnavimas galėtų būti atliekamas nuo žemės paviršiaus nenaudojant kėlimo į aukštį 

priemonių. Jei jungtuvo konstrukcija negalės to užtikrinti, numatyti stacionarias jungtuvų pavarų 

aptarnavimo aikšteles. PP ir TDP brėžiniuose turi būti pavaizduotos jungtuvų pavarų aptarnavimo 

aikštelės. Jungtuvams, kurių pavarų aptarnavimui aikštelės yra būtinos atsižvelgiant į konkretų 

jungtuvo tipą, turi būti suprojektuotos montavimo brėžiniuose, įvertinant saugius atstumus nuo 

žmonių iki įtampą turinčių dalių pagal elektros įrenginių įrengimo taisykles (toliau – EĮĮT) ir saugos 

eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių reikalavimus. Būtina atsižvelgti į tai, kad pakilimas į 

aikšteles eksploatacijos metu reikalingas neatjungus įtampos. Atstumas nuo aikštelės pagrindo 

iki apatinio izoliatoriaus krašto turi būti ne mažesnis kaip 2,5 m. Aikštelės (jei jos yra numatytos) 

turi suteikti patogų priėjimą prie visų pavaros indikacijų (dujų slėgis, jungtuvo padėtis, spyruoklių 

būsenos indikacijos, operacijų skaitiklis, duomenų lentelė ir pan.), kurios eksploatacijos metu turi 

būti apžiūrimos ir mazgų bei elementų, kuriems gali prireikti smulkaus remonto ar pakeitimo. 

Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV jungtuvams pateikiami Priede Nr. (41). 

7.17. 110 kV srovės, įtampos matavimo transformatoriai arba kombinuoti srovės – įtampos matavimo 

transformatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Įvertinti matavimo 

transformatorių įrengimo poreikį pagal sąlygų reikalavimus relinei apsaugai ir automatikai bei 

elektros energijos apskaitai. Matavimo transformatorių įrengimo vietos, antrinių apvijų skaičius ir 

paskirtis tikslinami projektavimo metu, antrinių apvijų vardinė apkrova suskaičiuojama 

atsižvelgiant į prie apvijų jungiamų prietaisų ir įtaisų apkrovas. Srovės transformatoriai elektros 

energijos apskaitoms ir matavimų reikmėms turi būti projektuojami įvertinant galios 

transformatoriaus nominalią galią ir būtinybę užtikrinti reikalaujamą elektros energijos matavimo 

tikslumą visame apkrautumo diapazone bei galimą galios transformatorių keitimą į didesnės 

vardinės galios, ne mažiau kaip vienu standartiniu galios laiptu. Jei pagal skaičiavimus reikalingos 
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srovės transformatorių šerdys su skirtingais transformacijos koeficientais, jų turi būti ne daugiau 

dviejų. Srovės transformatorių transformacijos koeficientų perjungimas turi būti įrengtas antrinių 

grandinių pusėje. Srovės transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių ir atšakų 

tikslumo klasė - 0,2s ir saugos faktorius Fs5. Visais atvejais srovės ir/arba kombinuotų matavimo 

transformatorių vardinė ilgalaikė terminė srovė (Icth) turi būti parenkama ≥ 150 %. Įtampos 

transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų apvijų tikslumo klasė - 0,2. Elektros 

apskaitai naudojami matavimo transformatoriai iki darbų užbaigimo turi būti su Lietuvoje 

pripažintais patikros sertifikatais, išduotais gamintojo akredituotos laboratorijos, Lietuvos 

akredituotos laboratorijos arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos, ar 

sertifikatus pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. Kartu su kitais 

dokumentais PSO turi būti pateikti matavimo transformatorių atliktos patikros protokolai. 

Standartiniai techniniai reikalavimai matavimo transformatoriams pateikiami Priede Nr. (42).  

7.18. Įtampos transformatorių arba kombinuotų srovės / įtampos transformatorių išdėstymas 

skirstykloje turi būti suprojektuotas taip, kad atstumas nuo įtampos arba kombinuoto 

srovės/įtampos transformatoriaus bet kurios fazės prijungimo gnybto iki TP įrengiamo kelio krašto 

būtų ne ilgesnis nei 20 m. 

7.19. Parenkant ST antrinių apvijų charakteristikas RAA reikmėms būtina įvertinti perspektyvinį galimą 

t. j. srovės padidėjimą perdavimo tinkle per artimiausius 10 metų. Vardinis ST tikslumo ribos 

faktorius (ALF) turi būti parenkamas su ne mažesne kaip 20÷25 % atsarga nuo vertės parinktos 

atlikus skaičiavimus projekte.  

7.20. 110 kV skyrikliai ir jų įžeminimo peiliai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. 

Skyriklių ir įžemiklių pavarose, kurios sumontuotos ant vienos konstrukcijos, turi būti įrengtos 

elektrinės ir mechaninės blokuotės, neleidžiančios rankiniu būdu jungti skyriklio arba įžemiklio 

pavarų variklių, esant įjungtam įžemikliui arba skyrikliui atitinkamai. Skyriklių ir stacionarių 

įžeminimo peilių pavarų sumontavimo aukštis turi būti numatytas toks, kad jų valdymą ir techninę 

priežiūrą/aptarnavimą galima būtų vykdyti be pakėlimo į aukštį priemonių panaudojimo, bet ne 

žemiau kaip 1,2 metro nuo žemės iki pavaros spintos apačios. Stacionarūs įžeminimo peiliai turi 

būti naudojami įžeminti oro linijas, 110 kV šynas ir galios transformatorius. Šynų skyrikliai 

„šakutės“ schemoje (kai narvelis skyrikliais prijungiamas prie skirtingų šynų) turi turėti šynų 

perjungimo srovės komutavimo galimybę. Kiekviename tokiame prijunginyje vienas prijungimui 

prie šynų skirtas skyriklis turi turėti papildomus stacionarius įžeminimo peilius į jungtuvo pusę. 

Skyrikliai turintys galimybę komutuoti šynų perjungimo srovę principinėse schemose turi turėti 

aiškiai nurodytą atskirą žymėjimą. Taip pat, vienlinijinėje principinėje schemoje turi būti aiškiai 

pažymėti įžemikliai, skirti linijų įžeminimui (turintys įžeminimo peilių indukuotos srovės perjungimo 

klasę B). Projektuojant skyriklių technines specifikacijas jas pateikti vienoje specifikacijoje 

(neišskiriant įrenginių su įžeminimo peiliais ir papildomai nekartojant tų pačių reikalavimų) taip, 

kaip nurodyta standartiniuose techniniuose reikalavimuose. Standartiniai techniniai reikalavimai 

110 kV skyrikliams pateikiami Priede Nr. (43). 

7.21. Įrenginių valdymo ir operatyvinių grandinių maitinimo įtampa turi būti nuolatinė 110 V DC, kitokio 

dydžio įtampos panaudojimas turi būti pagrįstas techniniais - ekonominiais skaičiavimais. 

7.22. Suprojektuoti viršįtampių ribotuvus įrenginių apsaugai nuo viršįtampių. Viršįtampių ribotuvų kiekis, 

techninės charakteristikos ir išdėstymas 110 kV skirstykloje priklauso nuo viršįtampiams jautrių 

įrenginių (galios transformatorių, matavimo transformatorių ar ryšio kondensatorių ir pan.) kiekio 

ir jų išdėstymo. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV viršįtampių ribotuvams ir apibendrinti 

reikalavimai viršįtampių ribotuvų įrengimui 110 kV transformatorių pastotėse pateikiami Prieduose 

Nr. (28), (29), (44). 
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7.23. Viršįtampių ribotuvai galios transformatorių prijunginiuose turi būti komplektuojami su viršįtampių 

skaitikliais, turinčiais nuotėkio srovės dydžio matuoklius. Jei TP projektuojami viršįtampių 

ribotuvai tik linijų prijunginiuose, o transformatorių prijunginiuose pagal reikalavimus viršįtampių 

ribotuvų įrengimui viršįtampių ribotuvai neprojektuojami arba pagal sąlygas galios transformatoriai 

yra nenumatomi, viršįtampių ribotuvai linijų prijunginiuose turi būti komplektuojami su viršįtampių 

skaitikliais, turinčiais nuotėkio srovės dydžio matuoklius. Visų viršįtampių ribotuvų viršįtampių 

skaitikliai privalo būti įrengiami 2,5 – 3 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus, kad būtų galima be 

papildomų pakėlimo į aukštį priemonių matyti skaitiklio reikšmes. Gali būti naudojamos 

papildomos viršįtampių ribotuvų gamintojo tiekiamos priemonės, leidžiančios viršįtampių 

registratorius įrengti vietoje, nutolusioje nuo ribotuvo (pvz. tarpusavyje laidu sujungtų jutiklio ir 

skaitiklio kombinacija).  

7.24. Visi viršįtampių ribotuvai montuojami ant gamyklinių izoliuojančių padų, užtikrinant galimybę atlikti 

ribotuvų nuotėkio srovės matavimus neatjungus darbinės 110 kV įtampos. Kiekvienam viršįtampių 

ribotuvui turi būti numatomas atskiras prijungimo laidininkas (tarp viršįtampių ribotuvo metalinio 

pado ir įžeminimo įrenginio arba metalinio pado - viršįtampių skaitiklio - įžeminimo įrenginio) 

tinkamo skerspjūvio, laidininkai turi būti vientisi (be sujungimų), o jų ilgis turi būti parinktas toks, 

kad būtų išlaikytos viršįtampių ribotuvų gamintojo specifikuotos techninės charakteristikos. 

Viršįtampių ribotuvai, viršįtampių skaitikliai neturi būti sujungiami su įžeminimo įrenginiu 

panaudojant įrenginio laikančiąsias metalines konstrukcijas. Registratoriai su įžeminimo 

įrenginiais sujungiami vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. 

7.25. Skirstyklos įrenginių apsaugai nuo tiesioginio žaibo smūgio sudaryti žaibosaugos planą, pagrįstai 

nustatant reikalingą apsaugos nuo žaibo klasę. Suprojektuoti 110 kV AS apsaugos nuo žaibo 

sistemą, parenkant strypinių žaibolaidžių kiekį, jų technines charakteristikas, montavimo aukštį, 

išdėstymą. Neprojektuoti žaibolaidžių ant transformatorių portalų. Įvertinti skirstykloje ar šalia jos 

esančius apsaugos nuo žaibo įrenginius (žaibosaugos trosus, žaibolaidžius ir ryšių bokštus, 

esančius PSO priklausomybėje). Jeigu STO (arba trečios šalies) dalyje yra sumontuoti nauji 

žaibolaidžiai (rekonstruota / nauja TP), projektuojant PSO dalį vertinami ir STO (arba trečios 

šalies) dalyje esami žaibolaidžiai. Jeigu STO (arba trečios šalies) dalyje yra sumontuoti seni 

žaibolaidžiai (nerekonstruota TP), jų vertinti negalima ir būtina suprojektuoti naujus žaibolaidžius, 

kurie užtikrintų visų PSO įrenginių žaibosaugą. Projektuojant žaibolaidžius įvertinti projekto 

etapus, kad kiekvieno projekto etapo įjungiami įrenginiai būtų patikimai apsaugoti nuo žaibo. 

7.26. Žaibosaugos zonų skaičiavimui / modeliavimui naudoti sferos metodą. Žaibosaugos zonas 

apskaičiuoti / modeliuoti įvertinant saugomų įrenginių aukštį. Skaičiavimo / modeliavimo 

rezultatus kartu su brėžiniais pateikti PP ir TDP. 

7.27. Žaibolaidžių prijungimą prie įžeminimo įrenginių suprojektuoti taip, kad įžeminimo laidininko ilgis 

tarp žaibolaidžio prijungimo prie įžemintuvo (TP įžeminimo kontūro) taško ir viršįtampiams jautrių 

įrenginių (galios transformatorių, matavimo transformatorių, kondensatorių, reaktorių ir pan.) 

įžeminimo prijungimo prie įžemintuvo taško turi būti ne mažesnis kaip 15 m. Šis atstumas(-ai) turi 

būti aiškiai nurodytas projekto brėžiniuose, įžeminimo kontūro plane. 

7.28. Naujai statomame PVP suprojektuoti 110 kV skirstyklos kintamosios srovės bei nuolatinės srovės 

savųjų reikmių skydus (toliau atitinkamai KSSRS ir NSSRS) ir akumuliatorių bateriją su 

įkrovikliais. Skirstyklos savosioms reikmėms elektros energija turi būti tiekiama ne mažiau kaip iš 

dviejų nepriklausomų elektros energijos šaltinių su perjungimo nuo vieno šaltinio prie kito 

automatika. Kiekvieno nepriklausomo elektros energijos šaltinio galingumas turi užtikrinti visų 

skirstyklos savųjų reikmių elektros imtuvų maitinimą. Kabeliai į spintas ir skydus užvedami iš 
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apačios. Standartiniai techniniai reikalavimai PT transformatorių pastočių ir skirstyklų savųjų 

reikmių maitinimui pateikiami Priede Nr. (45). 

7.29. Nuolatinės srovės paskirstymui suprojektuoti NSSRS su vienguba sekcionuota šynų sistema (L+, 

L- ir PE šynomis) įrengiant dvi šynų sekcijas. Tarp I ir II šynų sekcijų turi būti kaip įmanoma 

tolygiau paskirstytas apkrovimas. Šynų sekcijų maitinimui ir akumuliatorių baterijos įkrovimui 

suprojektuoti du įkroviklius. Kiekvienas įkroviklis turi užtikrinti elektros energijos tiekimą visiems 

TP nuolatinės srovės savųjų reikmių elektros imtuvams. Standartiniai techniniai reikalavimai 

nuolatinės srovės savųjų reikmių skydui pateikiami Priede Nr. (46). Standartiniai techniniai 

reikalavimai akumuliatorių baterijai ir įkrovikliams pateikiami Prieduose Nr. (47) ir (48) . 

7.30. Parenkant akumuliatorių bateriją (AB) numatyti ir projekto apimtyje kartu su akumuliatorių baterija 

PSO pateikti 2 papildomus akumuliatorių baterijos elementus (monoblokus). Papildomai tiekiami 

monoblokai turi būti to paties gamintojo ir tipo, kaip ir NSSRS įrengiamos akumuliatorių baterijos. 

Bendras tiekiamų monoblokų skaičius įrašomas techninėje specifikacijoje, pažymint kad 2 

monoblokai bus pateikti papildomai.  

7.31. PP ir TDP įrašyti, kad rengiant gamybos ir montavimo brėžinius suprojektuoti akumuliatorių 

baterijų išdėstymą / sumontavimą reikalinga vadovautis reikalavimais stacionarių akumuliatorių 

baterijų įrengimui, kurie pateikiami Priede Nr. (49). 

7.32. Savųjų reikmių įrenginių elektros energijos tiekimui suprojektuoti 0,4 kV KSSRS su dviem 

paskirstymo šynų sekcijomis (3f+N+PE), jų tarpusavio rezervavimui suprojektuojant automatinio 

rezervo įjungimo (toliau – ARĮ) automatiką. Tarp I ir II šynų sekcijų apkrovimas turi būti 

paskirstytas tolygiai. Visais atvejais KSSRS turi būti numatoma įranga mobiliam (pervežamam) 

0,4 kV dyzel-generatoriui prijungti, kaip papildomam elektros energijos tiekimo šaltiniui 

ypatingais/avariniais atvejais. Siekiant užtikrinti dyzel-generatoriaus prijungimo vienodumą visose 

TP, turi būti suprojektuotas 0,4 kV kištukinis 63 A (3P+N+PE) lizdas pagal TP ir skirstyklų savųjų 

reikmių maitinimo reikalavimus. Standartiniai techniniai reikalavimai kintamos srovės savųjų 

reikmių skydui pateikiami Priede Nr. (50). 

7.33. TDP pateikti 0,4 kV kabelių, maitinančių KSSRS, parinkimą. Pagal skaičiavimo rezultatus parinkti 

ir suprojektuoti lanksčius varinius daugiavielius kabelius. 

7.34. Projekto vykdymo metu turi būti užtikrintas PT savųjų reikmių aprūpinimas elektra. 

7.35. Ant naujai statomų PVP stogų suprojektuoti saulės elektrinę vadovaujantis reikalavimais: 

7.35.1. PVP stogas parenkamas vieno šlaito, jo kampas ir kryptis parenkami maksimaliai 

efektyviam fotovoltinių modulių darbui. Siūlomas stogo nuolydis ≥15 laipsnių, o stogo nuolydžio 

kryptis projektuojama siekiant maksimalaus fotovoltinių modulių efektyvumo, orientuojant jų 

paviršių pietų kryptimi (tarp pietryčių ir pietvakarių). Projekte pateikiami skaičiavimų rezultatai 

parenkat efektyviausią PVP stogo orientaciją. Projektuojamos modulius laikančios konstrukcijos, 

moduliai į stogo konstrukciją neintegruojami. Fotovoltiniai moduliai projektuojami ne mažesniu 

kaip 300 mm atstumu nuo bet kurio stogo krašto, o atstumas nuo stogo paviršiaus parenkamas 

pagal gamintojo rekomendacijas, bet ne mažesniu kaip 50 mm atstumu nuo stogo paviršiaus. 

Saulės foto modulių DC/AC įtampos keitiklio (toliau – SE keitiklis) ir jo pagalbinės įrangos įrengimo 

vieta – PVP viduje.  

7.35.2. Parinkta SE keitiklio sistema turi užtikrinti saulės elektrinės darbą lygiagrečiai su 0,4 kV 

KSSRS įvadais.  

7.35.3. Keitiklis turi turėti elektros energijos apskaitos ir vietinę monitoringo sistemą, kuri pateiktų 

informaciją apie galios keitiklio gedimų indikacijas (klaidų kodus). Sistema turi turėti duomenų 

eksportavimo galimybę (pvz. į Microsoft Excel programą). Sistema tiekiama kartu su keitiklyje 

gamintojo integruotą programine įranga. 
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7.36. TDP turi būti įtraukti šie reikalavimai projektuojant SE galios keitiklio prijungimą:  

7.36.1. draudžiamas SE galios keitiklio sistemos ir jo elementų prijungimas prie interneto ir vidinio 

PSO duomenų tinklo. 

7.36.2. SE galios keitiklio komunikacijai su jo pagalbiniais įrenginiais (pvz.: išmanusis skaitiklis)  

draudžiama naudoti atviro teksto protokolus (pvz., Modbus TCP/IP), išskyrus atvejus, kai ryšys 

vykdomas taikant tiesioginį (point-to-point) sujungimą nenaudojant jokių papildomų tinklo 

įrenginių, tokių kaip tinklo komutatoriai. 

7.36.3. SE galios keitiklio bevielė komunikacija visais atvejais draudžiama (pvz.: radijo bangos, 

bluetooth). Jeigu įrenginys turi bevielės komunikacijos modulį, šis turi būti išjungtas, atjungtas. 

7.37. Projekto apimtyje numatomi saulės elektrinės ir jos automatikos bandymai dalyvaujant PSO 

atstovams. 

7.38. Reikalavimai įrengiamai SE pateikiami pastočių ir skirstyklų savųjų reikmių maitinimo 

standartiniuose techniniuose reikalavimuose. Rengdami SE techninę specifikaciją ją priskirti prie 

pagrindinės įrangos. Standartiniai techniniai reikalavimai saulės elektrinės fotovoltiniams 

moduliams pateikiami Priede Nr. (51). Standartiniai techniniai reikalavimai saulės elektrinės 

galios keitikliui pateikimai Priede Nr. (52). 

7.39. Projektuojami 110 kV laidininkai gali būti kieti arba lankstūs. Kieti laidininkai privalomai įrengiami 

virš pravažiavimo kelių bei įrengiant 110 kV šynų sekcijas, kitur leidžiamas lanksčių laidininkų 

(laidų) panaudojimas. Turi būti suprojektuotas pakankamas įrenginių, prie kurių prijungiami kieti 

laidininkai, mechaninis atsparumas nenaudojant papildomų atraminių izoliatorių, išskyrus žemiau 

nurodytus atvejus: 

7.39.1. papildomus atraminius izoliatorius reikalinga naudoti jungtuvų pusėje, jei jų nepanaudojus, 

reikalinga būtų papildomai montuoti apžiūrų aikšteles prie jungtuvų arba kieti laidininkai negalėtų 

būti sumontuoti tiksliai horizontalioje ašyje be nuolydžio; 

7.39.2. papildomus atraminius izoliatorius reikalinga naudoti šalia matavimo transformatorių, jei 

projekte suskaičiuota suminė statinė ilgalaikė apkrova normaliomis eksploatavimo sąlygomis 

(įskaitant vėjo ir ledo poveikį) tenkanti srovės ir kombinuotiems matavimo transformatoriams 

viršija 1500N, o įtampos matavimo transformatoriams 500N. 

7.40. Parenkant laidininkus įvertinti laidininkų įšilimą, vainikinius išlydžius, terminį ir elektrodinaminį 

atsparumą trumpojo jungimo srovėms, mechaninį atsparumą, srovės perkrovas, įtampos 

nuostolius ir ekonomiškumą, aplinkos sąlygas (apledėjimo, vėjo poveikį) ir nustatyti įrenginių 

leidžiamas apkrovas. Apkrovų skaičiavimų rezultatus pateikti suvestinėje lentelėje, žr. 1 pavyzdį. 

Skirtingose skirstyklos vietose pasikartojančių analogiškų apšynavimo atvejų atskirai vertinti ir 

pateikti lentelėje nereikia. Jungtuvams ir skyrikliams statinės mechaninės apkrovos turi būti 

privalomai skaičiuojamos/modeliuojamos trimis kryptimis, kaip nurodyta LST EN 62271-100 ir 

LST EN 62271-102 standartuose, visiems kitiems įrenginiams apkrova visomis kryptimis 

vertinama vienoda. Projekte turi būti pateikti maksimalūs kietų laidininkų (vamzdžių) įlinkiai 

blogiausiomis sąlygomis. Turi būti tenkinamos sąlygos: 

7.40.1. vamzdžių įlinkis dėl savo svorio bei įvertinus prie vamzdžio prijungtus kitus laidininkus ir 

gnybtus turi būti mažesnis nei „l/150“, čia l – vamzdžio ilgis; 

7.40.2. vamzdžių įlinkis dėl savo svorio, apšalo bei įvertinus prie vamzdžio prijungtus kitus 

laidininkus ir gnybtus turi būti mažesnis „l/80“, čia l – vamzdžio ilgis. 

7.41. Prioritetu laikyti vientisų (be sujungimų) vamzdžių protarpyje panaudojimą, o nesant galimybei 

panaudoti vientisų (be sujungimų) vamzdžių, skaičiuojant įlinkius įvertinti vamzdžių sujungimo 

protarpyje įtaką įlinkiui. Projekte turi būti pateikti maksimalūs kietų laidininkų (vamzdžių) įlinkiai 

blogiausiomis sąlygomis ilgiausiam protarpiui. Visi skaičiavimai turi būti pateikti projekte. 
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Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV kietiems laidininkams (vamzdžiams) pateikiami Priede 

Nr. (53). Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV lankstiems laidininkams (laidams) TP 

teritorijoje pateikiami Priede Nr. (54).  

1 pavyzdys. Mechaninio poveikio įrenginiams skaičiavimo suminių rezultatų lentelės pavyzdys 

Įrenginys ir jo 

apšynavimo 

būdas 

(nurodomas iš 

įrenginio abiejų 

pusių) bei 

laidininko ilgis 

Maksimali suskaičiuota statinė jėga 

veikianti įrenginį įvertinus laidininkų 

svorį, išorinius veiksnius (vėja, 

apšalą) ir esant nepalankiausioms 

aplinkybės, N 

Parenkamas 

minimalus 

įrenginio 

statinis 

mechaninis 

atsparumas, 

N 

Maksimali 

suskaičiuota 

dinaminė jėga 

veikianti įrenginį 

įvertinus laidininkų 

svorį, išorinius 

veiksnius (vėja, 

apšalą) ir esant 

nepalankiausioms 

aplinkybės, N 

Jungtuvas, prie 

kurio iš abiejų 

pusių 

jungiami laidai (... 

m ir ... m ilgio)  

FthA 

kryptimi 

pagal LST 

EN 62271-

100: 

FthB 

kryptimi 

pagal 

LST EN 

62271-

100: 

Ftv kryptimi 

pagal LST 

EN 62271-

100: 

FthA: ≥ XXXX XXXX 

XXX XXX XXX FthB: ≥ XXXX 

Ftv: ≥ XXXX 

Skyriklis, prie kurio 

iš vienos pusės 

jungiamas laidas 

(... m ilgio), o iš 

kitos vamzdinės 

šynos (... m ilgio) 

Fa1, Fa2 

kryptimis 

pagal LST 

EN 62271-

102: 

Fb1, Fb2 

kryptimis 

pagal 

LST EN 

62271-

102: 

Fc kryptimis 

pagal LST 

EN 62271-

102: 

Fa1, Fa2: ≥ 

XXXX 

XXXX 

XXX XXX XXX Fb1, Fb2: ≥ 

XXXX 

Fc: ≥ XXXX 

Įtampos 

transformatorius, 

prie kurio 

jungiamos 

vamzdinės šynos 

(... m ilgio) 

Maksimali apkrova bet kuria kryptimi:  

XXX 

 

Pastaba: matavimo transformatoriams apskaičiuota 

ilgalaikės statinės apkrovos maksimali vertė neturi 

viršyti FR*0,5. FR vertė parenkama pagal „Standartiniai 

techniniai reikalavimai 110 kV matavimo 

transformatoriams“. 

FR: ≥ XXXX XXXX 
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Viršįtampių 

ribotuvai, prie kurių 

iš abiejų pusių 

jungiami laidai (... 

m ir ... m ilgio) 

Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: 

XXX 

SLL: ≥ XXXX XXXX 

Viršįtampių 

ribotuvai, prie kurių 

iš abiejų pusių 

jungiamos 

vamzdinės šynos 

(... m ir ... m ilgio) 

Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: 

XXX 

≥ XXXX XXXX 

... ... ... ... 

Pastaba: lentelėje pateikta informacija yra pavyzdinė. Vadovaujantis lentelės pavyzdžiu projekte turi 

būti pateikta skaičiuojama aktuali informacija. 

7.42. Naujos TP statybos atveju, arba rekonstruojant esamą TP, lanksčių laidininkų (laidų) įrengimui 

pastotės portaluose, į linijos ir į pastotės pusę, turi būti naudojami polimeriniai strypiniai izoliatoriai. 

Visus pastotėje naudojamus polimerinius strypinius izoliatorius specifikuoti pastotės 

elektrotechnikos projekto techninių specifikacijų pagrindinės įrangos dalyje. Standartiniai 

techniniai reikalavimai polimeriniams strypiniams izoliatoriams pateikti Priede Nr. (55).  

7.43. Atskirai sumontuoti 110 kV atraminiai izoliatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius 

reikalavimus, pateiktus Priede Nr. (56).  

7.44. Suprojektuoti gnybtus kilnojamų įžemiklių uždėjimui atsižvelgiant į konkrečią prijungimo schemą 

bei žemiau nurodytus reikalavimus. Gnybtai kilnojamiems įžemikliams projektuojami iš abiejų 

pusių jungtuvo kartu su srovės transformatoriumi komplekto (taikoma linijų ir sekcijiniam 

prijunginiams) arba remontinėje jungtyje vienas gnybtų komplektas tarp skyriklių, kai sekcijinis 

jungtuvas neįrengiamas. Taip pat, gnybtai kilnojamiems įžemikliams projektuojami prie išėjimų į 

elektros perdavimo linijas (į linijos pusę už ribotuvo), prie įtampos matavimo transformatorių ir prie 

galios transformatorių 110 kV išvadų (tarp transformatoriaus įvadų ir ribotuvų arba artimiausių 

skirstyklos įrenginių, jei šalia transformatoriaus ribotuvai neprojektuojami). Tikslios įžeminimo 

kontaktų įrengimo vietos parenkamos ir suderinamos su PSO projekto rengimo metu. Kontaktai 

kilnojamų įžemiklių uždėjimui turi būti įrengti tokiame aukštyje, kad kilnojamąjį įžemiklį prie 

kontaktų būtų galima prijungti naudojant 110 kV izoliacinę lazdą nenaudojant pakėlimo į aukštį 

priemonių. 

7.45. Suprojektuoti prijungimo prie galios transformatorių 110 kV įvadų, skirstyklos pirminių įrenginių ir 

laidininkų prijungimo būdą ir gnybtus. Reikalavimai 110 kV pirminių įrenginių prijungimo gnybtams 

pateikiami Priede Nr. (30). 

7.46. TDP įrašyti, kad montavimo brėžiniuose aukštos įtampos įrenginių prijungimo gnybtams užveržti 

turi būti numatyti varžtai, kurie prijungus šynolaidį užtikrintų minimalų išorinio dalinio išlydžio 

susidarymą (užsukus veržlę varžto sriegis būtų ilgesnis už veržlę ne daugiau, kaip 3-5 sriegio 

žingsnius, varžtas ir veržlė įleisti į gnybto vidų). Šių varžtų užveržimo momentas ir užveržimo seka 

turi atitikti gamintojo reikalavimus. Maksimalus lankstaus šynolaidžio išėjimo atstumas iš 

prijungimo gnybto turi būti ne didesnis nei 2 mm. 
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7.47. Suprojektuoti įžeminimo įrenginius vadovaujantis EĮĮBT reikalavimais. PT dalies įžeminimo 

įrenginių sprendiniai parenkami pagal įžeminimo kontūro varžą. Atstojamoji perdavimo tinklo 

skirstyklos dalies įžeminimo kontūro varža bet kuriuo metų laiku neturi viršyti 0,5 Ω, o priduodant 

objektą etapais, visais atvejais PSO dalies įžeminimo kontūro varža neturi viršyti 0,5 Ω, kad 

užtikrinti EĮĮBT reikalavimus. Rengiant projektą, kur reikalaujama pagal EĮĮBT būtina įvertinti ir 

prisilietimo įtampą, prisilietimo įtampa neturi viršyti leistinos pagal EĮĮBT. Skaičiuojant prisilietimo 

įtampą vadovautis LST EN 50522. Perdavimo tinklo skirstyklos įžeminimo įrenginius numatyti 

sujungti su STO dalies įžeminimo įrenginiais. Jei projektuojamas įėjimas/ įvažiavimas į skirstyklą 

pro perdavimo tinklo dalies teritoriją, prie įėjimų ir įvažiavimų būtina išlyginti potencialą. Tam 

reikalinga suprojektuoti du vertikaliuosius elektrodus, sujungtus su kraštiniu horizontaliuoju 

įžeminimo laidininku. Jie turi būti ne trumpesni kaip 3 m ilgio ir įrengti iš abiejų įėjimo ar įvažiavimo 

pusių. Standartiniai techniniai reikalavimai įžeminimo kontūro įrengimui ir įžeminimo kontūro 

elementams pateikiami Prieduose Nr. (35) ir (36). 

7.48.  Suprojektuoti įžeminimo kontūro laidininko prijungimą prie laikančiųjų metalo konstrukcijų dviem 

varžtiniais sujungimais. 

7.49. Jeigu bus įrengiama nauja perdavimo tinklo dalies tvora arba rekonstruojama esama, projekto 

aiškinamajame rašte aiškiai nurodyti arba įžeminimų brėžinyje įrašyti pastabą, kad elektrai laidus 

ryšys negali būti laikomas tvoros segmentų tvirtinimas, tam turi būti įrengtas atskiras elektrai 

laidus ryšys (sujungimas) tarp atskirų aptvaro metalinių dalių (segmentų).  

7.50. Suprojektuoti kilnojamų įrenginių galios skydelį (-ius) (KĮGS) 0,4 kV kilnojamų įrenginių maitinimui 

AS teritorijoje. Galios skydelių skaičius parenkamas atsižvelgiant į prijunginių skaičių (5 

prijunginiams turi būti projektuojamas 1 galios skydelis). Papildomo skydelio projektuoti nereikia, 

jeigu atstumas tarp projektuojamo skydelio ir labiausiai nuo jo nutolusio naujai projektuojamo 110 

kV įrenginio yra ne didesnis kaip 50 m. Skydeliai tarpusavyje turi būti išdėstyti tolygiais atstumais 

per visą pastotės teritoriją.  

7.51. Suprojektuoti kintamosios ir nuolatinės srovės skydų, relinės apsaugos ir valdymo spintų 

išdėstymą, kabelius į spintas ir skydus užvedant iš apačios. 

7.52. Numatyti potencialų išlyginimo tinklą remiantis EĮĮBT, pateikti potencialų išlyginamojo tinklo 

parinkimo skaičiavimų rezultatus. Detalius sprendinius suprojektuoti TDP.  

7.53. Pastotės teritorijoje suprojektuoti apšvietimą, leidžiantį tamsiu paros metu atlikti būtinus darbus 

įrenginių eksploatacijai. Atviros skirstyklos apšvietimas turi būti automatinis (suveikiantis nuo 

judesio daviklių tamsiu paros metu) ir su nuotolinio valdymo galimybe iš apsauginės signalizacijos 

centralės (nuotolinis valdymas projektuojamas ir derinamas apsauginės signalizacijos skyriuje) 

bei atskiru darbo režimu perjungus į vietinį valdymą.  

7.53.1. Jeigu šviestuvai skirstyklos apšvietimui projektuojami ant srovėlaidžius laikančių 

konstrukcijų (OL arba šyninių portalų ir pan.), jie turi būti sumontuoti ant laikiklių, kurių pagalba 

būtų užtikrintas minimalus 3 m atstumas iki artimiausių įtampą turinčių srovinių dalių ir šviestuvų 

aptarnavimas neatjungiant įtampos įrenginiuose. Draudžiama šviestuvus montuoti ant pirminių 

įrenginių laikančiųjų konstrukcijų ir OL portalų statramsčių tarp dviejų oro linijų. Jeigu skirstykloje 

suprojektuoti atskiri žaibolaidžiai, projektuoti skirstyklos apšvietimą ant jų. Visais kitais atvejais 

šviestuvai turi būti montuojami ant atskirų laikančiųjų konstrukcijų. Šviestuvų išdėstymas 

teritorijoje turi būti suprojektuotas taip, kad būtų galimybė prie jų saugiai privažiuoti su kėlimo 

mechanizmais. 

7.53.2. Numatyti LED šviestuvų (prožektorių) panaudojimą, išlaikant reikalaujamos apšvietos 

reikalavimus nurodytus HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos 

mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“. Minimalus apšvietimas skirstyklos 
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ar pastotės aukštos įtampos įrenginių ir savųjų reikmių įrangos, eksploatuojamos lauke (pvz. 

avarinio maitinimo generatorius ir kt.), techninei priežiūrai turi būti ≥ 20 lx. Apšvietimo maitinimas 

ir valdymas turi būti numatomas iš moduliniame valdymo pulte sumontuoto atskiro valdymo 

skydelio, prijungto prie KSSRS. Valdymo skydelį montuoti šalia PVP įėjimo, PVP viduje.  

7.54. Visi įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO ir atitikti perdavimo tinklo 

operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašo reikalavimus  

(žr. Priede Nr. (57)). Visų naujų elektros įrenginių ir spintų operatyviniai užrašai turi būti ant 

atsparių atmosferos poveikiui lentelių. ASĮ, NSSRS, KSSRS, RAA spintose esančių įrenginių ir 

automatinių jungiklių užrašai turi būti suderinti su PSO prieš pradedant įrenginių bei įrangos 

gamybą. Jei kartu su rekonstrukcija yra keičiama ar naujai montuojama įranga kitose pastotėse, 

taip pat galioja reikalavimas, jog šiose pastotėse visi naujai montuojamų ar keičiamų įrenginių, 

spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO. 

7.55. TDP parašyti, kad pirminių įrenginių techninių duomenų lentelės turi atitikti PSO standartinius 

techninius reikalavimus, pateiktus Priede Nr. (31). 

7.56. TDP numatyti naujai sumontuotų pirminių įrenginių įrengimą ir patikrinimus pagal elektros 

įrenginių įrengimo taisykles ir PSO norminių dokumentų reikalavimus. 

7.57. PP ir TDP turi būti pateikiami 110 kV skirstyklos pirminių įrenginių trimatis išdėstymo planas ir visų 

prijunginių pjūvių brėžiniai (įskaitant perspektyvinę įrangą, jei tokia numatoma) su nurodytais 

atstumais nuo srovėlaidžių iki įvairių TP elementų. Jei projektuojami laikini prijungimo sprendiniai, 

kurie naudojami tik projekto įgyvendinimo metu, turi būti pateikti laikinų sprendinių vienlinijinės 

schemos ir pjūvių brėžiniai su nurodytais atstumais nuo srovėlaidžių iki įvairių TP elementų.  

7.58. Vienlinijinėje schemoje turi būti pateikiami projektuojamų laidų ir vamzdinių šynų tipai, bei 

apskaičiuota trumpo jungimo srovė.  

7.59. Sudarant įrenginių technines specifikacijas vadovautis įrenginių standartiniais techniniais 

reikalavimais, pridedamais prie šios techninės užduoties. Perkeliant standartinių reikalavimų 

punktus į specifikacijas negalima koreguoti standartinių reikalavimų stulpelyje „Įrenginio, įrangos, 

gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė“ 

pateiktos teksto redakcijos. Taip pat negalima standartinių reikalavimų punktų neįkelti į 

specifikaciją. Jei punktas konkrečiu atveju netaikomas, vietoje konkretaus parametro ar funkcijos 

reikšmės, išpildymo ar savybės specifikacijoje įrašyti „Netaikoma/Not applicable“. Papildomų 

punktų įtraukimas į specifikaciją lyginant su standartiniais reikalavimais arba standartinės 

parametro ar funkcijos reikšmės, išpildymo ar savybės koregavimas lyginant su standartiniuose 

reikalavimuose pateikta parametro ar funkcijos reikšme, išpildymu ar savybe turi būti aprašytas ir 

pagrįstas projekte. TDP techninės specifikacijos sudaromos lietuvių ir anglų kalbomis. 

7.60. Projektuojant KĮGS, apšvietimo valdymo skydus (AVS), galios paskirstymo skydus (PS), LED 

prožektorius ir iki 1000 V galios kabelius juos priskirti prie papildomos įrangos. Standartiniai 

techniniai reikalavimai minimai įrangai pateikiami Priede Nr. (58).  

 

7.61. PP elektrotechnikos dalies pagrindiniai sprendiniai: 

7.61.1. PP turi būti pateiktas detalus skirstyklos pirminių įrenginių išdėstymo planas (plano 

brėžinys), kuriame vaizduojami: 

7.61.1.1. Šio projekto apimtyje įrengiami pirminiai įrenginiai; 

7.61.1.2. Perspektyviniai įrenginiai, jeigu tokie numatyti techninėje užduotyje pateiktoje schemoje; 

7.61.1.3. Visi kiti skirstykloje įrengiami elementai, įskaitant bet neapsiribojant:  PVP, žaibosaugos 

įrenginiai, kabelių kanalai, keliai, alyvos surinkimo įrenginiai, gaisro gesinimo įrenginiai, 

sandėliavimo patalpos, tvoros, išorinis aptvaras ir pan. 
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7.61.2. Plane turi būti aiškiai nurodytos PSO sklypo ribos, trečiųjų šalių įranga (įskaitant požemines 

komunikacijas) bei servitutai nustatyti šiame sklype, kiti sklype esantys elementai, kurie turi būti 

iškeliami arba gali riboti sklypo teritorijoje vykdomus statybos darbus. 

7.61.3. Plane turi būti nurodyti šie atstumai: 

7.61.3.1. Atstumai reglamentuojami norminiuose dokumentuose (elektros įrenginių įrengimo 

taisyklės, gaisrinės saugos taisyklės, statybos techniniai reglamentai ir pan.); 

7.61.3.2. Atstumai, reikalavimai kuriems yra nustatyti konkrečioje techninėje užduotyje; 

7.61.3.3. Atstumai nuo kraštinių skirstyklos įrenginių laikančių konstrukcijų pamatų ir/arba PVP 

pamatų iki išorinio aptvaro; 

7.61.3.4. Atstumai tarp įrenginių ir konstrukcijų (įskaitant šių įrenginių ir konstrukcijų pamatus) 

vietose, kur reikalingas pravažiavimas transportui ir mechanizmams atliekant įrenginių techninę 

priežiūrą, remontą ir diagnostiką. 

7.61.4. Plane turi būti pateikti žaibosaugos zonų aukščiai atsižvelgiant į projektuojamų žaibolaidžių 

ir saugomų įrenginių aukščius. 

7.61.5. Turi būti nurodytos pasaulio kryptys, plane pateikiant kompaso paveikslėlį, kurio rodyklės 

atitinka skirstyklos orientaciją pasaulio krypčių atžvilgiu. 

7.61.6. Turi būti nurodytos sklypo dangos su plano brėžinyje aiškiai nurodytais sutartiniais 

žymėjimais (pvz. skalda, žolė, trinkelės, asfaltas ir pan.). 

7.61.7. Jeigu dėl didelio skirtingos informacijos kiekio plano brėžinyje žymėjimai arba kita 

informacija persidengia, susilieja arba kitaip tampa sunkiai įskaitoma, šią skirtingų brėžinio 

sluoksnių informaciją pateikti atskiruose brėžiniuose. 

7.61.8. Papildomai PP turi būti pateikti šie atskiri brėžiniai: 

7.61.8.1. 110 kV skirstyklos pirminių įrenginių trimatis išdėstymo planas; 

7.61.8.2. PVP vidaus įrenginių išdėstymo plano brėžinys. Brėžinyje turi būti vaizduojama visa įranga 

kuri bus įrengta konkretaus vykdomo projekto apimtyje, bei įranga reikalinga principinėje 

schemoje nurodytų perspektyvinių pirminių įrenginių prijungimui ir funkcionalumui. 

7.61.9. PP sprendiniai turi leisti įgyvendinti visus techninėje užduotyje pateiktus reikalavimus. Jeigu 

pagal pateiktus projektinius pasiūlymus neįmanoma įvertinti ar bus išpildomi konkretūs techninės 

užduoties arba norminių dokumentų reikalavimai, projektiniai pasiūlymai turės būti papildyti 

informacija ir/arba brėžiniais patvirtinančiais šių reikalavimų įgyvendinimo galimybes 

tolimesniuose projekto etapuose. 

7.61.10. Rengiant projektinius pasiūlymus vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ reikalavimais. 

8.  PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS 

8.1. Turi būti numatytas Aerouosto 110/10 kV TP ASĮ-110 visų 110 kV prijunginių prijunginių bei 

Kuprioniškių 110/10 kV TP  visų naujai projektuojamų 110 kV prijunginių komutavimo aparatų ir 

įžemiklių televaldymas iš PSO DVS. 

8.2. Aerouosto 110/10 kV TP ir Kuprioniškių 110/10 kV TP privalomi įdiegti komutavimo aparatų ir 

įžemiklių valdymo būdai: 

8.2.1. Vietinis valdymas – įrenginių valdymas vykdomas tiesiogiai iš įrenginio pavaros valdymo spintos; 

8.2.2. Nuotolinis valdymas – įrenginių valdymas vykdomas iš PSO DVS arba iš prijunginio (įrenginio) 

individualaus valdiklio. Galimi tokie nuotolinio valdymo režimai: 

8.2.2.1. Valdymas iš prijunginio (įrenginio) valdiklio – įrenginių valdymas vykdomas tiesiogiai iš 

prijunginio (įrenginio) individualaus valdiklio. Tai rezervinis nuotolinio valdymo būdas; 
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8.2.2.2. Valdymas iš PSO DVS. Tai pagrindinis nuotolinio valdymo būdas; 

8.2.2.3. Išjungtas valdymas – įrenginių valdymo vykdymas uždraustas. 

8.3. Valdymo išjungimas, perjungimas į vietinį ar nuotolinį atliekamas valdomo įrenginio pavaros 

spintoje. 

8.4. Nuotolinio valdymo režimo (iš PSO DVS) perjungimas į nuotolinio valdymo režimą (iš prijunginio 

(įrenginio) valdiklio) realizuojamas individualiame prijunginio valdiklyje, kuriame turi būti 

numatytas nuotolinio valdymo režimų perjungimų raktas, o nesant tokios galimybės – iš šalia 

valdiklio papildomai sumontuoto nuotolinio valdymo režimų perjungimo rakto. 

8.5. Klaidingų valdymo operacijų prevencijai turi būti numatyta komutavimo aparatų (jungtuvų, 

skyriklių) ir įžemiklių nuotolinio valdymo operatyvinės blokuotės , kurios realizuotos sekančiai: 

8.5.1. Blokuotės, kurios realizuojamos skyriklių ir įžemiklių pavarose (komplektas „skyriklis įžemiklis(iai)“ 

yra sumontuoti viename konstrukciniame bloke), kuomet neleidžiama įjungti skyriklio kol yra 

įjungtas įžeminimo peilis ir atvirkščiai. Turi būti blokuojamas valdymas skyrikliui (įžemikliui) 

nepriklausomai iš kurios vietos yra valdoma (iš DVS, RAA valdiklio ar vietoje iš pavaros) skyriklis 

arba įžemiklis; 

8.5.2. Loginės blokuotės , kurios realizuojamos pastotės įrenginių valdikliuose ir kurios neleidžia 

operuoti pastotės komutaciniais aparatais ir įžemikliais, kuomet nesilaikoma tam tikros loginės 

perjungimų sekos. Operavimo komutavimo aparatais ir įžemikliais sekos logika turi būti iš anksto 

suderinta su PSO; 

8.5.3. Kai loginės blokuotės realizuojamos GOOSE žinutėmis horizontalioje komunikacijoje tarp 

prijunginių RAA valdiklių, jų logikoje turi būti numatyta galimybė žmogus-mašina sąsajos pagalba 

perjungus į vietinį valdymą to prijunginio blokuotes išjungti, perjungus į nuotolinį blokuočių logika 

automatiškai turi būti įjungiama. Blokuočių išjungimo režimo logika turi būti leidžiama tik esant 

gretimų prijunginių valdiklių gedimams, kai iš jų negaunama informacija apie komutacinių aparatų 

padėtis. 

8.6. TDP įvertinti skirstomojo tinklo blokuočių būklę ir panaudojimo galimybę. 

8.7. Aukštesnės valdymo sistemų pakopos sutrikimas neturi trukdyti visų valdymo pakopų darbo. 

8.8. Turi būti užtikrinta tos pačios įrangos valdymo galimybė vienu metu tik iš vienos vietos. 

8.9. Valdymo prioritetų eiliškumas mažėjimo tvarka: 

8.9.1. Valdymas iš PSO DVS – pagrindinis pastotės įrenginių valdymo būdas; 

8.9.2. Valdymas iš prijunginio (įrenginio) valdiklio. Šis valdymo būdas privalo turėti visas valdymui 

reikalingas logines blokuotes (blokuotes dėl perjungimų sekos), kurios realizuotos šio prijunginio 

(įrenginio) valdiklyje. Tai rezervinis nuotolinio valdymo būdas, kuris naudojamas tik tuomet, kai 

nėra galimybės valdyti įrenginių iš PSO DVS; 

8.9.3. Vietinis valdymas – iš įrenginio pavaros valdymo spintos. Tai – remontinis valdymo būdas. Šiuo 

būdu valdomi įrenginiai neturi loginių blokuočių, išskyrus mechanines blokuotes, realizuotas 

pačiuose įrenginiuose. 

8.10. Turi būti perduodama ši realaus laiko informacija (perdavimo kryptis į PSO DVS) apie įrenginių 

būklę: 

Eil. 

Nr. 
Realaus laiko informacijos apibūdinimas 

Aerouosto TP 110 kV TP PT dalies visų prijunginių ir Kuprioniškių TP 110 kV dalies  

naujų prijunginių įrenginių signalizacija: 

1. Visų komutavimo aparatų ir įžemiklių padėtys. 

2. Relinių apsaugų ir automatikos suveikimas (kiekvienos apsaugos). 
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Eil. 

Nr. 
Realaus laiko informacijos apibūdinimas 

3. Įrenginių RAA funkcijų valdymo ir blokavimo būsenos. 

4. PT eksploatuojamos įrangos gedimai. 

5. 
Prijunginių RAA nuostatų grupių atvaizdavimas, kuomet RAA nuostatų grupės valdomos 

diskretinio tipo komandomis. 

6. Prijunginio nuotolinio valdymo režimas perjungtas į: 

6.1 Valdymą iš DVS; 

6.2 Valdymą iš prijunginio (įrenginio) valdiklio. 

7. Prijunginio įrenginių valdymo režimas perjungtas į: 

7.1 Nuotolinį valdymą; 

7.2 Vietinį valdymą; 

7.3 Išjungtas (negalimas nei nuotolinis nei vietinis valdymo režimai). 

8. Įtampos transformatorių žemos pusės įtampos aj padėtys. 

9. 

Elektros energijos apskaitos įtampos grandinėse įrengtų aj ir automatinio rezervo įjungimo  

ARĮ būklė (ARĮ būsena perduodama tuomet, kai yra numatytas ir suprojektuotas ARĮ nuo 

rezervuojančių įtampos grandinių). 

10. 

PT gaisrinės signalizacijos poveikio signalas. 

Pastaba. Šis reikalavimas taikomas tik tuo atveju jeigu bus įrengiama papildoma (nauja) 

gaisro signalizacija VP-110 patalpose. 

11. 110 kV jungtuvų valdymo grandinių būsena. 

12. 

Prijunginių RAA terminalų ir valdiklių gedimai, RAA terminalų ir valdiklių maitinimo grandinių 

automatinių jungiklių (aj) padėtys. Signalai formuojami (apjungiami į apibendrintus pastotės 

RAA terminalų ir valdiklių lygmenyje) pagal prijunginį, kuriam priklauso šie RAA terminalai ir 

valdikliai. 

13. 

Jungtuvų valdymo grandinių ir pavaros maitinimo grandinių automatinių jungiklių (aj) 

padėtys. Signalai formuojami atskirai kiekvienam jungtuvui pagal grandinių tipą (valdymo 

arba pavaros maitinimo grandinių tipus). Esant bendram minėtų grandinių maitinimo aj, 

formuojamas bendras signalas. Taikoma aj sumontuotiems jungtuvų pavarose ir/arba 

KSSRS, NSSRS. 

14. 

Prijunginių skyriklių ir įžemiklių valdymo grandinių ir pavarų maitinimo grandinių aj padėtys. 

Signalai formuojami atskirai kiekvienam prijunginiui pagal grandinių tipą (valdymo arba 

pavaros maitinimo grandinių tipus). Esant bendram minėtų grandinių maitinimo aj, 

formuojamas bendras signalas. Taikoma aj sumontuotiems prijunginių skyriklių ir įžemiklių 

pavarose ir/arba KSSRS, NSSRS. 

Aerouosto 110 kV TP PT dalies visų prijunginių ir Kuprioniškių TP 110 kV dalies naujų 

prijunginių bendros paskirties signalizacijos apimtys: 

15. 

PT KSSRS įvadinių ir sekcijinių aj būsenos, ARĮ būsena ir poveikis. 

Pastaba. Kuprioniškių TP šis reikalavimas taikomas tik tuo atveju jeigu įrengiama nauja 

(papildoma) KSSRS.  

16. 

PT NSSRS įvadinių aj ir sekcijinių aj būsenos, įžemėjimo signalizacija, NSSRS akumuliatorių 

įkroviklių būsenos. 

Pastaba. Kuprioniškių TP šis reikalavimas taikomas tik tuo atveju jeigu įrengiama nauja 

(papildoma) NSSRS. 
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Eil. 

Nr. 
Realaus laiko informacijos apibūdinimas 

17. 
Prijunginių jungtuvų pavarų šildymo grandinių aj. Prijunginių jungtuvų pavarų šildymo 

grandinių aj apjungiami visai transformatorių pastotei. 

18. 
Prijunginių skyriklių ir įžemiklių pavarų šildymo grandinių aj. Prijunginių skyriklių ir įžemiklių 

pavarų šildymo grandinių aj apjungiami visai transformatorių pastotei. 

19. 
Atvirose skirstyklose esančių antrinės komutacijos spintų šildymo grandinių aj padėtys. Šių 

šildymo grandinių aj apjungiami į vieną grupę visai transformatorių pastotei. 

20. 
TSPĮ, ryšių įrangos, MDV ir KDV maitinimo grandinių aj padėtys. TSPĮ duomenų mainų su 

RAA terminalais (valdikliais). 

21. TSPĮ stebėjimo (monitoringo) signalai: 

21.1 TSPĮ funkcijų vykdymo būklė; 

21.2 TSPĮ informacijos saugos kontrolė. 

23. 
KSSRS grupės aj, maitinančių grandines, kurios nepatenka nei į vieną iš aukščiau išvardintų 

kategorijų. 

24. 
NSSRS grupės aj, maitinančių grandines, kurios nepatenka nei į vieną iš aukščiau išvardintų 

kategorijų. 

 Skirstomojo tinklo (ST) dalies įrenginių signalizacijos apimtys 

25. 

ST dalies įrenginių apsaugų poveikis į perdavimo tinklo eksploatuojamos ar operatyviai 

valdomos įrangos atjungimą. Nuo ST dalies apsaugų, veikiančių į PT dalies įrangos 

atjungimą (išskyrus galios transformatorių apsaugas) sudaromas vienas apibendrintas 

signalas. 

26. 
Apibendrinti signalai dėl ST dalies įrenginių suveikimo po NA ir NAKĮ poveikio šiems 

įrenginiams. Sudaroma po vieną apibendrintą signalą visai transformatorių pastotei. 

27. 

Apibendrinti signalai dėl ST dalies įrenginių suveikimo po ADN ir DAKĮ poveikio šiems 

įrenginiams. ADN ir DAKĮ poveikiui sudaroma po vieną apibendrintą signalą visai 

transformatorių pastotei. 

28. Galios transformatorių neutralės įžemiklių padėtys. 

Bendros pastabos 

29. Įrenginių padėties signalizacijai naudoti sekančius kontaktus: 

29.1 Įrenginių išjungtą būseną turi atitikti normaliai atviras pagalbinis kontaktas; 

29.2 Įjungtą būseną – uždaras pagalbinis kontaktas; 

29.3 
Tai turi būti taikoma jungtuvams, skyrikliams, įžemikliams, automatiniams jungikliams (aj) ir 

kitiems čia neišvardintiems komutavimo aparatams. 

30. 

Formuojant apibendrintus signalus dėl aj būsenų, į apibendrintą signalą neturi būti įtraukiami 

aj, kurių normalios būsenos yra skirtingos nei daugumos kitų aj, įtrauktų į konkrečią grupę. 

Apibendrintame signale turi būti tik aj su vienodomis normaliomis būsenomis t.y. arba 

normaliai išjungtomis arba normaliai įjungtomis būsenomis. 

31. 

Apibendrintų aj grupių paaiškinimui turi būti suformuotos atskiros lentelės, kuriose būtų 

pateikiama: fizinė aj sumontavimo vieta (spinta, gnybtynas, KSSRS ir t.t.), aj scheminis 

pavadinimas, aj funkcinis pavadinimas (funkcinė paskirtis). 

 

8.11. Turi būti perduodami sekantys realaus laiko matavimai (toliau – TM): 
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Eil.nr. Realaus laiko matavimų apibūdinimas 

Aerouosto 110 kV TP PT dalies visų prijunginių ir Kuprioniškių TP 110 kV dalies naujų 

prijunginių matavimų apimtys: 

1.  110 kV EPL prijunginiai: 

1.1.      Aktyvinė galia P [MW]. 

1.2.      Reaktyvinė galia Q [MVar]. 

1.3.      Srovė I [A]. 

1.4.      Atstumas iki gedimo vietos [km]. 

2. TS-100 jungtuvas: 

2.1.      Aktyvinė galia P [MW]. 

2.2.      Reaktyvinė galia Q [MVar]. 

3. Galios transformatoriaus 110 kV pusėje:  

3.1.      Aktyvinė galia P [MW]. 

3.2.      Reaktyvinė galia Q [MVar]. 

3.3.      Srovė I [A]. 

4. 110 kV šynų sekcijos įtampa U [kV]. 

5. Perdavimo tinklo kintamosios srovės savųjų reikmių skydas (KSSRS): 

5.1.      KSSRS įvado fazinė srovė If [A] (reikalinga tik vienos fazės); 

5.2. 
     KSSRS šynų sekcijos linijinė įtampa UL [V] (reikalinga nuo dviejų kitų likusių fazių, kur 

nematuojama fazinė srovė). 

6. Perdavimo tinklo nuolatinės srovės savųjų reikmių skydas (NSSRS): 

6.1.      NSSRS akumuliatorių baterijos kroviklio srovė [A]; 

6.2.      NSSRS akumuliatorių baterijos įtampa U [V]. 

7. Perdavimo tinklo įrenginių valdymo punkto patalpa (VPP): 

7.1.      Valdymo pulto patalpos temperatūra t [°C]; 

7.2.      Valdymo pulto patalpos santykinis drėgnumas [%]. 

8. Lauko (ASĮ-110) temperatūra t [°C]. 

9. 
110 kV prijunginių RAA nuostatų grupės grįžtamasis matavimas, kuomet , kuomet 

prijunginio RAA nuostatų grupės valdomos analoginio tipo (angl. SetPoint) komandomis. 

Bendros pastabos: 

10. 

110 kV prijunginių matavimai turi būti perduodami užtikrinant nurodytą paklaidą t.y.  1 %. 

0,4 kV KSSRS, 0,1 kV NSSRS, temperatūros matavimai gali būti perduodami užtikrinant 

paklaidą   2,5 %. 

11.  

 EPL, TS-100, galios transformatorių 110 kV įvadų matavimai turi būti perduodami iš 

momentinių duomenų valdiklio (MDV) ir, kaip alternatyva, iš RAA įrenginių. Alternatyvūs 

matavimai iš RAA įrenginių gali būti perduodami užtikrinant paklaidą  2,5 %. 

 

8.12. Turi būti perduodamos valdymo komandos realiame laike (toliau – TM), perdavimo kryptis į PSO 

DVS: 

 

Eil.nr. Įrenginių, kurie valdomi iš PSO DVS, apibūdinimas 

Aerouosto 110 kV TP PT dalies visų prijunginių ir Kuprioniškių TP 110 kV dalies naujų  

prijunginių valdymas: 

1. Perdavimo tinklo visų komutavimo aparatų ir įžemiklių valdymas. 
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Eil.nr. Įrenginių, kurie valdomi iš PSO DVS, apibūdinimas 

2. Perdavimo tinklo telekomandų perdavimo įrenginių imtuvai/siųstuvai: 

2.1. 
Imtuvų/siųstuvų komandų (siųstuvo ir imtuvo komandos pažymėtos tuo pačiu numeriu) 

valdymas (išjungimas/įjungimas); 

3. Perdavimo tinklo įrenginių RAA nuostatų grupių valdymas. 

4. Perdavimo tinklo įrenginių RAA funkcijų valdymas. 

5. 

Perdavimo tinklo KSSRS įvadinių ir sekcijinio aj valdymas, KSSRS 0,4 kV ARĮ funkcijos 

valdymas. Valdymo pulto patalpoje turi būti numatytas fizinis raktas 0,4 kV ARĮ automatikos 

išjungimui/įjungimui. 

Pastaba. Šis reikalavimas taikomas tik tuo atveju jeigu įrengiama nauja (papildoma) KSSRS. 

6. 
Perdavimo tinklo 110 kV linijinių įtampos transformatorių aj valdymas (taikoma įtampos 

transformatoriams, sumontuotiems 110 kV linijose už linijinio skyriklio į linijos pusę). 

7. Duomenų mainų tarp TSPĮ ir RAA terminalo/valdiklio valdymas. 

 

8.13. Teleinformacijos sąrašas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis 

PSO patvirtintu perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 

reikalavimų aprašu, pateiktu Priede Nr. (59) “Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir 

skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašas”. 

8.14. TDP numatyti poreikį su Aerouosto TP ir Kuprioniškių TP rekonstrukcija susijusiuose kituose 

perdavimo tinklo objektuose (išvardinti skyriuje „Relinės apsaugos ir automatikos dalis“) atlikti 

operatyvinių pavadinimų pakeitimus ir/ar kitus susijusius darbus (objektų teleinformacijos sąrašų 

parengimas, derinimas su PSO, testavimas). TDP išskirti reikalingus atlikti darbus kituose PT 

objektuose pagal kiekvieną objektą atskirai. Atliekant pakeitimus kituose perdavimo tinklo 

objektuose, šių objektų teleinformacijos sąrašai rengiami, derinami su PSO ir testavimai atliekami 

kiekvienai pastotei (objektui) atskirai vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo tinklo 

transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu. 

8.15. PSO pateikia kitų, susijusių su Aerouosto TP ir Kuprioniškių TP 110 kV skirstyklų rekonstrukcija, 

PT objektų teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) sąrašus projektavimo paslaugą 

teikiančiai organizacijai. Tolimesnis kitų perdavimo tinklo objektų teleinformacijos sąrašų apimčių 

pildymas, koregavimas bei derinimas su PSO atsakingais darbuotojais vykdomas pateiktuose 

teleinformacijos sąrašuose. Sąrašuose turi būti numatytas atskiras skyrius naujai projektuojamai 

bei įtraukiamai teleinformacijai (signalai, valdymas ir matavimai). 

8.16. Projektuotojai pateiktuose kituose, susijusiuose su Aerouosto TP ir Kuprioniškių TP rekonstrukcija 

PT objektų teleinformacijos sąrašuose sužymi visą teleinformaciją (signalai, valdymas ir 

matavimai) tiesiogiai priklausančią ar susijusią su Vilniaus TP, Vilkpėdės TP, Kuprioniškių TP, 

VE3 TP, Vilnios TP apsaugomis, valdymu ir matavimais. Projektavimo eigoje įvertinamas poreikis 

dėl šios teleinformacijos pavadinimų ar būsenų keitimo, įvertinant PSO nuotolinio valdymo aprašo 

reikalavimus. Esant tokiam poreikiui, koreguojami atitinkamų signalų pavadinimai ar būsenos, 

komandų ar matavimų pavadinimai. 

8.17. Turi būti ištestuota kitų PT objektų visa esama ir naujai įtraukiama teleinformacija, kuri susijusi su 

Aerouosto TP ir Kuprioniškių TP rekonstrukcija. 

8.18. Projektuotojai peržiūri esamus kitų, susijusių su Aerouosto TP ir Kuprioniškių TP rekonstrukcija, 

PT objektų (išvardinti skyriuje „Relinės apsaugos ir automatikos dalis“) teleinformacijos sąrašus 

bei įvertina poreikį dėl teleinformacijos, kuri tiesiogiai nepriklauso ar nėra susijusi su Aerouosto 

TP ir Kuprioniškių TP 110 kV prijunginiais, tačiau gali būti įtakojama dėl Vilniaus TP, Vilkpėdės 
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TP, Kuprioniškių TP, VE3 TP, Vilnios TP  naujų prijunginių diegimo (pavadinimų, būsenų keitimas, 

naujos teleinformacijos įtraukimas, esamos teleinformacijos naikinimas). Esant tokiam poreikiui, 

turi būti koreguojami esami teleinformacijos sąrašai ir atitinkamai atliekami testavimai esamai ar 

naujai įtrauktai kitų perdavimo tinklo objektų teleinformacijai. 

 

9. RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS DALIS 

9.1. Bendra dalis, kuri turi būti numatyta TDP: 

9.1.1. TDP atlikti būtinus skaičiavimus vadovaujantis EĮĮT matavimų transformatorių, RAA principų ir 

įtaisų parinkimui; 

9.1.2. TDP numatyti RAA derinimo, konfigūravimo, nuostatų keitimo darbus bei kompleksinius 

bandymus, pagal PSO PT įrenginių eksploatavimo reglamento, EĮĮT, elektrinių ir elektros tinklų 

eksploatavimo taisyklių reikalavimus; 

9.1.3. TDP turi būti numatyti kompleksiniai bandymai vadovaujantis pateikiama PSO forma Priede Nr. 

(60); 

9.1.4. TDP numatyti, jog konfidencialios įrangos, įtrauktos į įrangos, atitinkančios PSO standartinius 

techninius reikalavimus registrą, įrangos derinimo su PSO metu, sąrašas bus pateikiamas kaip 

priedas potencialiems objekto PSO Rangovams, kurie yra pateikę pasirašytą konfidencialumo 

įsipareigojimą arba tinklų naudotojų pasirinktiems rangovams, su kuriais PSO yra pasirašęs 

trišalę ar keturšalę prijungimo paslaugos sutartį ir kurie yra pateikę pasirašytą konfidencialumo 

įsipareigojimą; 

9.1.5. RAA įranga turi būti numatoma mikroprocesorinė su savikontrolės sistema, tenkinanti EĮĮT ir kitų 

techninių, norminių dokumentų reikalavimus. Standartiniai techniniai reikalavimai 

mikroprocesorinėms relėms ir valdikliams pateikiami Priede Nr. (61). Kiti, standartiniuose 

techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai mikroprocesorinėms relėms ir valdikliams 

parenkami techninio projekto rengimo metu; 

9.1.6. Nauji RAA ir valdymo įrenginiai turi turėti visas reikiamas ryšio traktų ir antrinių grandinių 

prijungimo sąsajas, matavimų, apsaugų, automatikos, stebėsenos (monitoringo) ir valdymo 

funkcijoms išpildyti; 

9.1.7. TDP sudaryti struktūrines schemas: 

9.1.8. RAA prijungimo prie matavimo transformatorių; 

9.1.9. Pastotės pagrindinių įrenginių valdymo blokuočių; 

9.1.10. 110 kV RAA įrenginių funkcinių ryšių ir elementų išdėstymo spintose; 

9.1.11. RAA įrenginių funkcijų tarpusavio sąveikų; 

9.1.12. Komunikacinių aparatų operatyvinių blokuočių loginių tarpusavio sąveikų išpildytų GOOSE 

žinutėmis (sudaryti preliminarų GOOSE žinučių sąrašą) arba laidiniais ryšiais funkcinę schemą; 

9.1.13. RAA įrenginių prijungimo prie pastotės duomenų tinklo (toliau – PDT) funkcinę schemą; 

9.1.14. RAA stebėjimo sistemos (monitoringo) funkcinę schemą; 

9.1.15. Nuolatinės operatyviosios srovės tiekimo RAA įrenginiams; 

9.1.16. Rengiant RAA struktūrines schemas vadovautis PSO PT 110 kV transformatorių pastočių 

standartinių relinės apsaugos ir automatikos funkcinių schemų išpildymo techniniuose 

projektuose aprašu, kuris pateikiamas Priede Nr. (62). 

9.1.17. Kiekvienas RAA įrenginys privalo turėti integruotą šviesinę signalizaciją, signalizuojančią 

apie įrenginio funkcionalumo sutrikimą, funkcijų ir automatikos poveikius, kitus RAA veikimus 

pagal poreikį; 
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9.1.18. Kiekvienas mikroprocesorinis RAA įrenginys privalo turėti integruotą avarinių procesų 

registratorių registruojantį darbo ir avarinio režimo sroves įtampas ir laisvai parenkamus vidinius 

ir išorinius signalus. 

9.1.19. Kiekvienas mikroprocesorinis RAA įrenginys privalo turėti įvykių registratoriaus funkciją 

fiksuojančią įrenginio visų tipų vidinės logikos (tame tarpe apsaugų ir automatikos) veikimus. 

9.1.20. Skirtingų prijunginių RAA įtaisai turi būti išdėstomi atskirose spintose; 

9.1.21. Numatyti 15-20% rezervą RAA terminalų binarinių įėjimų/išėjimų ir RAA gnybtų. 

9.1.22. PVP numatyti nemažiau kaip 4 rezervines vietas RAA vidaus spintoms. 

9.1.23. Srovės transformatoriuose numatyti reikiamą kiekį antrinių apvijų, su viena papildoma 

rezervine antrine apvija. 

9.1.24. Aerouosto TP T-101 ir T-102 prijunginiams projektuoti naują RAA įrangą, naujus 

kontrolinius kabelius iki pirminių įrenginių. 

9.1.25. visose EPL prijunginiuose suprojektuoti įtampos matavimo transformatorius A fazėje 

sinchronizmo kontrolės funkcijai. 

9.1.26. Perspektyviniam prijunginiui EPL Aerouosto TP – Centro TP projektuojamas RAA funkcijų 

valdiklis su distancinės apsaugos funkcija. 

9.1.27. Perspektyviniam prijunginiui EPL Aerouosto TP – Centro TP projektuojamas srovės 

transformatorius turintis visas reikiamas apvijas tiek rezervinėms EPL apsaugoms, tiek 

pagrindinėms (linijos diferencinė); 

9.1.28. Visa RAA įranga turi būti tiekiama nauja. 

9.1.29. Visus RAA sprendinius susijusius su Naujininkų TP tikslinti ir derinti projektininių pasiūlymų 

ir techninio darbo projekto rengimo metu. 

9.1.30. Kuprioniškių TP prijunginio L-Aerouostas  ir Aerouosto TP prijunginio L-Kuprioniškės RAA 

įranga  turi būti tokios pačios komplektacijos ir suderinama tarpusavyje. 

9.1.31. Laikinom schemom/jungtims suprojektuoti nauja RAA įranga, kuri po projekto užbaigimo  

bus perduota i Litgrid AB avarinį rezerva. 

 

9.2. Sąsajos ir duomenų mainai tarp RAA, ir kitų pastotės įrenginių: 

9.2.1. Duomenų mainai tarp RAA įrenginių ir TSPĮ turi būti vykdomi IEC61850 ed.2.0 protokolu (vertikali 

komunikacija); 

9.2.2. Kiekvieną RAA įrenginį, atskiromis sąsajomis, jungti į du atskirus PDT komutatorius, kad būtų 

užtikrintas informacijos mainų patikimumas. Dubliuotas duomenų srautų perdavimas per šiuos 

dvigubus sujungimus turi būti valdomas IEC 62439 (PRP) protokolu; 

9.2.3. Kiekvieno prijunginio srovės ir įtampos transformatorių antrinės grandinės turi būti jungiamos su 

relėmis variniais kabeliais; 

9.2.4. Kiekvieno prijunginio RAA (valdymo, technologinių signalų ir kt.) antrinės grandinės turi būti 

jungiamos su relėmis variniais kabeliais; 

9.2.5. Antrinių RAA elektros grandinių kabeliai ir laidai  – vario gyslomis, su degimo nepalaikančia 

izoliacija. Visi kabeliai RAA elektros grandinėse, tame tarpe sujungiantys 110 kV skirstyklos įtaisų 

antrines grandines su mikroprocesoriniais įtaisais, turi būti ekranuoti (koncentrinės varinės 

juostos ekranu) ir numatytas jų potencialų išlyginimas. Standartiniai techniniai reikalavimai 

kontroliniams kabeliams jungiantiems relinės apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos 

pirminius įrenginius pateikiami Priede Nr. (63), lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams  

Priede Nr. (64). 

9.2.6. Kiti loginiai ryšiai (išskyrus atvejus kai projektavimo užduotyje nurodyta kitaip), tarp prijunginio ir 

kitų prijunginių RAA, kurie organizuojami protokolo IEC 61850 ed.2.0 GOOSE žinutėmis 
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(horizontali komunikacija), naudojami tik tose loginėse grandinėse, kuriose ryšio kanalo 

sutrikimas ar dalinis išjungimas, nepažeidžia, nekeičia relinės apsaugos ir automatikos 

patikimumo, selektyvumo ir greitaveikiškumo sąlygų; 

9.2.7. RAA duomenų mainuose IEC 61850 ed.2.0 protokolu naudojama įranga (kartu su jos vidinės 

programinės įrangos versija), privalo būti tarpusavyje pilnai suderinama ir turėti tai patvirtinantį 

gamintojo dokumentą, kad įrenginys su jo programine įranga išbandytas ir veikia kaip numatyta 

IEC 61850 ed.2.0 standarte; 

9.2.8. TDP RAA dalyje aprašyti duomenų mainų tarp RAA ir kitų pastotės įrenginių, vykdomų protokolu 

IEC61850 ed.2.0 arba laidiniais ryšiais, organizavimo ir išpildymo principus. 

 

9.3. Kiekvieno prijunginio valdiklyje turi būti suprojektuotos šios pagrindinės funkcijos: 

9.3.1. kryptinės, ne mažiau 4 pakopų, nulinės sekos srovės apsaugos funkcija; 

9.3.2. kryptinės, ne mažiau 4 pakopų, maksimalios srovės apsaugos funkcija; 

9.3.3. apsaugų pagreitinimo, įjungiant jungtuvą į trumpą jungimą, funkcija; 

9.3.4. galios transformatoriaus prijunginio valdiklyje minimalios įtampos blokuotė apsaugos nuo 

tarpfazių trumpųjų jungimų paleidimui; 

9.3.5. automatika (AKĮ, ARĮ, įtampos kontrolė, sinchronizmo kontrolė);  

9.3.6. JRĮ (su srovės kontrole ir su jungtuvo atjungimo komandos pakartojimu, neblokuojant AKĮ) 

funkcija; 

9.3.7. įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 

9.3.8. srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 

9.3.9. rezervinės maksimalios srovės apsaugos ir nulinės sekos srovės apsaugos funkcijos, 

įsijungiančios sugedus įtampos grandinėms; 

9.3.10. 110 kV prijunginio jungtuvo ir kitų komutacinių aparatų valdymas; 

9.3.11. skystųjų kristalų ekranas su galimybe sudaryti komutuojamų pirminių įrenginių ir 

komutuojamų RAA antrinių grandinių ar funkcijų mnemoschemas. Prijunginio komutacinių 

pirminių įrenginių mnemoschema ir matavimai turi būti talpinami ir programuojami/vaizduojami 

viename skystųjų kristalų ekrano lape (valdiklio ekranas ir jo vidinės programinės įrangos versija 

su kelių vaizduojamų schemų lapų palaikymo funkciją); 

9.3.12. valdymo būdų pasirinkimo (relė/PSO DVS) funkcija; 

9.3.13. valdomų komutacinių aparatų (jungtuvo, skyriklių, įžemiklių, RAA funkcijų), valdymo ir 

saugos blokuotės;  

9.3.14. prijunginio signalų, perduodamų į DVS, surinkimas; 

9.3.15. įvykių ir avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojantį darbo ir avarinio režimo 

sroves ir įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti/įvardinti vidinių funkcijų, logikos ir išorinius 

registruotinus signalus; 

9.3.16. galimybė įvesti ne mažiau kaip 4 nuostatų grupes; 

9.3.17. ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui; 

9.3.18. jungtuvo resurso skaičiavimo funkcija; 

 

9.4. Turi būti suprojektuotos šios pastotės bendrapastotinio valdiklio pagrindinės funkcijos: 

9.4.1. akumuliatorių baterijos įkroviklių įtampos ir srovės matavimas, gedimų signalai; 

9.4.2. nuolatinės srovės šynų įžemėjimo signalas; 

9.4.3. KSS ir NSS savųjų reikmių įtampų matavimai, signalai, valdymas; 

9.4.4. ASĮ apšvietimo ir patalpų infrastruktūros signalai ir valdymas; 

9.4.5. vietinio/nuotolinio valdymo funkcija; 



 
 

110 kV KL Aerouostas - Kuprioniškės statyba, PLSV25031 
_____________________________________________________________________________ 

39 

 

9.4.6. kiti signalai, valdymas ir matavimai, kurie nepriskirti konkrečiam prijunginiui. 

 

9.5. Turi būti suprojektuotos ir įdiegtos šios 110 kV  EPL  pagrindinių ir rezervinių apsaugų 

pagrindinės funkcijos: 

9.5.1. 110 kV EPL rezervines ir pagrindines apsaugas komplektuoti atskiruose apsaugų terminaluose; 

9.5.2. rezervinės 110 kV OL apsaugos gali būti komplektuojamos kartu su prijunginių jungtuvų 

valdikliais. 

9.5.2.1. EPL Aerouostas – Kuprioniškės pagrindinė apsauga projektuojama dviejų pečių išilginės 

diferencinė srovės apsauga, rezervinė distancinė apsauga su telepagreitinimu. 

9.5.2.2. EPL Vilnius - Vilkpėdė su atšaka į Aerouosto TP projektuojama trijų pečių išilginės diferencinė 

srovės apsauga, rezervinė distancinė apsauga su telepagreitinimu. 

9.5.2.3. EPL Pagiriai – VE-2 su atšaka į Aerouosto TP proiektuojama trijų pečių išilginės diferencinė 

srovės apsauga, rezervinė distancinė apsauga su telepagreitinimu. 

9.5.3. 110 kV OL pagrindinių ir rezervinių apsaugų srovės grandinėms srovės matavimo 

transformatoriuose projektuoti atskiras srovės matavimo apvijas; 

9.5.4. 110 kV OL  rezervinės apsaugos funkcijos: 

9.5.4.1. distancinės apsaugos funkcija nuo visų tipų trumpųjų jungimų - nemažiau 5 pakopų, su 

blokuote nuo įtampos grandinių gedimo; 

9.5.4.2. distancinės apsaugos charakteristika daugiakampė; 

9.5.4.3. distancinės apsaugos funkcijoje galimybė įvesti individualius tarpfazių ir vienfazių trumpųjų 

jungimo varžų nuostatus; 

9.5.4.4. distancinės apsaugos blokuotės nuo galios švytavimų funkcija; 

9.5.4.5. įtampos grandinių kontrolės funkcija; 

9.5.4.6. srovės grandinių kontrolės funkcija; 

9.5.4.7. kryptinė, ne mažiau 4 pakopų, nulinės sekos srovės apsaugos funkcija; 

9.5.4.8. rezervinė maksimalios srovės apsaugos funkcija; 

9.5.4.9. rezervinė maksimalios srovės apsaugos funkcija, įsijungianti sugedus įtampos grandinėms; 

9.5.4.10. apsaugų pagreitinimo įjungiant jungtuvą į trumpą jungimą funkcija; 

9.5.4.11. apsaugų telepagreitinimo funkcija; 

9.5.4.12. galios krypties kontrolės funkcija; 

9.5.4.13. 2-jų pakopų linijos laidų perkrovos funkcija (viena pakopa į signalą ir antra į linijos išjungimą); 

9.5.4.14. įvykių ir avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojantį darbo ir avarinio režimo 

sroves ir įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti/įvardinti vidinių funkcijų, logikos ir išorinius 

registruotinus signalus; 

9.5.4.15. atstumo iki trumpojo jungimo vietos nustatymas; 

9.5.4.16. galimybė įvesti ne mažiau kaip 4 nuostatų grupes; 

9.5.4.17. ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui. 

9.5.5. 110 kV OL pagrindinės apsaugos: 

9.5.5.1. kiekvienos OL išilginė diferencinė apsauga projektuojama atskiruose, nuo rezervinės 

apsaugos ir prijunginių valdiklių, įrenginiuose; 

9.5.5.2. išilginės diferencinės apsaugos įrenginyje papildoma distancinės apsaugos ir krypties srovinės 

apsaugos nuo vienfazių t.j. funkcija skirta diferencinės srovės apsaugos paleidimui; 

9.5.6. 110 kV OL pagrindinių apsaugų funkcijos: 

9.5.6.1. dviejų ir trijų pečių linijos diferencinės srovės apsaugos funkcija; 

9.5.6.2. distancinės apsaugos funkcija nuo visų tipų trumpųjų jungimų - nemažiau 5 pakopų, su 

blokuote nuo įtampos grandinių gedimo; 
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9.5.6.3. distancinės apsaugos charakteristika daugiakampė; 

9.5.6.4. distancinės apsaugos funkcijoje galimybė įvesti individualius tarpfazių ir vienfazių trumpųjų 

jungimo varžų nuostatus; 

9.5.6.5. distancinės apsaugos blokuotės nuo galios švytavimų funkcija; 

9.5.6.6. įtampos grandinių kontrolės funkcija; 

9.5.6.7. srovės grandinių kontrolės funkcija; 

9.5.6.8. kryptinė, ne mažiau 4 pakopų, nulinės sekos srovės apsaugos funkcija; 

9.5.6.9. greitaveikė srovės grandinių sveikumo funkcija; 

9.5.6.10. galimybė įvesti ne mažiau kaip 4 nuostatų grupes; 

9.5.6.11. ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui; 

9.5.6.12. įvykių ir avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojantį darbo ir avarinio režimo 

sroves ir įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti/įvardinti vidinių funkcijų, logikos ir išorinius 

registruotinus signalus; 

9.5.6.13. atstumo iki gedimo vietos nustatymo funkcija. 

 

 

9.6. Techniniai reikalavimai RAA spintoms montuojamoms pastotės valdymo patalpoje (toliau 

- vidaus spintos): 

9.6.1. Naujų RAA vidaus spintų komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus nurodytus  

Priede Nr. (65). Kita standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai vidaus spintų 

komplektacijai reikalingą įrangą parenkama gamybos ir montavimo brėžinių rengimo metu; 

9.6.2. Užpildytas pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos RAA vidaus spintose užsakovo patikrinimo 

protokolas gamyklinių bandymų metu (su techninės priežiūros specialisto ir rangovo/spintos 

sąrankos gamintojo atstovo vizomis) turi būti pridedamas prie spintų gamintojo teikiamų 

gamyklinių bandymų programų ir protokolų. Protokolo forma pateikiama Priede Nr. (66). 

9.6.3. RAA elektros grandinių elektromechaninės relės turi atitikti standartinius techninius reikalavimus 

nurodytus Priede Nr. (67). Kiti standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti 

elektromechaninių relių tipai parenkami gamybos ir montavimo brėžinių rengimo metu. 

 

9.7. Techniniai reikalavimai lauko tarpinių gnybtų spintoms montuojamoms atviroje 

skirstykloje: 

9.7.1. Tarpinių gnybtų spintos montuojamos atviroje skirstykloje (prie jungtuvų ir matavimų 

transformatorių, gnybtų atskyrimo spintos (toliau - GAS) ir t.t.) turi būti projektuojamos naujos, 

lauko tipo, padengtos pilkos spalvos (pagal RAL skalę 7035) antikorozine miltelinių dažų danga. 

Kabelių įvedimo angoms sandarinti spintose turi būti numatytos individualios kiekvienam kabeliui, 

užveržiamos ir kabelį įtvirtinančios, movos. Kiti techniniai reikalavimai išorės (lauko) gnybtų 

spintoms pateikiami Priede Nr. (68), o likę, standartiniuose techniniuose reikalavimuose 

nenurodyti, reikalavimai tarpinių gnybtų spintoms parenkami gamybos ir montavimo brėžinių 

rengimo metu; 

9.7.2. Užpildytas pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos lauko tarpinių gnybtynų spintose užsakovo 

patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu (su techninės priežiūros specialisto ir 

rangovo/spintos sąrankos gamintojo atstovo vizomis) turi būti pridedamas prie spintų gamintojo 

teikiamų gamyklinių bandymų programų ir protokolų. Protokolo forma pateikiama Priede Nr. (69). 

 

9.8. 110 kV šynų apsauga: 

9.8.1. Kuprioniškių TP Šynų apsauga: 
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9.8.1.1. Turi būti įvertintas esamos 110 kV šynų diferencinės srovės apsaugos išplėtimas, nesant 

galimybės išplėsti esamos šynų diferencinės apsaugos projektuoti naują mikroprocesorinį RAA 

įrenginį, o esamą perduoti į PSO avarinį rezervą. 

9.8.1.2. šynų diferencinės apsaugos funkcijos: 

9.8.1.3. mažos varžos diferencinės srovės apsaugos funkcija; 

9.8.1.4. greitaveikė srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 

9.8.1.5. automatinis remontuojamo prijunginio srovės grandinių išjungimas; 

9.8.1.6. saugomų prijunginių skaičius ne mažiau kaip ≥5; 

9.8.1.7. galimybė įvesti ne mažiau kaip 2 nuostatų grupes; 

9.8.1.8. įvykių ir avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojantį darbo ir avarinio; 

9.8.1.9. režimo sroves ir įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti/įvardinti vidinių funkcijų, 

logikos ir išorinius registruotinus signalus; 

9.8.2. Aerouosto TP šynų apsauga: 

9.8.2.1. Šynoms įrengti po atskirą šynų diferencinių apsaugų terminalą. 

9.8.2.2. šynų diferencinės apsaugos funkcijos: 

9.8.2.3. mažos varžos diferencinės srovės apsaugos funkcija; 

9.8.2.4. greitaveikė srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 

9.8.2.5. automatinis remontuojamo prijunginio srovės grandinių išjungimas; 

9.8.2.6. saugomų prijunginių skaičius ne mažiau kaip ≥5; 

9.8.2.7. galimybė įvesti ne mažiau kaip 2 nuostatų grupes; 

9.8.2.8. įvykių ir avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojantį darbo ir avarinio; 

9.8.2.9. režimo sroves ir įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti/įvardinti vidinių funkcijų, 

logikos ir išorinius registruotinus signalus. 

 

9.9. Telekomandų perdavimo įranga:  

9.9.1. suprojektuoti ir įrengti RAA pagreitinimo/atjungimo komandų perdavimą - priėmimą tarp 

Aerouosto TP ir Kuprioniškių TP su visa tam reikalinga įranga ir sąsajomis; 

9.9.2. suprojektuoti ir įrengti RAA pagreitinimo/atjungimo komandų perdavimą - priėmimą tarp 

Aerouosto-Vilniaus TP ir Aerouosto–Vilkpėdės TP su visa tam reikalinga įranga ir sąsajomis; 

9.9.3. suprojektuoti ir įrengti RAA pagreitinimo/atjungimo komandų perdavimą - priėmimą tarp 

Aerouosto- Pagirių TP ir Aerouosto–VE-2 TP su visa tam reikalinga įranga ir sąsajomis; 

9.9.4. suprojektuoti ir įrengti naują RAA pagreitinimo/atjungimo komandų perdavimą - priėmimą tarp 

Pagirių TP VE-2 TP su visa tam reikalinga įranga ir sąsajomis; 

9.9.5. Aerouosto TP telekomandų perdavimo įrenginiai susieti su reline apsauga ir automatika turi atitikti 

Litgrid AB standartinius techninius reikalavimus nurodytus Priede Nr. (70). 

 

9.10. TDP turi būti suprojektuotos relinės apsaugos ir automatikos funkcijos valdomos iš RAA 

įrenginių ir PSO DVS: 

9.10.1. RAA nuostatų grupių keitimas; 

9.10.2. JRĮ paleidimas į aukštesnės pakopos įrenginius; 

9.10.3. telekomandų siuntimo/priėmimo grandinių valdymas; 

9.10.4. Automatikos funkcijų valdymas; 

 

9.11. TDP turi būti suprojektuotos RAA įrangos stebėjimo sistema (monitoringas): 

9.11.1. Stebėjimo sistema virtualiai atskirta nuo valdymo sistemos, RAA terminale naudojama 

bendra sąsaja; 
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9.11.2. Kiekvieno prijunginio RAA terminaluose turi būti vykdomas vietinis pastovus prijunginio 

įrenginių būklės monitoringas, o informacija apie jų būklę  perduodama į PSO DVS; 

9.11.3. Iš PSO RAA inžinierių darbo vietų turi būti įdiegta galimybė vykdyti nuotolinį RAA 

terminalų monitoringą jų gamintojo numatyta programinės įrangos pagalba. Duomenys turi būti 

perduodami per vidinį PSO technologinį maršrutizuojamą kompiuterinį tinklą (VPN) į esamas 

monitoringo duomenų surinkimo PSO centrinėje būstinėje ir PSO Infrastruktūros priežiūros centro 

eksploatuojančio regiono RAA inžinierių darbo vietas; 

9.11.4. Turi būti pateikti RAA terminalų gamintojo numatyti programinės įrangos komplektai 

vietiniam/nuotoliniam relinės apsaugos ir valdymo įrenginių monitoringui vykdyti (įskaitant gedimų 

įrašų nuskaitymą ir analizavimą); 

9.11.5. RAA terminale monitoringui naudojama ta pati sąsaja, kuri skirta duomenų mainams 

PDT su TSPĮ IEC 61850 ed.2.0 protokolu per PTD komutatorius; 

9.11.6. Nuolatinės srovės grandinių izoliacijos kontrolės įrenginio monitoringas turi būti 

vykdomas  per Ethernet sąsają (jungiama į PDT). Informacijos perdavimui perspektyvoje į 

centralizuotą monitoringo sistemą įrenginys turi palaikyti MODBUS TCP/IP, IEC60870-5-104 arba 

IEC61850 ed.2.0 protokolus; 

 

9.12. Programinė įranga ir dokumentacija: 

9.12.1. Kartu su RAA įranga turi būti patiekiami realaus laiko operacinei sistemai adaptuotos ir 

specializuotos, paties įrangos gamintojo numatytos, technologinės programinės įrangos 

komplektai su licencijomis, kurių pagalba vietinių (pastotėje) ir nuotolinių būdu (nutolusiose RAA 

inžinierių darbo vietose) vartotojas galėtų išpildyti apsaugų algoritmus, apsaugų funkcionavimo 

registraciją ir analizę, papildomą realaus laiko įeinančių ir išeinančių duomenų kontrolę. 

Programinės įrangos pagalba vartotojas įgalinamas susieti skirtingus darbo variantus su išoriniais 

įrenginiais ir objekto RAA režimais, įjungti papildomas funkcijas; 

9.12.2. Turi būti patiekiama licenzijuojama (ne atviro kodo) specializuota programinė įranga 

gebanti atlikti IEC 61850 ed.2.0 protokolo realaus laiko įeinančių ir išeinančių duomenų kontrolę 

ir analizę. Šios programinės įrangos paketo funkcionalumas su galimybe duomenų kontrolės ir 

analizės duomenis teikti IEC 61850 ed.2.0 standarte numatytais atributais realiame laike , su 

galimybe importuoti  ir importavus gebėti nuskaityti RAA terminaluose gamintojo įdiegto, derinimo 

metu sukonfigūruoto, duomenų perdavimo IEC61850 ed.2.0 protokolu paketų struktūrinį failą, su 

galimybę importuoti pastotės konfiguracinį struktūrinį failą su duomenų perdavimo iš visų TP RAA 

terminalų į DVS vertikalioje komunikacijoje apimtimis ir importavus nuskaityti duomenis  realiame 

laike iš RAA terminalų pastotės IEC 61850 struktūroje, su galimybe realiame laike analizuoti ir 

stebėti realiame laike vienu metu visų horizontalioje komunikacijoje veikiančių GOOSE žinučių 

techninius parametrus IEC 61850 ed.2.0 standarte numatytais atributais; 

9.12.3. Turi būti paruošti ir patvirtinti RAA įrenginių, įtaisų, programinės įrangos vartotojų 

aprašymai, vartotojų vadovai, techninio aptarnavimo aprašymai (*.docx arba *.pdf formatu lietuvių 

ir anglų kalba), funkcinės, principinės, montažinės ir mikroprocesorinių įrenginių vidinės 

konfigūracijos (nustatymai, logika, IEC61850 ed.2.0 signalų priėmimo ir atidavimo horizontalioje 

komunikacijoje sąrašas), jų konfigūracinės schemos (*.dwg arba kitu formatu); 

9.12.4. RAA dalies brėžiniai TDP turi būti pateikiami *.dwg formatu su galimybe vartotojui 

eksploatacijos eigoje koreguoti (taisyti) brėžinius ir *.pdf formatu; 

9.12.5. TDP turi būti numatyta RAA dalies gamybos ir montavimo brėžinių pateikimas *.dwg 

formatu su galimybe vartotojui eksploatacijos eigoje koreguoti (taisyti) brėžinius ir *.pdf formatu; 
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9.12.6. TDP turi būti numatytas susijusių TP RAA brėžinių bylos redagavimas, kuri naudojama 

eksploatacijoje, iki tikrovę atitinkančio lygio 

 

9.13. TDP turi būti įvertinti ir suprojektuoti pakeitimai kituose perdavimo tinklo objektuose 

(Vilniaus TP, Vilkpėdės TP, Kuprioniškių TP, VE2 TP, VE3 TP, Vilnios TP, Pagirių TP, ): 

9.13.1. TDP numatyti kompleksinius RAA įtaisų bandymus visuose su rekonstrukcija 

susijusiuose minėtuose perdavimo tinklo objektuose; 

9.13.2. TDP aprašyti ir pateikti skaičiavimų išvadas reikalingiems RAA pakeitimams atlikti su 

rekonstrukcija susijusiuose minėtuose perdavimo tinklo objektuose; 

9.13.3. į šio projekto kaštus įtraukti ir TDP numatyti poreikį su šio objekto rekonstrukcija 

susijusiuose minėtuose perdavimo tinklo objektuose RAA įrangos derinimą, konfigūravimą, 

kompleksinius bandymus, esamos RAA įrangos nuostatų keitimą (tame tarpe ir laikinoms 

schemoms), dokumentacijos atnaujinimą bei suderinimą su PSO; 

9.13.4. turi būti atlikti visi reikalingi  RAA montažinių ir principinių schemų pataisymai ir 

papildymai kituose su pastotės rekonstrukcija susijusiuose minėtuose PT objektuose; 

 

9.14. Techniniame darbo projekte nurodyti RAA nuostatų išdavimo ir keitimo tvarką: 

9.14.1. Sudarant darbų grafiką jame numatyti darbo laiko sąnaudas reikalingas PSO RAA 

nuostatų skaičiavimų užduočių parengimui. 

9.14.2. Įvertinti/atsižvelgti į RAA nuostatų išdavimo terminus sudarant atjungimų grafiką. 

9.14.3. RAA nuostatų skaičiavimas pradedamas vykdyti suderinus pagrindinę įrangą pagal 

parengto PSO dalies techninio darbo projekto, kuriam atlikta ekspertizė, techninės specifikacijas. 

9.14.4. Vienu etapu rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar keliems 

prijunginiams jose),  RAA nuostatai išduodami  3 mėnesių laikotarpiu po pagrindinės įrangos 

suderinimo. 

9.14.5. Keliais etapais rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar 

keliems prijunginiams jose), RAA nuostatai išduodami kiekvienam etapui atskirai, pirmajam etapui 

išduodami 3 mėnesių laikotarpių po pagrindinės įrangos suderinimo. Sekantiems etapams 

išduodami RAA nuostatai po kiekvieno etapo užbaigimo 3 mėnesių laikotarpyje. 

9.14.6. Keliais etapai rekonstruojamoje ar statomoje pastotėje ar skirstykloje (vienam ar keliems 

prijunginiams jose) reikalingoms laikinų sujungimų schemoms RAA nuostatai išduodami 3 

savaičių bėgyje suderinus su PSO laikinų sujungimų schema ir atjungimų grafiką. 

9.14.7. Pastotėse ir skirstyklose, kuriose RAA nuostatų keitimo poreikis yra susijęs su statoma ar 

rekonstruojama pastote (vienu ar keliais prijunginiais jose), RAA nuostatų pakeitimai vykdomi 

įjungus rekonstruotą ar naujai pastatyta pastotę. Tokiais atvejais RAA nuostatų užduotys 

išduodamos iki rekonstruojamos ar naujai pastatytos pastotės ar skirstyklos (vieno ar kelių 

prijunginių jose) įjungimo po paskutinio rekonstrukcijos ar statybos etapo. 

10. ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS IR MATAVIMŲ DALIS 

10.1. Naujosios 110 kV KL Aerouostas - Kuprioniškės statybos techniniame darbo projekte - TDP, PSO 

dalyje, remiantis šios Techninės užduoties 7. dalyje „PASTOČIŲ SKIRSTYKLŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ 

DALIS“ 1 pav. ir 2 pav. pateiktomis principinėmis, naujosios KL ir esamų TP rekonstrukcijos, 

schemomis, turės būti suprojektuoti sprendiniai naujos elektros energijos apskaitos (toliau - EEA) 

įrengimui ir esamų EEA rekonstravimui. Projektuojami sprendiniai turės būti TDP aprašyti ir 

pateikti/detalizuoti juos pagrindžiantys skaičiavimai ir brėžiniai, o taip pat TDP turės būti pateiktos 
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EEA projektuojamų pagrindinių įrenginių techninės specifikacijos bei EEA įrengimui ir 

rekonstravimui skirti sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

 

10.2. 110/10 kV Aerouosto TP, TDP turės būti suprojektuotos įrengti elektros apskaitos: 

10.2.1. komercinės (pagrindinė ir dubliuojanti) elektros apskaitos T-1 ir T-2 galios 

transformatorių 110 kV prijunginiuose. Esamą „Komercinės apskaitos spinta KAS“, kuri trukdys 

vykdyti PSO dalies 110 kV ASĮ rekonstrukciją, suprojektuoti demontuoti (rekonstrukcijos 

laikotarpiu, esant poreikiui – suprojektuoti visų reikalingų/naudojamų EEA grandinių laikiną 

perkėlimą į naują vietą); 

10.2.2. kontrolinės (techninės) elektros apskaitos 110 kV prijunginiuose: 

10.2.2.1. KL Aerouostas – Kuprioniškės; 

10.2.2.2. EPL atš. Aerouostas I (Pagiriai – VE2) perspektyvoje Naujininkai; 

10.2.2.3. EPL- atš. Aerouostas II (Vilnius - Vilkpėdė) perspektyvoje Naujininkai; 

10.2.2.4. KL Aerouostas – Centras perspektyvoje; 

10.2.2.5. TS-100 prijunginyje. 

10.2.3. kontrolinės (techninės) elektros apskaitos – 0,4 kV saulės elektrinėms, įrengtoms ant 

110 kV atvirosios skirstyklos įrenginių pastotės valdymo pultų (ASĮ PVP) stogų (kuomet 

numatoma įrengti daugiau nei vienas PVP), 0,4 kV KSSRS prijunginiuose. 

10.2.4. TDP turės būti aprašyti ir pateikti sprendiniai perdavimo tinklo naujojo kintamosios srovės 

skirstomojo skydo (PT KSSRS) prijungimui prie pastotės STO esamo savųjų reikmių skydo per 

perdavimo tinklui suprojektuotos įrengti naujos arba esamos savųjų reikmių elektros energijos 

komercinės apskaitos spintos (PT SR KAS), remiantis STO išduotomis prijungimo/techninėmis 

sąlygomis PSO dalies 110/10 kV Aerouosto TP rekonstravimui, kurios pateiktos Priede Nr. (5). 

10.2.5. Galios transformatorių T-1 ir T-2 110 kV prijunginiuose numatomiems įrengti 

komerciniams elektros skaitikliams Aerouosto TP perdavimo tinklui priklausančioje 110 kV ASĮ 

teritorijoje, prie kabelinio kanalo, turės būti suprojektuota įrengti komercinės elektros apskaitos 

spinta (toliau - KAS). Projekte parenkamos KAS spintos techniniai parametrai ir numatoma 

įrangos komplektacija turės atitikti sprendinius ir PSO standartinius techninius reikalavimus lauko 

komercinės apskaitos spintoms, pateiktus Priede Nr. (71). KAS spintos komplektaciją 

patikslinantys reikalavimai plačiau aprašomi tolimesniuose punktuose. 

10.2.6. 110 kV EPL prijunginiuose, TS-100 prijunginyje bei 0,4 kV saulės elektrinės 0,4 kV 

KSSRS prijunginiuose numatomiems įrengti kontroliniams (techniniams) elektros skaitikliams 

kiekviename iš dviejų Aerouosto TP 110 kV ASĮ PVP turės būti suprojektuotos įrengti (110  kV 

EPL prijunginių skaitikliams atskira ir atitinkamai TS-100 prijunginio bei 0,4  kV prijunginių 

skaitikliams atskira) kontrolinės (techninės) apskaitos spintos (toliau – TAS). Projektuojant 

kiekvieno PVP įrangos išdėstymą, šalia projektuojamų TAS turi būti numatyta vieta įrengti dar 

vieną analogišką elektros apskaitos spintą. TDP parenkamų TAS spintų techniniai parametrai ir 

numatoma įrangos komplektacija turės atitikti sprendinius ir PSO standartinius techninius 

reikalavimus vidaus kontrolinės (techninės) apskaitos spintoms, pateiktus Priede Nr. (72). TAS 

spintų komplektacijas patikslinantys reikalavimai plačiau aprašomi tolimesniuose punktuose. 

10.2.7. TDP sprendiniuose turės būti pateikta KAS spintos techninė specifikacija ir spintoje 

numatomos įrengti įrangos komponavimo vizualizacija su eksplikacija. KAS spintoje turės būti 

suprojektuota įrengti: 

10.2.7.1. keturi komerciniai (110 kV galios transformatorių prijunginiams) - du komerciniai 

pagrindiniai ir du komerciniai dubliuojantys elektros skaitikliai. Elektros skaitikliai elektroniniai, 

turintys po dvi nepriklausomas srovės kilpas (CL1 ir CL2), (išoriniai matmenys 325x190x80 mm.); 
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10.2.7.2. elektros skaitiklių prijungimui keturi bandymo gnybtynai (išoriniai matmenys 

230x140x50 mm.); 

10.2.7.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turės būti montuojami ant varstomos 

montažinės plokštės, kuri KAS viduje turi būti tvirtinama ant vyrių, įžeminta ir paruošta 

plombavimui uždarytoje padėtyje; 

10.2.7.4. komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui įtampos 

grandinių ARĮ įranga su automatizuotu normalios skaitiklių prijungimo schemos atstatymu po 

įtampos nuosavame įtampos transformatoriuje atsiradimo. ARĮ schemoje turės būti suprojektuoti 

raktai rankiniam ARĮ atjungimui. Visi ARĮ įtaisai ir jų valdymo rankenos turės būti suprojektuotos 

įrengti po plombuojamu dangčiu; 

10.2.7.5. komercinių pagrindinių ir dubliuojančių elektros skaitiklių rezerviniam maitinimui 12 VDC 

maitinimo blokas (-ai); 

10.2.7.6. du 230 VAC kištukiniai lizdai ir vietinis LED apšvietimas; 

10.2.7.7. antikondensacinis šildymas; 

10.2.7.8. kita šiame TU skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai 

spintos komplektacijai reikalinga įranga turės būti parenkama/komponuojama sąrankos detaliųjų 

gamybos ir montavimo brėžinių derinimo metu. 

10.2.8. TDP sprendiniuose turės būti pateiktos TAS spintų techninės specifikacijos ir spintose 

numatomos įrengti įrangos komponavimo vizualizacija su eksplikacijomis. TAS spintose turės būti 

suprojektuota įrengti: 

10.2.8.1. atskiruose PVP bei atitinkamai atskirose TAS spintose – 110 kV EPL prijunginių (tarp 

PVP padalintų pagal prijungimą į 110 kV šynas) bei TS-100 prijunginio kartu su vienos iš 0,4 kV 

saulės elektrinių 0,4 kV KSSRS prijunginiu – atskiroje spintoje (bet kuriame iš pasirinktų PVP) ir 

atitinkamai antrosios 0,4 kV saulės elektrinės 0,4 kV KSSRS prijunginio vienoje atskiroje spintoje, 

kontroliniai (techniniai) elektros skaitikliai. Elektros skaitikliai elektroniniai, turintys dvi 

nepriklausomas srovės kilpas (CL1 ir CL2), (išoriniai matmenys 325x190x80 mm.). Priklausomai 

nuo padalinimo į atskirus PVP - TAS spintose turės būti suprojektuotos/numatytos rezervinės 

vietos įrengti dar kelis analogiškus elektros skaitiklius; 

10.2.8.2. elektros skaitiklių prijungimui bandymo gnybtynai (išoriniai matmenys 230x140x50 mm). 

Priklausomai nuo padalinimo į atskirus PVP - TAS spintose turės būti suprojektuotos/numatytos 

rezervinės vietos įrengti dar kelis analogiškus bandymo gnybtynus; 

10.2.8.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai, kiekvienoje spintoje, turės būti montuojami ant 

varstomos montažinės plokštės, kuri TAS viduje turi būti tvirtinama ant vyrių, įžeminta ir paruošta 

plombavimui uždarytoje padėtyje; 

10.2.8.4. kiekviename iš PVP bei atitinkamai vienoje iš juose numatomų įrengti - TAS spintų turės 

būti suprojektuoti įrengti elektrotechninėje dėžėje sukomplektuoti automatizuotos elektros 

apskaitos sistemos (AEEAS, EMCOS) duomenų surinkimo ir perdavimo valdikliai KDV (skydo 

išoriniai matmenys 510x315x190 mm); 

10.2.8.5. kiekviename iš PVP bei atitinkamai vienoje iš juose numatomų įrengti - TAS spintų turės 

būti suprojektuoti įrengti elektrotechninėse dėžėse sukomplektuoti elektros skaitiklių momentinių 

duomenų surinkimo ir perdavimo valdikliai MDV (dėžės išoriniai matmenys 510x315x190 mm); 

10.2.8.6. kontrolinių (techninių) elektros skaitiklių rezerviniam maitinimui 12 VDC maitinimo blokas 

(-ai); 

10.2.8.7. du 230 VAC kištukiniai lizdai ir vietinis LED apšvietimas; 
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10.2.8.8. kita šiame TU skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta 

pilnoms spintų komplektacijoms reikalinga įranga turės būti parenkama/komponuojama sąrankų 

detaliųjų gamybos ir montavimo brėžinių derinimo metu. 

10.2.9. Projektuojamuose 0,4 kV KSSRS prijunginiuose, kiekvienos iš 0,4 kV saulės elektrinių 

elektros skaitiklis, turės būti suprojektuotas prijungti per KSSRS skyde suprojektuotus įrengti 

0,72 kV XX/5 A srovės transformatorius (tikslumo klasė ≤ 0,5 s ir saugos faktorius Fs 5), kurie 

projekte turės būti paskaičiuoti ir parinkti atsižvelgiant į 0,4 kV saulės elektrinės įrengtąją galią. 

Šiems tikslams projekte parenkami 0,72 kV srovės transformatoriai (toliau - ST) turi atitikti 

Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (EĮĮBT) ir LST EN 61869 arba lygiaverčių standartų 

reikalavimus, taip pat privalo turėti antrinių grandinių plombavimo galimybę. TDP turės būti 

įvertinta, kad iki statybos darbų užbaigimo elektros apskaitai parinkti ST privalės turėti metrologinį 

patvirtinimą metrologijos įstatymo nustatyta tvarka, jų tipai įrašyti į Lietuvos Respublikos 

matavimo priemonių registrą, metrologiškai patikrinti bei su Lietuvoje pripažintais gamintojo, 

Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos išduotais patikros 

sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. Jei 

patikra bus atlikta ne Lietuvos Respublikos laboratorijose, tai turės būti pateiktos šių laboratorijų 

akreditacijos dokumentų kopijos, nurodant akreditacijos sritį, laboratorijos šalies Valstybės 

institucijų įgaliojimai atlikti patikrą bei Lietuvos Metrologijos inspekcijos atliktos patikros 

dokumentų pripažinimas. 

 

10.3. 110/10 kV Kuprioniškių TP, TDP turės būti suprojektuota įrengti elektros apskaita: 

10.3.1. kontrolinė (techninė) elektros apskaita – naujosios 110 kV KL Aerouostas - Kuprioniškės 

prijunginyje; 

10.3.2. naujosios 110 kV KL Aerouostas - Kuprioniškės jungtuvo prijunginyje numatomą 

kontrolinį (techninį) elektros skaitiklį suprojektuoti įrengti Kuprioniškių TP 110 kV ASĮ PVP esmoje 

kontrolinės (techninės) apskaitos spintoje TAS1. 

10.4. Projektavimo metu turi būti atlikti skaičiavimai ir patikrinta, ar PSO elektros tinklo dalyje atliekami 

pakeitimai (110/10 kV Aerouosto TP rekonstravimas bei naujosios 110 kV KL Aerouostas – 

Kuprioniškės statyba) neiššauks technologiškai susijusiose Kuprioniškių TP, Pagirių TP, VE-2 

TP, Vilniaus TP ir Vilkpėdės TP elektros apskaitos ir matavimų reikmėms įrengtų 110 kV srovės 

ir įtampos matavimo transformatorių keitimo poreikio. Esant tokiam poreikiui, suprojektuoti esamų 

110 kV ST ir/ar ĮT keitimą ir su tuo susijusios esamos dokumentacijos koregavimą. Keičiant 

minėtose TP 110 kV prijunginiuose elektros apskaitos ir matavimų poreikiui netinkamus ST ir/ar 

ĮT, jų keitimo prijunginiuose atstatyti elektros apskaitų schemas. Keičiamų ST ir/ar ĮT įrengimo 

vietos išlieka tos pačios. 

10.5. 110 kV prijunginiuose, komercinei ir kontrolinei (techninei) elektros apskaitoms suprojektuoti 

įrengti srovės ir įtampos (induktyvieji) matavimo transformatoriai turės atitikti LST EN 61869 arba 

lygiaverčių standartų bei EĮĮBT reikalavimus ir PSO standartinius techninius reikalavimus, 

nurodytus šios užduoties 7 skyriuje. Visų 110 kV parenkamų srovės transformatorių vardinė 

ilgalaikė terminė srovė (Icth) turi būti ≥ 150%. 

10.6. Projektuojant įvertinti, kad galios transformatorių 110 kV prijunginių komercinių pagrindinių 

elektros skaitiklių prijungimas turės būti suprojektuotas prie atskirų (atskirtų nuo relinės apsaugos, 

kitų matavimo prietaisų ar automatikos įrenginių) srovės ir įtampos transformatorių matavimo 

apvijų. Komercinių dubliuojančių elektros skaitiklių prijungimas turės būti suprojektuotas prie kitų 

srovės ir įtampos transformatorių matavimo apvijų. Komerciniai dubliuojantys ir kontroliniai 
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(techniniai) elektros skaitikliai galės būti suprojektuoti prijungti kartu, su kitais matavimo 

prietaisais ar automatikos įrenginiais. 

10.7. 110 kV srovės ir įtampos matavimo transformatorių įrengimo vietos, jų parametrai, antrinių apvijų 

skaičius ir paskirtys bus derinamos projekto rengimo metu. Projekte, parenkant srovės ir įtampos 

matavimo transformatorius, jų antrinių apvijų vardinės apkrovos turės būti paskaičiuotos 

atsižvelgiant į prie apvijų jungiamų prietaisų ir įtaisų apkrovas. ST elektros energijos apskaitoms 

ir matavimų reikmėms turės būti paskaičiuoti ir parinkti įvertinant prijunginių vardines galias ir 

būtinybę užtikrinti reikalaujamą elektros energijos matavimo tikslumą visame apkrautumo 

diapazone. Parenkant galios transformatoriaus 110 kV prijunginyje komercinei elektros apskaitai 

ST parametrus, turės būti įvertinta galimybė ateityje pakeisti esamą galios transformatorių į ne 

mažiau vienu laiptu aukštesnės standartinės vardinės galios transformatorių. Atvejais, kuomet 

remiantis skaičiavimais yra pagrindžiamas poreikis įrengti srovės matavimo transformatorius su 

šerdimis, turinčiais skirtingus transformacijos koeficientus (atšakas) - atšakų kiekis turi būti 

parinktas ne daugiau dviejų. ST turės būti parinkti tokie, kad transformacijos koeficientų 

perjungimas būtų antrinių grandinių pusėje. 

10.8. Srovės ir įtampos transformatorių (toliau – ĮT) antrinių grandinių įžeminimą bei srovės 

transformatorių koeficientų perjungimą (projektavimo metu parenkant šerdis su atšakomis) 

atitinkamai suprojektuoti įrengti ST ir ĮT gnybtų spintose (gnybtynuose). 

10.9. Rekonstruojamoje Aerouosto TP, galios transformatorių 110 kV prijunginiuose įrengiamų 

komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui turės būti suprojektuota 

įtampos grandinių ARĮ funkcija bei šią funkciją užtikrinanti įranga. Atsižvelgiant į sprendinius, ARĮ 

turės būti suprojektuota nuo skirtingų (įrengtų šyninių ar galios transformatorių prijunginiuose) 

įtampos transformatorių matavimo apvijų su automatizuotu normalios skaitiklių prijungimo 

schemos atstatymu po įtampos nuosavame įtampos transformatoriuje atsiradimo. ARĮ naudojamų 

relių vardinių dydžių parinkimas, atsižvelgiant į tam tikslui numatomų panaudoti ĮT apvijų įtampas 

ir galias bei prie jų numatomas prijungti apkrovas. ARĮ turės veikti sumažėjus įtampai bet kurioje 

fazėje žemiau 70% Uv. ARĮ suveikimo laikas turės būti - 2 sekundės. TDP brėžiniuose turės būti 

pavaizduota galimybė, keičiantis tinklo režimams, ARĮ funkciją įjungti/išjungti rankiniu būdu ir 

šiems tikslams parinkta atitinkama įranga. Visi ARĮ įtaisai, jų valdymo rankenos ir grandinės turės 

būti suprojektuoti įrengti ir brėžiniuose vaizduojami po plombuojamais gaubtais. 

10.10. TDP turės būti įvertinta, kad visi elektros apskaitoms parenkami 110 kV srovės ir įtampos 

matavimo transformatoriai iki statybos darbų užbaigimo privalės turėti metrologinį patvirtinimą 

metrologijos įstatymo nustatyta tvarka, jų tipai įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių 

registrą, turės būti metrologiškai patikrinti bei su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba 

kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos išduotais, patikros sertifikatais ar 

pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. Jei patikra bus 

atlikta ne Lietuvos Respublikos laboratorijose, tai turės būti pateiktos šių laboratorijų akreditacijos 

dokumentų kopijos, nurodant akreditacijos sritį, laboratorijos šalies Valstybės institucijų įgaliojimai 

atlikti patikrą bei Lietuvos Metrologijos inspekcijos atliktos patikros dokumentų pripažinimas. 

10.11. TDP turės būti nurodyta bei sąnaudų žiniaraštyje turės būti įvertinta, kad po elektros 

apskaitos sumontavimo turės būti išmatuotos srovės ir įtampos transformatorių elektros 

apskaitoms naudojamų apvijų ir šerdžių faktinės apkrovos, bei elektros apskaitai naudojamų 

įtampos grandinių įtampos kritimai (ΔU,%) ir pateikti apkrovų patikrinimo ir ΔU matavimo 

protokolai. 

10.12. TDP sprendiniuose turės būti įvertinta, kad aktyviosios galios (P) ir reaktyviosios galios 

(Q) srautų ženklų perdavimo iš elektros skaitiklių ir jų atvaizdavimo PSO informacinėse sistemose 
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(AEEAS ir DVS) bei su tuo susijusioms elektros skaitiklių prijungimo kryptims žymėti, turės būti 

taikomi Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 

reikalavimų aprašo, pateikto Priedo Nr. (59), reikalavimai. 

10.13. TDP sprendiniuose ir sąnaudų žiniaraštyje turės būti įvertinta, kad projekto vykdymui 

būtinus elektros skaitiklius, bandymo gnybtynus, elektros skaitiklių duomenų perdavimui į 

Perdavimo sistemos operatoriaus (Litgrid AB/PSO) informacines sistemas (Automatizuotą 

elektros energijos apskaitos sistemą (AEEAS, EMCOS) ir Dispečerinio valdymo sistemą (DVS)) 

skirtus sukonfigūruotą automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir 

perdavimo valdiklį (KDV) ir sukonfigūruotą momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklį 

(MDV) įrengimui pateiks PSO. Projekto vykdymo metu prietaisų perdavimas bus įforminamas 

pasirašant “Montuotinų įrenginių ir medžiagų perdavimo-priėmimo aktą”.  Elektrotechninėse 

dėžėse sukomplektuotų Automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir 

perdavimo valdiklio KDV bei momentinio duomenų valdiklio MDV techniniai reikalavimai nurodyti 

atitinkamai prieduose Nr. (73) ir (74). 

10.14. TDP aiškinamajame rašte turės būti aprašyti ir brėžiniuose pateikti/detalizuoti 

sprendiniai: KAS ir TAS spintose visų naujai suprojektuotų elektros skaitiklių surenkamosios 

pirmosios srovės kilpos ,,CL1” turės būti suprojektuotos prijungti prie pastotės110 kV ASĮ PVP 

TAS spintose numatomų įrengti/įrengtų automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų 

surinkimo ir perdavimo valdiklių (KDV), o srovės kilpos „CL2“ (išskyrus 0,4 kV saulės elektrinės 

elektros skaitiklių, 0,4 kV KSSRS prijunginiuose) - prie ten pat numatomų įrengti/įrengtų 

momentinių duomenų valdiklių (MDV). Vienoje „CL2“ srovės kilpoje turės būti suprojektuoti 

nuosekliai prijungti ne daugiau kaip 2 elektros skaitiklius, o „CL1“ srovės kilpoje rekomenduojama 

suprojektuoti nuosekliai prijungti ne daugiau kaip 4 elektros skaitiklius. Galios transformatorių 

110 kV prijunginių komerciniai pagrindiniai ir komerciniai dubliuojantys elektros skaitikliai turės 

būti suprojektuoti prijungti skirtingose KDV bei MDV srovės kilpose. Prijungiant elektros skaitiklius 

prie KDV ir MDV, srovės kilpose („CL1“ ir „CL2), pageidautinas jų grupavimas (pvz. T101p+T102d 

ir T101d+T102p). 

10.15. Projektuojant elektros skaitiklių komercinės ir momentinės informacijos perdavimą į PSO 

informacines sistemas duomenų perdavimo patikimumui turės būti maksimaliai išnaudotos KDV 

ir MDV srovės kilpos. 

10.16. TDP sprendiniuose turės būti įvertinta, kad KDV turės būti sujungtas su pastotės 110 kV 

ASĮ PVP arba pagal projektą kitoje vietoje, telekomunikacijų spintoje, projektuojamos ryšio 

įrangos Ethernet prieiga (bendrosios paskirties Ethernet komutatoriumi). Jei pagal sprendinius 

toks sujungimas bus suprojektuotas, klojant ryšio instaliaciją 110 kV ASĮ PVP išorėje, tai toks 

sujungimas turės būti suprojektuotas per daugiamodį šviesolaidinį kabelį, panaudojant TAS 

spintoje įrengtus Ethernet terpės keitiklius. KDV Ethernet prievadas yra RJ-45. Projekte turės būti 

pažymėta ir sąnaudų žiniaraštyje turės būti įvertinta, kad vykdant KDV prijungimą, ryšys su KDV 

(Ethernet ir pagal poreikį - GPRS) bei duomenų perdavimas iš elektros skaitiklių turės būti 

suderintas su PSO AEEAS (EMCOS) duomenų surinkimo serveriu. 

10.17. TDP sprendiniuose turės būti įvertinta, kad MDV turės būti sujungtas su pastotės 110 kV 

ASĮ PVP arba pagal projektą kitoje vietoje, telekomunikacijų spintoje, projektuojamos ryšio 

įrangos Ethernet prieiga (bendrosios paskirties Ethernet komutatoriumi) pagal pilnąją monitoringo 

su MDV schemą, leidžiančią nuotolinį MDV ir jo komponentų darbo būklės stebėjimą, parametrų 

keitimą ir nuskaitymą per LAN. Jei pagal sprendinius toks sujungimas bus suprojektuotas, klojant 

ryšio instaliaciją 110 kV ASĮ PVP išorėje, tai toks sujungimas turės būti išpildytas per daugiamodį 

šviesolaidinį kabelį, panaudojant TAS spintoje įrengtus Ethernet terpės keitiklius. MDV ir 



 
 

110 kV KL Aerouostas - Kuprioniškės statyba, PLSV25031 
_____________________________________________________________________________ 

49 

 

komponento Ethernet prievadai yra RJ-45. Elektros skaitiklių realaus laiko momentiniai duomenys 

iš MDV turės būti perduodami į PSO DVS. Projekte turės būti pažymėta ir sąnaudų žiniaraštyje 

turės būti įvertinta, kad vykdant MDV prijungimą, ryšys su MDV, momentinių duomenų 

perdavimas iš elektros skaitiklių į PSO DVS bei MDV ir komponentų monitoringas turės būti 

suderintas ir ištestuotas (turės būti pateiktas su PSO atstovu suderintas ir pasirašytas testavimo 

protokolas). 

10.18. Jei, pagal poreikį ryšiui su KDV ir MDV valdikliais, bus suprojektuota įrengti Ethernet 

terpės keitiklius, jie turės būti parinkti su integruotais maitinimo blokais ir turės atitikti PSO 

standartinius techninius reikalavimus. Ethernet terpės keitiklių standartiniai techniniai reikalavimai 

pateikti priede Nr. (83). 

10.19. Visa lauko elektros apskaitos spintose ir matavimo transformatorių gnybtų spintose 

(gnybtynuose) projektuojama įranga bei įtaisai turės būti parinkti pritaikyti darbui uždaroje erdvėje 

(apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 54 lauko tipo spintose) aplinkos temperatūroje nuo –25 C 

iki +55 C, o vidaus elektros apskaitos spintose projektuojama įranga bei įtaisai turės būti parinkti 

pritaikyti darbui uždaroje erdvėje (apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 42 tipo spintose) aplinkos 

temperatūroje nuo –0 C iki +55 C. 

10.20. Projektavimo metu, parenkant srovės ir įtampos transformatorių gnybtų spintas 

(gnybtynus), jų techniniai parametrai ir numatoma įrangos komplektacija turės atitikti sprendinius 

ir PSO standartinius techninius reikalavimus lauko tarpinių gnybtų spintoms, pateiktus priede Nr. 

(65). Spintose turi būti išskirti plombuojami skyriai su komercinei elektros apskaitai skirtais 

gnybtynais ir įtaisais. 

10.21. Projekte turės būti suprojektuota (aprašyti ir brėžiniuose pateikti/detalizuoti sprendiniai), 

kad visose KAS/TAS ir ST bei ĮT gnybtų spintose (gnybtynuose) atitinkamai įrengtų kištukinių 

lizdų, vietinio apšvietimo ir antikondensacinio šildymo maitinimas turės būti suprojektuotas iš PT 

kintamos srovės (AC) tinklo, rezervuotas nuo skirtingų kintamosios srovės savųjų reikmių skydo 

(PT KSSRS) 0,4 kV šynų. KAS/TAS suprojektuotų elektros skaitiklių maitinimo rezervavimui skirtų 

12 VDC rezervinio maitinimo blokų, Ethernet terpės keitiklių, duomenų surinkimo ir perdavimo 

valdiklių (KDV ir MDV) maitinimas turės būti suprojektuotas nuo PT nuolatinės įtampos (DC) tinklo 

ir užrezervuotas iš perdavimo tinklo nuolatinės srovės savųjų reikmių skydo (PT NSSRS), nuo 

skirtingų XX VDC šynų. Šiuo tikslu, pačiose KAS ir TAS spintose, pagal prijungiamos įrangos 

specifiką, projekte turės būti numatyta įrengti pramoninio tipo XX VDC/230 VAC ar 

XX VDC/YY VDC įtampos keitiklius. 

10.22. Projektuojant turės būti įvertinta, kad vadovaujantis EĮĮBT reikalavimais visų elektros 

apskaitos schemos elementų (tarp jų ir elektros apskaitų bei gnybtynų spintų vidinio montažo 

laidininkų, srovės kilpų instaliacijos) prijungimo kontroliniai kabeliai ir laidininkai turės atitikti PSO 

standartinius techninius reikalavimus ir turės būti parinkti izoliuoti, vienvieliai, varinėmis gyslomis. 

Srovės kilpų laidininkų skerspjūvis turės būti parinktas 0,75 ÷ 1,00 mm2. Elektros apskaitos 

schemos elementų prijungimo kabeliai turės būti parinkti su apsauginiu koncentrinės varinės 

juostos ekranu. Ekranuotų kabelių apsaugai turės būti paskaičiuotas ir suprojektuotas potencialų 

išlyginimo tinklas. Reikalavimai kontrolinių kabelių klojimo būdui turės būti pateikti projekto 

statybinėje dalyje. Standartiniai techniniai reikalavimai kontroliniams kabeliams pateikti priede Nr. 

(60), lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams – priede Nr. (61). 

10.23. Projekte turės būti įvertinta, kad visi elektros apskaitose plombavimui skirti dangčiai turės 

būti parinkti vientisi ir pagaminti iš neperforuotos medžiagos. 

10.24. Projekte turės būti suprojektuota elektros apskaitų įtampos grandinių automatinių 

jungiklių išjungtos padėties, komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos grandinių ARĮ 
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būklės, KAS/TAS įrengtų AC ir DC maitinimo grandinių automatinių jungiklių išjungtos padėties 

signalizacija ir signalai apie būklę turės būti perduodami į PSO DVS. 

10.25. Projekte turės būti įvertinta, kad Rangovas privalės projekto įgyvendinimo apimtyje 

organizuoti PSO atstovų dalyvavimą elektros apskaitos (EEA) pagrindinių įrenginių sąrankų (žr. 

priedo Nr. (4), 1-os lentelės „Pagrindinė įranga“ sąrašą, EEA vidaus ir/arba lauko spintos) 

gamykliniuose bandymuose (angl. factory acceptance test - FAT), įskaitant galimus reikalingus 

dalyvio mokesčius. Kelionės į FAT vietą ir apgyvendinimo sąnaudas dengs pats PSO. Gamyklinių 

bandymų (FAT) metu turės būti užpildytas pagrindinių ir kitų EEA įrenginių sąrankų elektros 

apskaitos spintose užsakovo patikrinimo protokolai. FAT metu užpildyti protokolai, kartu su PSO 

techninės priežiūros specialisto ir Rangovo/spintos sąrankų gamintojo atstovo vizomis, projekto 

vykdymo metu turės būti pridedami prie spintų gamintojo (spintų sąrankų gamintojo) teikiamų 

gamyklinių dokumentų ir protokolų. Gamyklinių bandymų (FAT) protokolų formos pateiktos 

prieduose Nr. (75) ir (76). 

10.26. Atsižvelgiant į projekto sprendinius, turės būti pažymėta/aprašyta ir sąnaudų žiniaraštyje 

įvertinta/įtraukta informacija, kad rekonstruojant Aerouosto TP, Rangovas privalo demontuoti 

elektros apskaitos PSO esamus įrenginius - elektros apskaitos spintas, elektros skaitiklius, KDV 

bei MDV valdiklius, antrinių grandinių kontrolinius kabelius ir kitą įrangą bei nenaudotiną įrangą ir 

medžiagas utilizuoti. Esamos elektros apskaitos įrangos demontavimo projekto vykdymo metu 

Užsakovui (PSO Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regionui) turės būti perduoti demontuoti 

KDV ir MDV, visi elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai bei kita suderinta, elektros apskaitoje 

naudojama įranga ir įrenginiai. 

10.27. Projektuojant šiame Techninės užduoties skyriuje nurodytas elektros apskaitas 

(reikalavimas netaikomas AB ESO prijungimo/techninėse sąlygose nurodytoms PSO savųjų 

reikmių elektros energijos komercinėms elektros apskaitoms), jų įrengimo sprendiniams taip pat 

turės būti taikomi Perdavimo tinklo projektuose naudojamų standartinių elektros energijos 

apskaitos grandinių principinių schemų išpildymo aprašo reikalavimus pateiktus priede Nr. (77). 

10.28. Pagal situaciją ir atsižvelgiant į sprendinius techniniai reikalavimai aukščiau minėtų 

elektros energijos apskaitų projektavimui, elektros apskaitų komercinės ir momentinės 

informacijos nuskaitymui ir perdavimui gali būti keičiami. Visi pakeitimai turės būti suderinti su 

PSO techninio darbo projekto rengimo metu. 

11. TELEINFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO DALIS 

110/10 kV Aerouosto TP: 

11.1. Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas turi būti vykdomas per du naujai projektuojamus ir 

įrengiamus, vienas kitą rezervuojančius (HOT-HOT rezervavimo būdas) teleinformacijos 

surinkimo ir perdavimo įrenginius (TSPĮ). Montuojami po vieną TSPĮ kiekviename PVP namelyje. 

11.2. TSPĮ turi būti suprojektuotas ir įrengtas pagal reikalavimus:  

11.2.1. standartinius techninius reikalavimus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiams 

(žr. Priedą Nr. 78); 

11.2.2. perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 

reikalavimų aprašo pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus 

aprašo priedus  (žr. Priedą Nr. 59). 

11.2.3. minimalius informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui (žr. Priedą Nr. 7). 

11.2.4. Kiekviena TSPĮ turi būti konfigūruojama pilnai TP teleinformacijos apimčiai. 

11.3. Duomenų mainai su STO projektuojami pagal reikalavimus: 
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11.3.1. STO  išduotas technines sąlygas (žr. Priedą Nr. 5);  

11.4. Teleinformacijos mainai su STO per esamą ICCP sujungimą. 

11.5. Pagal Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties Nr. 23SUT-34  priedo Nr.10 priedą nr.3 

„Teleinformacijos mainų principų ir apimčių tvarkos aprašas (žr. Priedą Nr. 79). 

11.6. TSPĮ turi vykdyti duomenų mainus: 

11.6.1. IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu su PSO DVS; 

11.6.2. IEC 60870-5-104 (Master) protokolas, rezervas; 

11.6.3. IEC 61850 ed.2 (Client) su RAA įrenginiais, rezervavimas pagal standartą IEC 62439 

(PRP); 

11.6.4. laiko sinchronizavimas SNTP protokolu nuo pastotės laiko sinchronizavimo įrenginio  

(toliau – PLSĮ).  

11.7. TSPĮ būklės stebėjimui turi būti suformuoti ir perduodami į DVS signalai: 

11.7.1. TSPĮ funkcijų vykdymo būklė; 

11.7.2. TSPĮ informacinės saugos kontrolė. 

11.7.3. TSPĮ informacinės saugos ir kitų svarbių įvykių stebėjimui turi būti sukonfigūruotas TSPĮ 

įvykių žurnalo (angl. syslog) siuntimas į centrinį žurnalinių įrašų serverį. 

11.8. TSPĮ fizinis sujungimas duomenų mainams: 

11.8.1. su bendros paskirties (toliau – BP) ir   PDT komutatoriais ekranuotais (≥Cat.5E)  lanksčiais 

jungiamaisiais kabeliais arba šviesolaidiniais daugiamodžiais jungiamaisiais kabeliais 

atitinkančiais IEC 11801  standarto reikalavimus ir pagamintais bei ištestuotais gamintojo turinčio 

įdiegtą  kokybės vadybos sistemą įvertintą sertifikatu ISO 9001 arba lygiaverčiu; 

11.9. Laiko sinchronizavimas:  

11.9.1. pastotės įrenginių laiko sinchronizavimas vykdomas per PLSĮ; 

11.10. PLSĮ turi būti projektuojamas ir atitikti reikalavimus: 

11.10.1. standartinius techninius reikalavimus pastotės laiko sinchronizavimo įrenginiams (žr. Priedą 

Nr. 80); 

11.10.2. perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 

reikalavimų aprašo pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus 

aprašo priedus  (žr. Priedą Nr. 59). 

11.11. Visa tiekiama įranga turi būti nauja, gamintojo pilnai sukomplektuota ir ištestuota, 

suderinama tarpusavyje ir su kitais pastotės įrenginiais bei pritaikyta darbui transformatorių 

pastotėse ir skirstyklose.  

11.12. Įrenginių maitinamas projektuojamas nuo nuolatinės srovės savų reikmių skydo (toliau - 

NSSRS) pagal reikalavimus įrangos maitinimui (žr. Priedą Nr. 81). 

11.13. Įrenginių montavimas - demontavimas: 

11.13.1. įrenginiai (TSPĮ, PLSĮ ir kita komplektuojama įranga) turi būti sumontuota atskiroje spintoje, 

pagal EĮĮBT reikalavimus užtikrinant įrangos gamintojo numatytą montavimo būdą ir reikiamas 

eksploatacines sąlygas; 

11.13.2. įranga aptarnaujama iš dviejų pusių, turi būti sumontuota pasukamam spintos rėme arba 

dvipusio aptarnavimo spintoje užtikrinant priėjimą prie įrangos iš abiejų pusių; 

11.14. spinta turi atitikti standartinius techninius reikalavimus telekomunikacijų vidaus spintoms 

(žr. Priedą Nr. 82); 

11.14.1. esamą TSPĮ su spinta demontuoti ir pristatyti į PSO sandėlį (pristatymo vieta suderinama 

su PSO).  

11.15. Testavimas ir bandymai: 
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11.15.1. TSPĮ ir PLSĮ gamykliniai bandymai (angl. factory acceptance test - FAT) turi būti atlikti pagal 

iš anksto suderintą programą, PSO atstovams dalyvaujant juose ir pateikiant bandymų protokolą; 

11.15.2. TSPĮ duomenų mainų testavimas (angl. site acceptance  test -  SAT) įdiegus įrangą objekte 

pagal projektą, pateikiant  testavimo protokolą. 

11.16. Įranga turi būti komplektuojama: 

11.16.1. su programine įranga konfigūravimui, funkcijų vykdymui  ir licencijomis;  

11.16.2. su aparatinės ir programinės įrangos techniniais aprašymais;  

11.16.3. su duomenų mainų protokolų atitikimų dokumentais. 

11.17. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui, perdavimui ir valdymui su rekonstrukcija 

susijusiuose objektuose (Vilniaus TP, Vilkpėdės TP, Kuprioniškių TP, VE2 TP,  VE3 TP, Pagirų 

TP, Vilnios TP): 

11.17.1. turi būti įvertinti teleinformacijos apimčių pakeitimai  susijusiuose PSO objektuose ir juose 

suprojektuoti ir atlikti reikiami teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimai;  

11.17.2. projekto derinimo metu turi būti suderinti techniniai sprendiniai,  paruošti ir pateikti pilni TSPĮ 

konfigūracijoje esančių signalų sąrašai, įskaitant naikinamus bei naujai projektuojamus signalus; 

11.17.3. turi būti atliktas reikiamas TSPĮ konfigūravimas, o esant nepakankamiems TSPĮ resursams 

turi būti atnaujinta ar papildyta TSPĮ aparatinė ir programinė įranga. 

11.18. Kvalifikacija ir darbai: 

11.18.1. TSPĮ ir komplektuojamų įrenginių montavimą ir konfigūravimą turi vykdyti įrangos  gamintojo 

arba jo įgaliotų asmenų sertifikuotose centruose atestuotas personalas. Kvalifikacijos atestatai 

pateikiami iki darbų pradžios; 

11.18.2. įrenginius jungiant prie PSO technologinio tinklo turi būti suderinti su PSO ir pakeisti 

įrenginių gamykliniai prieigos slaptažodžiai; 

11.18.3. darbai turi būti suplanuoti ir atliekami taip, kad duomenų perdavimo traktas ir TSPĮ būtų 

sukonfigūruoti ir pratestuoti iki kiekvieno etapo įvedimo į eksploataciją. 

11.19. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis techniniame darbo projekte turi būti pateikta 

atskirose bylose. 

 

110/10 kV Kuprioniškių TP:  

11.20. Turi būti atliktas reikiamas TSPĮ konfigūravimas, o esant nepakankamiems TSPĮ resursams 

turi būti atnaujinta ar papildyta TSPĮ aparatinė ir programinė įranga.  

12.  ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IR TELEKOMUNIKACIJŲ DALIS 

12.1. Suprojektuoti reikiamą technologinio duomenų perdavimo tinklo (toliau – TDPT) infrastruktūrą, 

kuri būtų integruota į esamą PSO telekomunikacijų tinklą, skirtą rezervuotam duomenų 

perdavimui į PSO pagrindinį ir rezervinį duomenų centrus. 

12.2. Suprojektuoti šviesolaidinį kabelį (toliau - ŠK) greta projektuojamos 110 kV kabelių linijos 

Aerouostas – Kuprioniškės (toliau – KL): 

12.2.1. ŠK trasa turi sutapti su KL trasa; 

12.2.2. ŠK kabelio skaidulų tipas – ITU-T G.652D. ŠK kabelio skaidulų kiekis ne mažiau – 48; 

12.2.3. ŠK turi būti vientisas visoje trasoje, be tarpinių sujungimų ir movų; 

12.2.4. Numatyti ryšių kabelių kanalų sistemos (toliau – RKKS) požeminius ryšių šulinius trasos 

posūkiuose ir tarpinius, priklausomai nuo ŠK tempimo jėgos; 

12.2.5. Suprojektuoti požeminių ryšių šulinių žymėjimą elektroniniais  žymekliais 

(telekomunikacijoms) trasos posūkiuose ir tarpiniuose šuliniuose, jei tokie projektuojami;  
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12.2.6. Požeminio ŠK apsaugai suprojektuoti ir įrengti Ø40 mm aukšto tankio polietileno (angl. 

trumpinys HDPE) vamzdžius, o susikirtimo su važiuojamąją kelio ar gatvės dalimi, po pėsčiųjų ir 

dviračių takais ir įrengimo kryptinio gręžimo būdu vietose suprojektuoti ir įrengti papildomus Ø110 

mm aukšto tankio polietileno (HDPE) 1250N atsparumo gniuždymui vamzdžius; 

12.2.7. TDP turi būti pateikti ŠK trasų planai ir išilginiai profiliai. Profiliuose turi būti nurodytos visos 

sankirtos su esamais inžineriniais tinklais bei atstumai iki jų, atstumai nuo kabelių linijų ir jų 

konstrukcijų (plokščių) iki žemės paviršiaus. 

12.2.8. Aerouosto TP ir Kuprijoniškių TP suprojektuoti ryšių šulinius šviesolaidinio ryšių kabelio 

atsargų suvyniojimui; 

12.2.9. Aerouosto TP ir Kuprijoniškių TP suformuoti ŠK atsargas po 40m projektuojamuose ryšių 

šuliniuose; 

12.2.10. Suprojektuoti ryšio šulinių žymėjimą pastotės teritorijoje; 

12.2.11. Siekiant išlaikyti nepriklausomą ŠK užvedimą, požeminis ŠK pastotės teritorijoje tiesiamas 

tik naujai projektuojamuose Ø110 mm HDPE 1250N atsparumo gniuždymui RKKS vamzdžiuose; 

12.2.12. Kiekvienas ŠK projektuojamas ir įrengiamas atskirame nepriklausomame apsauginiame 

vamzdyje; 

12.2.13. Aerouosto TP valdymo pulte Nr.1 ir Kuprijoniškių TP valdymo pulte ŠK užbaigiami skaidulų 

paskirstymo įrenginiais (toliau – ODF) telekomunikacijų spintose. ODF jungčių tipas E2000/APC; 

12.2.14. Telekomunikacijų spintos viduje, prie spintos šono, palikti tik minimalias ŠK atsargas, 

reikalingas ODF tvarkymo darbams juos išsiėmus iš spintos;  

12.2.15. Valdymo pulte ar jo pusrūsyje neprojektuoti degimą palaikančių kabelių ar apsauginių 

vamzdžių; 

12.2.16. Atlikus ŠK įrengimo darbus, turi būti pateikta įrengto ruožo šviesolaidinis pasas ir originalios 

skaidulų reflektogramas SOR formate. Šviesolaidinis pasas pateikiamas ir redaguojamame 

formate; 

12.2.17. Atlikus ŠK įrengimo darbus, turi būti pateikta požeminių komunikacijų, paklotų grunte 

kontrolinę-geodezinę nuotrauką (M 1:500) elektroniniame PDF/A bei AutoCad (*.dwg), LKS-94 

formate. 

 

12.3. Technologinis IP/ MPLS duomenų perdavimo tinklas 

 
12.3.1. Suprojektuoti technologinio duomenų perdavimo tinklo (toliau – TDPT) įrangą integruojant 

į esamą PSO IP/MPLS  tinklą: 

12.3.1.1. MPLS maršrutizatorius kiekviename Aerouosto TP PVP su reikiamu kiekiu SFP modulių; 

12.3.1.2. Suprojektuoti maršrutizatorių grandinės VE3 TP <> Aerouosto TP <> Kuprioniškių TP 

sujungimą per šviesolaidines skaidulas, įrengiamas atskiru projektu; 

12.3.1.3. maršrutizatorius komplektuojamas su išorinėmis LTE antenomis (vertikalios ir horizontalios 

poliarizacijos) ne mažiau kaip 10dBi stiprinimu; 

12.3.1.4. Antena (ne blogiau kaip 2x2 MIMO) montuojama pastato išorėje, parenkant vietą, kad 

pilotinio signalo galia (angl. RSPR) būtų nemažesnė kaip -80 dBm; 

12.3.1.5. Bendros paskirties (BP) pramoninį komutatorių Aerouosto TP su reikiamu kiekiu SFP 

modulių. Suprojektuoti ir prijungti prie MPLS maršrutizatoriaus per šviesolaidines skaidulas; 

12.3.1.6. Bendros paskirties apsaugos sistemų (BP SEC) pramoninį komutatorių Aerouosto TP 

apsaugos sistemų spintoje su reikiamu kiekiu SFP modulių. Suprojektuoti ir prijungti prie MPLS 

maršrutizatoriaus per šviesolaidines skaidulas; 

12.3.1.7. Wifi prieigos taškus kiekviename PVP; 
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12.3.1.8. Maršrutizatorius ir  komutatorius montuojami ryšių spintoje į 19 colių rėmą. 

12.3.2. Suprojektuoti ir įrengti ryšio kanalus: 

12.3.2.1. TSPĮ duomenų perdavimui; 

12.3.2.2. RAA monitoringui; 

12.3.2.3. Apsaugos, gaisro, vaizdo stebėjimo sistemų duomenų perdavimui; 

12.3.2.4. NSRS įžemėjimo monitoringui; 

12.3.2.5. NSRS akumuliatorių baterijos įkroviklių monitoringui; 

12.3.2.6. Komercinės ir techninės apskaitos įrenginių duomenų perdavimui; 

12.3.2.7. Saulės elektrinės monitoringui; 

12.3.2.8. Kompiuterinės darbo vietos prieigai (KDV); 

12.3.2.9. Wifi prieigos taško prijungimui; 

12.3.2.10. Dedikuotos (DKDV) kompiuterinės darbo vietos prieigai (2 vnt.); 

12.3.2.11. Kitoms projektuojamoms TP sistemoms. 

 

12.4. Technologinis pastotės duomenų tinklas 

12.4.1. Suprojektuoti ir įrengti vidinį pastotės duomenų tinklą PDT, duomenų mainams tarp 

pastotės TSPĮ, RAA įrenginių ir PLSĮ, užtikrinantį IEC 61850 ir IEC 62439-3 standartų 

reikalavimus. 

12.4.2. PDT ir BP komutatorių tarpusavio sujungimus projektuoti per šviesolaidines sąsajas, 

agreguojant BP komutatoriaus prievadus į loginę PRP kanalų grupę. 

12.4.3. Projektiniuose pasiūlymuose numatyti, kad techninio-darbo projekte pateikti užpildytą 

įrenginių sąrašo ir įrenginių ryšio protokolų nustatymo lentelę  IP adresų ir VLAN suteikimui. 

12.4.4. PDT tinklas turi būti suprojektuotas ir įrengtas įvertinus perduodamos informacijos 

prioritetus. 

12.4.5. PDT komutatoriai RAA spintose, montuojami ant DIN bėgelio, vadovautis RAA standartinių 

struktūrinių schemų išpildymo techniniuose projektuose aprašu. Vienoje spintoje projektuoti tik 

vieną PDT komutatorių. Prie jų jungiami RAA terminalai; 

12.4.6. PDT komutatoriai TSPĮ spintoje montuojami į 19 colių rėmą. Prie jų RAA terminalai 

nejungiami; 

12.4.7. Turi būti atliktas prie PDT tinklų prijungtų įrenginių, turinčių dubliuotus PRP sujungimus, 

sąsajų atitikimo A ir B tinklams testavimas ir pateiktas testavimo protokolas.  

 

12.5. Technologinis sinchroninio duomenų perdavimo (toliau – SDP) tinklas  

 

12.5.1. Suprojektuoti naujus SDPT įrenginius Aerouosto TP  2 vnt. (kiekviename Aerouosto TP 

PVP)  ir Vilkpėdės TP 2 vnt. (pakeisti esamus SDPT DNWP 2 vnt.) integruojant juos į esamą PSO 

SDP tinklą  

12.5.2. Suprojektuoti per SDPT įrangą multipleksuotus ryšio kanalus RAA telekomandų 

perdavimui: 

12.5.2.1. RAA  telekomandų perdavimui tarp Aerouosto TP ir Vilniaus 110 TP; 

12.5.2.2. RAA telekomandų perdavimui tarp Aerouosto TP ir Vilkpėdės 110 TP; 

12.5.2.3. RAA telekomandų perdavimui tarp Aerouosto TP ir Kuprijoniškių 110 TP; 

12.5.2.4. RAA telekomandų perdavimui tarp Aerouosto TP ir Pagirių 110 TP; 

12.5.2.5. RAA telekomandų perdavimui tarp Aerouosto TP ir VE2 110 TP; 

12.5.2.6. RAA telekomandų perdavimui tarp Pagirių TP ir VE2 110 TP; 
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12.5.3. Naujai projektuojamus SDP įrenginius sujungti STM-4 arba MPLS-TP 1Gbs lygiu su SDP 

įranga Vilkpėdės 110 TP  su esama SDPT įranga Vilniaus 110 TP ir Kuprioniškių TP; 

12.5.4. Esamus SDP įrenginius susijusioje Vilkpėdės 110 TP, Vilniaus 110 TP ir Kuprioniškių TP 

papildyti reikiama aparatine ir programine įranga, detalizuojant projektinių pasiūlymų rengimo 

metu; 

12.5.5. SFP modulius SDPT įrangai turi pateikti Rangovas; 

12.5.6. Nauji SDP įrenginiai turi turėti visas reikalingas sąsajas ir licencijas projektuojamų funkcijų 

vykdymui; 

12.5.7. Naujas sinchroninio duomenų perdavimo įrenginys turi būti pilnai sukonfigūruotas, 

suderintas ir integruotas į SDPT monitoringo sistemą FOXMAN-UN; 

12.5.8. Sinchroninio duomenų perdavimo įrangą, numatytą pagal PP sprendinius, Rangovui 

pateiks PSO per šešis mėnesius nuo Rangovo užsakymo pateikimo. 

 

12.6. Telekomunikacijų infrastruktūra 

12.6.1. Telekomunikacijų įrangos maitinimui Aerouosto TP suprojektuoti maitinimo sistemas: 

12.6.1.1.  dirbančias iš pastotės nuolatinės įtampos akumuliatorių baterijos dviejų NSS šynų sekcijų; 

12.6.1.2. telekomunikacijų įrangai turi būti garantuojamas maitinimas, kad būtų užtikrintas ryšių 

įrangos funkcionavimas ne mažiau kaip 6 val.; 

12.6.1.3. pagal reikalavimus telekomunikacijų ir TSPĮ elektrinio maitinimo nuo NSSRS projektavimui. 

12.6.2. Suprojektuoti reikiamą kiekį naujų telekomunikacijų spintų, įvertinant įrangos gamintojų 

rekomendacijas montavimui ir aplinkos sąlygoms. 

12.6.3. Telekomunikacijų spintas projektuoti pagal reikalavimus telekomunikacijų vidaus spintoms 

valdymo pultuose ir ryšių aparatinėse. 

12.6.4. Kompiuterinė darbo vieta pastotės valdymo pulte turi būti įrengta iki 1-mo etapo techninio 

vertinimo komisijos. KDV rozetė montuojama (0,2 - 0,3)m  aukštyje virš stalo paviršiaus. 

12.6.5. SDPT įrenginių maitinimą Vilkpėdės TP telekomunikacijų spintoje projektuoti nuo esamų 48 

VDC maitinimo šaltinių. 

12.6.6. Šviesolaidinių skaidulų suvirinimo schema ir suvirinamų skaidulų kiekis tikslinami projektinių 

pasiūlymų rengimo metu. 

12.6.7. Skaidulų tipas šviesolaidiniui vienamodžiui (SM) kabeliui – ITU-T G.652D. 

12.6.8. Skaidulų tipas šviesolaidiniui daugiamodžiui (MM) kabeliui – ITU-T G.651. 

12.6.9. ŠK ODF jungčių tipas vienamodžiam (SM) kabeliui – E2000/APC. 

12.6.10. ŠK ODF jungčių tipas daugiamodžiam (MM) kabeliui – SC/PC. 

12.6.11. Suprojektuoti naują ŠK įvadą į  Aerouosto TP valdymo pultą Nr.2 nuo 110 kV OL atšaka 

Aerouostas I,II atramoje Nr. 26 esančios ŽTŠK-ŠK movos VA-26: 

12.6.11.1. ŠK kabelio skaidulų tipas – ITU-T G.652D. ŠK kabelio skaidulų kiekis ne mažiau – 48; 

12.6.11.2. ŽTŠK-ŠK movai VA-26 suprojektuoti reikalingą įvadinį portą ir kitas medžiagas 

projektuojamo ŠK įvedimui; 

12.6.11.3. Movoje VA-26 suprojektuoti šviesolaidinių skaidulų sujungimą, išlaikant esamus 

sujungimus; 

12.6.11.4. Ryšių šulinius projektuoti tik pastotės teritorijoje, suprojektuoti ryšio šulinių žymėjimą. 

Nereikalingus ryšių šulinius (4 vnt.) išmontuoti; 

12.6.11.5. Suprojektuoti naują Ø50 mm diametro, ne mažesnio kaip 3 mm sienelės storio, plieninį 

apsauginį vamzdį šviesolaidiniam kabeliui (toliau-ŠK) nuvesti nuo atramos iki projektuojamo ryšių 

šulinio (-ių) pastotės teritorijoje; 
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12.6.11.6. Suprojektuoti ŽTŠK-ŠK movos VA-26, atsargos suvyniojimo ir tvirtinimo įrenginio atramoje 

Nr. 26 perkėlimą žemiau esamų fazinių laidų, siekiant išvengti OL linijos atjungimo aptarnaujant 

ŽTŠK-ŠK movą. 

12.6.11.7. Siekiant išlaikyti nepriklausomą ŠK užvedimą pastotės teritorijoje, požeminis ŠK tiesiamas 

tik naujai projektuojamuose ir įrengiamuose Ø110 mm HDPE ryšių kabelių kanalų sistemos 

(RKKS) vamzdžiuose; 

12.6.11.8. Šviesolaidinio kabelio apsaugai nuo ŽTŠK-ŠK movos iki naujai projektuojamo ir įrengiamo 

ryšio šulinio (-ių) suprojektuoti Ø32 mm skersmens, ne mažesnio nei 2,4 mm sienelės storio PE 

vamzdį. Vamzdžio išorinis ir vidinis paviršius – lygūs; 

12.6.11.9. Telekomunikacijų spintos viduje, prie spintos šono, palikti tik minimalias ŠK atsargas, 

reikalingas ODF tvarkymo darbams juos išsiėmus iš spintos. 

12.6.11.10. Technologines ŠK atsargas palikti įvadiniuose šuliniuose arba patalpų pusrūsiuose; 

12.6.11.11. ŠK užbaigiamas skaidulų paskirstymo įrenginiu (ODF) telekomunikacijų spintoje. ODF 

jungčių tipas E2000/APC; 

12.6.11.12. Apsauginių vamzdžių, kuriuose klojamas ŠK, galai užsandarinami ugniai atspariomis 

putomis; 

12.6.11.13. Suprojektuoti dvi atskiras nepriklausomas RKKS  tarp valdymo pultų Nr.1 ir Nr.2. 

12.6.11.14. Tarp valdymo pultų Nr.1 ir Nr.2. projektuojamose RKKS suprojektuoti po vieną vienos 

modos  ne mažiau 48 skaidulų šviesolaidinį kabelį. 

12.6.11.15. Tarp valdymo pultų Nr.1 ir Nr.2. suprojektuoti daugiamodį ne mažiau 24 skaidulų 

šviesolaidinį kabelį. 

12.6.11.16. Suprojektuotas ryšio nutraukimo laikas – ne daugiau 4 valandų. Vieno mėnesio laikotarpyje 

galimas tik vienas šviesolaidinės linijos nutraukimas. Apie planuojamus vykdyti darbus pranešti 

PSO prieš 14 dienų el. paštu ITTpagalba@litgrid.eu ir TIG@litgrid.eu. Jeigu planuojamas ryšio 

nutraukimo laikas šviesolaidinėje linijoje bus daugiau kaip 4 valandos, apie planuojamus vykdyti 

darbus būtina pranešti PSO prieš tris mėnesius el. paštu: ITTpagalba@litgrid.eu ir TIG@litgrid.eu; 

12.6.11.17. Turi būti suprojektuota ir aprašyta šviesolaidinio ryšio atstatymo procedūra, perjungimo 

darbų eiliškumas projektiniuose pasiūlymuose.  Techniniame darbo projekte bei prieš atliekant 

darbus, turi būti pateiktas suderintas ryšio nutraukimo planas pagal LITGRID AB 2018-05-22 d. 

nurodymu NU-165 patvirtintą formą (žr. Priedą Nr. 84); 

12.6.11.18. Turi būti suprojektuota ir įrengiama papildoma reikalinga įranga, medžiagos ir kitos 

priemonės ryšio nutraukimo trukmei Aerouosto TP perjungimo metu sumažinti.   

12.6.11.19. 110 kV OL atšaka Aerouostas I,II atramoje Nr. 14 esančioje ŽTŠK-ŽTŠK-ŠK movoje VA-14 

suprojektuoti esamų šviesolaidinių skaidulų suvirinimo darbus (ne mažiau 6 skaidulų), siekiant 

tiesiogiai užvesti skaidulas į Aerouosto TP. 

12.6.11.20.  Įrenginių sujungimui suprojektuoti ir įrengti reikalingus jungiamuosius šviesolaidinius 

kabelius. Jungiamieji šviesolaidiniai kabeliai tarp spintų tiesiami degimo nepalaikančiuose 

apsauginiuose vamzdžiuose. 

12.6.11.21. Atlikus ryšio įrengimo darbus, atlikti šviesolaidinių ryšio linijų parametrų matavimus. Pagal 

PSO patvirtintą formą PDF/A ir redaguojamam formate pateikti šviesolaidinį pasą ir 

reflektogramas originaliame SOR formate. 

12.6.11.22. Pateikti visų jungiamųjų kabelių atitiktį 1Gbps spartai patvirtinančius matavimų protokolus, 

naudojant sertifikuotą matavimo prietaisą. 

 

mailto:TIG@litgrid.eu
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12.7. Bendri reikalavimai 

12.7.1. TDPT ir PDT projektuoti pagal tipinę PSO transformatorių pastotės TDPT struktūrinę 

schemą. 

12.7.2. Maršrutizatoriai, BP bei PDT komutatoriai komplektuojami su PSO naudojamos duomenų 

tinklo valdymo ir stebėjimo sistemos licencijomis. 

12.7.3. Duomenų tinklo įrenginiams turi būti suteiktas ne trumpesnis nei 5 metų gamintojo 

programinės įrangos palaikymas, užtikrinantis kibernetinės saugos pažeidžiamumų ir 

programinės įrangos klaidų šalinimą. 

12.7.4. Duomenų tinklo įrenginiams negali būti paskelbtas gamybos nutraukimas (ang. „End of 

Sale“ arba „End of Life“). 

12.7.5. Visi projektuojami SFP moduliai privalo būti originalūs pramoninio tipo to paties gamintojo, 

kaip ir įranga į kurią jie bus jungiami. 

12.7.6. Turi būti atliktas visų duomenų perdavimo tinklo prijunginių žurnalinių įrašų siuntimo į 

saugos sistemą konfigūravimas ir pateiktas patikros protokolas. 

12.7.7. Komercinės ir techninės apskaitos lauko spintose projektuojamų ethernet terpės keitiklių 

duomenų perdavimas suderinamas su SFP moduliu, jungiamu į BP komutatorių. 

12.7.8. Visi projektuojami komutatorių maitinimo moduliai privalo būti originalūs pramoninio tipo to 

paties gamintojo, kaip ir įranga į kurią jie maitins. 

12.7.9. Duomenų perdavimo kanalai turi būti įrengti iki I etapo įrenginių kompleksinių bandymų 

pradžios. Nesant tam techninių galimybių, suprojektuoti laikinus ryšio sprendinius, tam numatant 

reikalingą įrangą. 

12.7.10. Turi būti suprojektuoti naujai diegiamos duomenų perdavimo įrangos montavimo, 

konfigūravimo ir testavimo darbai. 

12.7.11. Nenaudojama telekomunikacijų ir infrastruktūros įranga iš esamo valdymo pulto turi būti 

išmontuota ir perduota PSO. 

12.7.12. TDP numatyti, jog konfidencialios telekomunikacijų įrangos, įtrauktos į įrangos, atitinkančios 

PSO standartinius techninius reikalavimus registrą, įrangos derinimo su PSO metu, sąrašas bus 

pateikiamas kaip priedas potencialiems objekto PSO rangovams, kurie yra pateikę pasirašytą 

konfidencialumo įsipareigojimą arba tinklų naudotojų pasirinktiems rangovams, su kuriais PSO 

yra pasirašius trišalę ar keturšalę prijungimo paslaugos sutartį ir kurie yra pateikę pasirašytą 

konfidencialumo įsipareigojimą. 

12.7.13. Telekomunikacijų ir infrastruktūros įranga projektuojama ir įrengiama nauja. 

12.7.14. Telekomunikacijų dalis projektiniuose pasiūlymuose turi būti pateikta kaip atskiras skyrius 

arba byla ir nurodymas, kad techninio-darbo projekte - atskira byla. 

12.7.15. PP aprašyti ir pateikti sprendinius reikalingiems duomenų perdavimo pakeitimams atlikti su 

rekonstrukcija susijusiuose kituose perdavimo tinklo objektuose (VE-3 TP, Kuprioniškių TP). 

12.7.16. Telekomunikacijų sprendiniai rengiami vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo tinklo 

transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu pateiktu 

Priede Nr. (59). 

12.7.17. Telekomunikacijų ir infrastruktūros įranga turi būti projektuojama ir įrengiama remiantis 

standartiniais techniniais reikalavimais: 

12.7.17.1. Šviesolaidinio kabelio projektavimui (žr. Priedą Nr. (85));  

12.7.17.2. Jungiamiesiems šviesolaidiniams kabeliams (žr. Priedą Nr. (86)); 

12.7.17.3. Skaidulų paskirstymo įrenginio projektavimui (žr. Priedą Nr. (87)); 

12.7.17.4. Tipinė šviesolaidinio paso forma (žr. Priedą Nr. (89)); 

12.7.17.5. Ryšių apsauginiams vamzdžiams (žr. Priedą Nr. (90)); 
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12.7.17.6. Ryšio šuliniams (žr. Priedą Nr. 91). 

12.7.17.7. Telekomunikacijų ir TSPĮ elektrinio maitinimo nuo NSSRS projektavimui (žr. Priedą Nr. 45); 

12.7.17.8. Telekomunikacijų maitinimo šaltiniui (žr. Priedą Nr. (92)); 

12.7.17.9. Telekomunikacijų vidaus spintoms valdymo pultuose ir ryšių aparatinėse (žr. Priedą Nr. 

(88)); 

12.7.17.10. MPLS maršrutizatoriui (žr. Priedą Nr. (93)); 

12.7.17.11. Pramoniniams duomenų tinklo komutatoriams (žr. Priedą Nr. (94)); 

12.7.17.12. Ethernet terpės keitikliams (žr. Priedą Nr. (83)); 

12.7.17.13. Tipinė TP TDPT schema (žr. Priedą nr. (95)); 

12.7.17.14. Įrenginių ryšio protokolų nustatymo lentelių ir įrenginių sąrašo pavyzdys (žr. Priedą Nr. (96)); 

12.7.17.15. SDPT įrangos standartiniai techniniai reikalavimai pavyzdys (žr. Priedą Nr. (97)); 

 

13. APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS 

 
13.1. Projektuojant ir diegiant elektronines apsaugos priemones 3 fizinės apaugos lygio objektuose 

būtina vadovautis reikalavimais ir standartais: 

13.2. Fizinės saugos sistemos projektuojamos atsižvelgiant į LST EN50131 “Pavojaus signalizavimo 

sistemos. Įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos”, LST EN50133 “Pavojaus signalizavimo 

sistemos. Patekimo valdymo sistemos saugumui laiduoti”, LST EN50136 “Pavojaus signalizavimo 

sistemos. Pavojaus signalų perdavimo sistemos ir įrenginiai” rekomendacijas ir kitus nustatytus 

privalomus reikalavimus. 

13.3. Apsauginės signalizacijos sprendiniai turi atitikti 2019 m. sausio 15 d. Nr. 1-9 Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 

Energetikos įmonių ir nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčios 

Energetikos infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“  numatytus fizinės 

saugos lygių reikalavimus. 

13.4. Projektuojant būtina atsižvelgti į tai, kad skirstyklos teritorijoje veikia stiprūs elektromagnetiniai 

laukai (susidarantys trumpųjų jungimų, komutacinių ir atmosferinių viršįtampių metu). 

13.5. Visų kabelių tiesimas projektuojamas ir įrengiamas pastato viduje ir išorėje vadovaujantis Elektros 

linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis, 2011 m. spalio 14 d. Nr. 1V-978 „Dėl elektroninių ryšių 

infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ bei kitais 

norminiais dokumentais. 

13.6. Įžeminimas ir viršįtampių apsauga projektuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Energetikos Ministro Nr. 1-22 patvirtinto 2012 m. vasario 3 d. įsakymo „Dėl elektros įrenginių 

įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ Elektros įrenginių bendrųjų taisyklių (9 skyrius) 

reikalavimais. 

13.7. LST EN 50174-2:2009 – Informacinės technologijos. Kabelių tinklų įrengimas. 2 dalis. Įrengimo 

pastatų viduje planavimas ir praktika. 

13.8. LST EN 54 serijos standartai, susiję su GAS sistemų valdymo ir rodymo įrangos, pagrindinių 

jutiklių ir kitų įtaisų planavimu, projektavimu, įrengimu, priėmimo eksploatuoti, naudojimo ir 

techninės priežiūros rekomendacijomis. 

13.9. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (EĮĮBT). 

13.10. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2010 

m. gruodžio mėn. 7 d. įsakymu Nr. D1-1012. 

13.11. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtinta LR 

aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422. 
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13.12. „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2005 m. 

vasario 18d., įsakymu Nr. 64 (PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27d. įsakymo Nr. 1-

223 redakcija). 

13.13. "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės", patvirtinta 

PAGD prie VRM direktoriaus 2007 m. vasario mėn. 22d. įsakymu Nr. 1-66 (PAGD prie VRM 

direktoriaus 2012 m. Birželio mėn. 29 d. įsakymo Nr.1-186 redakcija). 

13.14. ISO/IEC 27001:2017 Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo 

valdymo sistemos. Reikalavimai (ISO/IEC 27001:2013, įskaitant Cor.1:2014 ir Cor.2:2015). 

13.15. LRV 2012-08-13 nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo 

įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintas „Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, 

taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas“. 

13.16. Turi būti numatytos visos licencijos reikalingos apsaugos, vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės 

ir gaisro signalizacijos sistemų veikimui ir jų prijungimui prie esamų sistemų. 

 

 Apsaugos sistemų duomenų perdavimo infrastruktūra 

13.17. Projektuojamos apsaugos sistemos turi siųsti ir priimti informaciją esamu 802.3 Ethernet 

LAN, IP maršrutizuojamu, MPLS-VPN duomenų tinklu, naudojant TCP multicast, unicast UDP 

duomenų pristatymo protokolus. Tinklo konfigūravimo ir papildymo aktyviąją telekomunikacinę 

įrangą, kuri turi atitikti standartinius techninius reikalavimus pateiktus Priede Nr. (93). 

13.18. Turi būti suprojektuotas atskiras apsaugos sistemų duomenų perdavimo tinklas ir 

pajungimas į esamą duomenų perdavimo tinklo infrastruktūrą. 

13.19. Projektuojami potinkliai su parametrais reikalingais apsaugos sistemų kokybiškam 

funkcionavimui. 

13.20. Projektuojami testai ryšio kanalų projektinių parametrų įvertinimui. 

13.21. Projektuojami įrenginiai turi būti suderinami su atvaizdavimo ir valdymo priemonėmis 

apsaugos postuose bei duomenų saugyklų formatu duomenų centruose. 

13.22. Jeigu esamų atvaizdavimo ir valdymo priemonių panaudojimas jau neįmanomas arba jas 

naudojant negalima pasiekti reikalaujamų parametrų, būtina numatyti jų plėtimo priemones. 

13.23. Turi būti numatytos sistemos nuotolinio administravimo priemonės. 

13.24. Objekte (ryšių patalpoje) suprojektuoti naują spintą apsaugos sistemoms, įskaitant jų 

elektros maitinimą. Spinta turi atitikti standartinius techninius reikalavimus telekomunikacijų 

vidaus spintoms pateiktus Priede Nr. (88). 

13.25. Spintos viduje turi būti sužymėti automatinių jungiklių „darbinės“ būsenos, kuriose būtų 

matomą automatas įjungtas/išjungtas. 

13.26. Spintos viduje turi būti pakabinta el. maitinimo schema. 

13.27. Spintose turi būti suprojektuotas ir sumontuotas rezervinis maitinimo šaltinis užtikrinantis 

visos vaizdo stebėjimo sistemos montuojamos įrangos maitinimą dingus elektros įvadui, ne 

trumpiau kaip 4 val. Turi būti pateikti tai įrodantys skaičiavimai. 

13.28. UPS turi būti monitorinamas, gedimo ar kiti signalai turi būti perduodami (SNMP protokolu) 

į PSO naudojama apsauginę signalizacijos sistemą. 

13.29. Komutatoriai ir visi priedai projektuojami, specifikuojami ir derinami telekomunikacijų dalyje. 

 

 Įeigos kontrolės sistema 

13.30. Įeigos kontrolės sistema skirta patekimui saugomą teritoriją pro vartelius ir į PVP patalpas 

ir kitus objekte esančius pastatus patenkančių asmenų kontrolei ir identifikavimui, naudojant 

nuotolines įeigos kontrolės korteles. 
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13.31. Asmenų patekimo į 3 fizinės apsaugos lygio objektus kontrolei turi būti diegiama „ONLINE“ 

tipo įeigos kontrolės sistema, kurios valdikliai būtų prijungti prie bendro įeigos kontrolės serverio 

esančio duomenų centre, centriniame biure (toliau - SVDC). Reikalavimai įeigos kontrolės 

valdikliui pateikti Priede Nr. (98). 

13.32. Įeigos kontrolės valdiklių akumuliatoriai ir maitinimo šaltiniai turi būti suprojektuoti (pateikti 

skaičiavimai) ir sumontuoti tokie, kurie užtikrintų autonomišką veikimą dingus pagrindinei 

maitinimo įtampai 4 val. budėjimo režime. 

13.33. Visuose 3 fizinės saugos lygio objektuose turi būti naudojama tokia pati įeigos kontrolės 

sistema kokia naudojama Litgrid AB centriniame biure ir būti tos sistemos plėtiniu. 

13.34. Turi būti projektuojama dvipusė įeigos kontrolės sistema su „anti-passback“ funkcija. 

13.35. Sistemos valdymui naudojami kortelių skaitytuvai, kurie montuojami: 

13.35.1. valdymo pultų išorėje/viduje prie kiekvienų įėjimo/išėjimo durų; 

13.35.2. prie kiekvienų vartelių išorėje/viduje. 

13.36. Reikalavimai kortelių skaitytuvui pateikti Priede Nr. (99). 

13.37. Duryse ir varteliuose su įeigos kontrole montuojamos elektromechaninės spynos su spynų 

būsenos indikacijomis – durų/vartelių padėtis (atidaryta, uždaryta), spynos padėtis (užrakinta, 

atrakinta). 

13.38. Reikalavimai elektromechaninėms spynoms duryse ir varteliuose: 

13.38.1. duryse ir varteliuose su praėjimo kontrole montuojamos elektromechaninės spynos; 

13.38.2. sertifikuotas elektromechaninių spynų saugumo, ilgaamžiškumo ir mechaninio atsparumo 

klasifikavimas pagal LST EN 14846 standartą. Ne žemesne klasifikacija nei - 3S5D-L311; 

13.38.3. spynos rakinimo liežuvėlis – ne trumpesnis nei 20 mm; 

13.38.4. sertifikuotos pagal evakuacinius LST EN 179 ir LST EN1125 standartus; 

13.38.5. maitinimo įtampa 12 - 24 V DC. Maks. srovė – 0,55 A; 

13.38.6. spynos atrakinimas mechaniškai, su PSO naudojamais vieningos rakinimo sistemos raktais 

nepriklausomai nuo spynos režimo ar durų padėties; 

13.38.7. projektavimo metu numatomas elektromechaninės spynos Valdymo pultuose veikimo tipas 

- nutraukus maitinimą spyna automatiškai atsirakina/atsiblokuoja (fail-unlocked); 

13.38.8. projektavimo metu numatomas elektromechaninės spynos varteliuose veikimo tipas - 

nutraukus maitinimą spyna automatiškai užsirakina/užsiblokuoja (fail-locked); 

13.38.9. montuojamos su sertifikuotais priedais – spynos valdymo kabeliu ir lanksčiu kabelio šarvu; 

13.38.10. Elektromechaninių spynų korpusai turi būti aprūpinti šiomis indikacinėmis funkcijomis: 

13.38.10.1. spynos rakinimo liežuvėlio padėties (užrakinta/atrakinta) indikacija; 

13.38.10.2. rankenos nuspaudimo indikacija. 

13.38.11. Konkretus spynos tipas, furnitūra turi būti parenkami priklausomai nuo durų tipo, durų 

konstrukcijos. Taip pat projektinių reikalavimų evakuaciniams ir gaisriniams reikalavimams; 

13.38.12. Lauko vartelių spynos montuojamos su nulenkiamomis rankenomis ir dvipusiu cilindru; 

13.38.13. Valdymo pulto lauko įėjimo durų spynos montuojamos su vienpusiu cilindru ir suktuku iš 

vidaus bei antipanik horizontaliu strypu; 

13.38.14. Rankenų atsparumas korozijai  - ne žemesnė kaip 3 klasė pagal LST EN 1906 standartą. 

13.39. Ant vartelių ir durų turi būti automatinis pritraukėjas. 

 

 Vaizdo stebėjimo sistema 

 

13.40. 3 fizinės apsaugos lygio objektuose turi būti įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos, kurios būtų 

SVDC sistemų plėtiniai. 
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13.41. Objektuose įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos susietos su apsaugos sistemomis ir 

automatiškai reaguoja į šių sistemų suveikimus. 

13.42. Objektų teritorijos perimetro ir jo prieigų apsaugai naudojamos vaizdo kameros su turinio 

analitika. 

13.43. Lauko ir vidaus vaizdo stebėjimo kamerų apžvalgos lauko apšvietimui naudojami integruoti 

arba išoriniai IR prožektoriai. 

 

 Reikalavimai fiksuotų lauko perimetro vaizdo kamerų projektavimui 

13.44. Perimetro apsaugai naudojamų vaizdo kamerų skaičius turi užtikrinti visos teritorijos 

perimetro stebėseną, išvengiant “aklųjų” zonų. 

13.45. Kameros turi būti suprojektuotos ant ažūrinių stulpų. Kamerų montavimo vieta ir aukštis 

parenkamas toks, kad apžvalga būtų maksimali arba kaip rekomenduoja įrangos gamintojas. 

13.46. Minimalus atstumas tarp perimetro vaizdo kamerų turi būti ne didesnis kaip 50 m. 

13.47. Suprojektuoti vaizdo stebėjimo kamerų išdėstymą taip, kad: 

13.47.1. Kamerų vaizdai persidengtų, kad viena priešais kitą esanti kamera padengtų stebimo 

perimetro vietą galimo gedimo ar sabotažo atveju. 

13.47.2. Įvažiavimo vartų, vartelių ir valdymo pultų prieigoms stebėti įrengiamos fiksuoto židinio 

nuotolio vaizdo kameros, skirtos asmenų ir automobilių identifikavimui. 

13.48. Teritorijos perimetrui skirtų vaizdo kamerų šviesolaidinius ir maitinimo kabelius, reikia 

suprojektuoti žiediniu principu, remiantis komutatorių techniniais reikalavimais. 

13.49. Reikalavimai fiksuotai lauko vaizdo kamerai pateikti Priede Nr. (100). 

 

 Reikalavimai valdomų vaizdo kamerų projektavimui 

13.50. Kameros turi būti suprojektuotos ant žaibosaugos stulpo ir ant dviejų ažūrinių stulpų 

teritorijos priešinguose kampuose, ne mažesnių nei 6 m aukščio. Jei nėra žaibosaugos stulpo, 

turi būti suprojektuoti trys ažūriniai stulpai teritorijos priešinguose kampuose, ne mažesni nei 6 m 

aukščio. 

13.51. Kameros turi būti sumontuotos taip, kad kameras būtų galima aptarnauti, remontuoti ir 

pakeisti fiziškai prie jų prieinant ar pakilus bokšteliu, be įtampos atjungimo objekte. 

13.52. Valdomos kameros reaguoja į teritorijos perimetro kamerų signalus, lauko judesio jutiklių 

suveikimus ir automatiškai atsisuka į pažeidimo vietą. 

13.53. Reikalavimai valdomai vaizdo kamerai pateikti Priede Nr. (101). 

 

 Reikalavimai vidaus fiksuotų vaizdo kamerų projektavimui 

13.54. Valdymo pultų ir ryšių patalpose projektuojamos vidinės fiksuotos kameros. Projektuojamos 

kameros taip, kad būtų matomos visos eilės tarp spintų. Kamerų montavimo vieta ir aukštis 

parenkamas toks, kad apžvalga būtų maksimali arba kaip rekomenduoja įrangos gamintojas. 

13.55. Reikalavimai fiksuotai vidaus vaizdo kamerai Priede Nr. (102). 

13.56. Visos vaizdo kameros, jungiamos į Užsakovo telekomunikacinį tinklą naudojant 

šviesolaidinį kabelį arba kompiuterinio tinklo kabelį ir galvaninius izoliatorius. 

13.57. Reikalavimai optiniam keitikliu pateikti Priede Nr. (83). 

 

 Apsaugos signalizacijos sistema 

13.58. Reikalavimai apsauginiai signalizacijos centralei pateikiami Priede Nr. (103). 

13.59. Apsauginė signalizacijos centralė, maitinimo šaltinis turi būti to paties gamintojo ir 

montuojami gamintojo dėžėje. 
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13.60. Apsauginė signalizacijos centralė turi būti suprojektuota ir įdiegta apsaugos sistemų 

spintoje. 

13.61. Vartų ir vartelių kontrolei montuojami magnetiniai kontaktai kurie programuojami 24/7 

aliarmo rėžimu. 

13.62. Pastatų (durų, langų, liukų, kabelinio rūsio durų) apsaugai montuojami magnetiniai kontaktai 

ir stiklo dūžio jutikliai. 

13.63. Patalpų (patalpų tūrio) apsaugai montuojami judesio detektoriai su apsauga nuo 

uždengimo. 

13.64. Visos lauko komutacinės dėžės turi būti apsaugotos anti-sabotažiniais jutikliais ir pajungtais 

į apsaugos signalizacijos centralę. 

13.65. Apsaugos spinta turi būti apsaugota magnetiniais kontaktais ir pajungtais į apsaugos 

signalizacijos centralę.  

13.66. Perimetro apsaugai užtikrinti turi būti suprojektuoti užuolaidinio tipo lauko judesio jutiklis 

(veikimo nuotolis ne mažesnis nei 20 m). 

13.67. Teritorijos ploto apsaugai užtikrinti turi būti suprojektuoti lauko judesio jutikliai.  

13.68. Judesio jutiklių montavimui turi būti suprojektuoti nauji stulpeliai. Jutikliai negali būti 

projektuojami ant elektros įrenginių. Stulpeliai turi būti suprojektuoti taip, kad judesio jutiklius būtų 

galima aptarnauti/remontuoti/pakeisti fiziškai prie jų prieinant, be įtampos atjungimo objekte. 

13.69. Kiekvienas iš jutiklių (magnetiniai kontaktai, judesio jutikliai, stiklo dūžio jutikliai, lauko 

komutacinės dėžės ir pan.) jungiamas į atskirą spindulį ir atskiru laidu. 

13.70. Apsaugos sistemų akumuliatoriai turi būti suprojektuoti ir sumontuoti tokie, kurie užtikrintų 

autonomišką veikimą dingus pagrindinei maitinimo įtampai 24 val. budėjimo režime ir po to 30 

min. aliarmo režime. 

13.71. Pastotės apšvietimo skyde turi būti suprojektuotas pastotės teritorijos apšvietimo valdymas 

(išjungti/įjungti) iš apsaugos sistemos. Apšvietimo valdymo skyde suprojektuoti apšvietimo rėžimų 

valdymo raktą, su padėtimis: „Išjungtas“, „apšvietimo nuotolinis valdymas iš apsaugos sistemos“ 

ir „apšvietimo valdymas vietinis“. 

 

 Gaisro aptikimo sistema 

13.72. Gaisrinė signalizacija projektuojama pastatuose vadovaujantis LST EN 60849 ir LST EN 54 

serijos standartais. 

13.73. Atskira Gaisrinė centralė projektuojama esant didesniam negu 200 m2 saugomam plotui. 

13.74. Esant mažesniam negu 200 m2 saugomam plotui gaisrinės signalizacijos jutikliai turi būti 

jungiami prie apsauginės signalizacijos centralės. 

13.75. Gaisrinės signalizacijos poveikio signalai turi būti perduodami į apsauginės signalizacijos ir 

DVS sistemas. 

13.76. Gaisrinės signalizacijos sistemos reikalavimai pateikti Priede Nr. (104). 

 

 Vieninga rakinimo sistema 

13.77. Objekte turi būti įdiegtos pakabinamos spynos ir įleidžiami cilindrai, pagal Litgrid AB 

naudojamą serijinio rakinimo sistemą. Pakabinamos spynos turi būti suprojektuotos ant visų 

vartų, vartelių, kabelinio rūsio durų, ar kitų įrenginių durų. Konkrečios vietos derinamos techninio 

projekto metu. Įleidžiami cilindrai turi būti suprojektuoti ir įrengti visose objekte esančiose duryse. 

Sistemoje naudojami cilindrai ir raktai su elektronine rakinimo sistema. 

13.78. Turi būti pateikiami ne mažiau kaip trys nauji vieningos rakinimo sistemos programuojami 

elektroniniai raktai. 
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13.79. Serijinio rakinimo sistema sumontuojama pilnai objektą užbaigus ir dalyvaujant užsakovo 

atstovui. 

13.80. Reikalavimai cilindrams pateikiami Priede Nr. (105). 

13.81. Reikalavimai pakabinamoms spynoms pateikiami Priede Nr. (106). 

 

14. GAISRINĖS SAUGOS IR DARBUOTOJŲ SAUGOS DALIS 

 
14.1. Projekte turi būti pateikti reikalingi skaičiavimai ir nurodytas valdymo pulto atsparumo ugniai 

laipsnis, gaisro apkrovos kategorija (kai ją nustatyti būtina), gaisrinio pavojingumo klasė, statinio 

konstrukcijų atsparumas ugniai, statinių ir konstrukcijų gaisrinė geba bei pateikti kiti gaisrinės 

saugos reikalavimai pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. 

gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-388 ir kitus teisės aktus; 

14.2. Kabelių patalpose ir kabelių pusrūsiuose naudoti kabelius su degimo nepalaikančia izoliacija 

arba, jei jų izoliacija yra degi, numatyti kabelių padengimą ugniai atspariais dažais; 

14.3. Statybinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai 

keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms 

komunikacijoms tiesti, turi būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis 

pagal norminio dokumento Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai nustatytus reikalavimus. 

Kai statybinę konstrukciją kertantis kabelis yra plastikiniame vamzdyje, turi būti užsandarintas 

tarpas tarp vamzdžio ir kabelio. Angų sandarinimui naudojamos medžiagos turi būti išbandytos 

pagal standarto LST EN-1366-3 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. 

Angų sandarinimo priemonės“ reikalavimus. 

14.4. Numatyti du taškus gaisrinei technikai (įrangai) įžeminti per 5-10- metrų nuo valdymo pulto 

pastato fasadinės pusės, ties pastato kampais. Gaisrinei technikai (įrangai) įžeminti skirtos 

įžeminimo juostos privalo turėti nedažytą 50 mm tarpą įžemikliui uždėti. Prie tos pačios juostos 

(50-70 mm atstumu nuo nedažytos dalies) papildomai įrengti 10 mm diametro ir 20, 30 mm ilgio 

cinkuoto metalo varžtą su sparnaveržle. Vietos, skirtos įžeminti gaisrinei technikai turi būti 

pažymėtos užrašu “Gaisrinės technikos įžeminimo vieta”, juodomis raidėmis raudoname fone. 

Užrašas tvirtinamas ant metalinės plokštės , kurios matmenys 150x400 (±10)mm. 

14.5. PVP įrengti priešgaisrinę signalizaciją pagal skyriuje „Apsauginės signalizacijos dalis“ nurodytus 

reikalavimus. 

14.6. PVP turi būti bent du gesintuvai su ne mažiau kaip 4 kg gesinimo medžiaga. 

14.7. Ant visų įėjimo durų ar vartų į skirstyklą turi būti: užrašas, nurodantis skirstyklos pagrindinių 

įrenginių įtampą (pvz.: 110 kV), ženklas „STOP Pavojinga gyvybei“, kurio matmenys – plotis 210 

mm, aukštis 297 mm,  kraštas juodas, 10 mm pločio, juodos raidės geltoname fone. Trikampyje 

žmogus ir žaibas. 

14.8. TDP numatyti projektinius sprendinius, nustatančius technines priemones, darbų metodus, 

užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą. 

14.9. Vykdant darbus gyvenvietėse, aptverti statybos aikšteles pagal Rangovų saugaus darbo 

organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašo Priede Nr. 107 reikalavimus, 

kitose vietovėse aptverti iškastas duobes, jei darbai nesibaigia per 1 dieną. 

 
15. APLINKOSAUGOS DALIS 
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15.1. Projektiniuose pasiūlymuose pateikti informaciją apie statomų objektų galimą poveikį aplinkai, taip 

pat aplinkos apsaugos, saugaus darbo, gaisrinės saugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 

statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas, įskaitant bet neapsiribojant nurodytais šiame 

skyriuje. 

15.2. Pateikti apskaičiuotus duomenis apie statybos metu susidarysiančias atliekas, nurodant jų 

pavadinimus, kodus, pavojingumą ir jų kiekius. 

15.3. Apskaičiuoti statybos metu nuimamo derlingojo dirvožemio sluoksnio plotą, storį ir tūrį, numatyti 

nuimto dirvožemio sluoksnio laikino saugojimo vietą, jo panaudojimą. 

15.4. TDP numatyti saugias aplinkai vietas statybos metu laikinai saugoti techniką, medžiagas, atliekas 

pagal jų rūšis, jei būtina - įrengti laikinus kelius. Numatyti suderinimo dėl naudojimosi žeme ir 

kompensavimo už padarytą žalą žemės savininkams sąlygas. 

15.5. Projekte turi būti numatyti konkretūs projektiniai sprendiniai, nustatantys technines priemones, 

darbų organizavimo metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą, vadovaujantis Saugos 

eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių ir Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo 

PSO objektuose tvarkos aprašo (žr. Priedą Nr. (107)) reikalavimais. 

15.6. TDP nurodyti įpareigojimus Rangovui: 

15.6.1. prieš žemės kasimo darbus augalinis sluoksnis turi būti nuimamas ir vėliau panaudojamas 

sutvarkant teritoriją; 

15.6.2. vykdant darbus sunkioji technika turi būti naudojama kiek galima mažiau važiuojant į pievas, 

pasėlius, o pažeistas dirvožemis, pasėliai turi būti atstatyti. Baigus žemės darbus, Rangovas turi 

sutvarkyti žemės savininkų teritorijas ir žemės naudmenas taip, kad jos būtų tinkamos naudoti 

pagal paskirtį; 

15.6.3. savo sąskaita, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti projekto 

įgyvendinimo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, 

rūšiavimą, ženklinimą, laikiną saugojimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų 

tvarkytojams, vykdyti atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas GPAIS sistemoje „Atliekų tvarkymo 

taisyklių“, „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių“ bei „Atliekų susidarymo ir tvarkymo 

apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“ nustatyta tvarka. 

15.6.4. atliekų apskaitos dokumentuose turi būti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas, jų 

kopijas pateikti techninę priežiūrą vykdantiems asmenims; 

15.6.5. demontuotas metalo konstrukcijas ir PSO reikmėms nereikalingus demontuotus įrenginius 

išardyti, susidariusias antrines žaliavas (metalus) surinkti ir saugoti objekte bei dalyvaujant PSO 

atstovams, perduoti nurodytai atliekas perdirbančiai įmonei su kuria PSO turi galiojančią sutartį 

(atliekų perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose (perdavimo-priėmimo aktai, vežimo 

lydraščiai ir kt.) atliekų darytoju nurodant PSO), o kitas susidariusias atliekas savo sąskaita 

perduoti atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas tvarkančioms įmonėms (atliekų perdavimą 

patvirtinančiuose dokumentuose atliekų darytoju nurodant rangovą); 

15.6.6. objekto techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą objekte susidariusių atliekų ataskaitą Excel 

(*.xlsx) formatu (ištrauktą iš GPAIS pagal metus) ir atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus; 

15.6.7. vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės apskaitą Lietuvos Respublikos pakuočių 

ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta 

tvarka, parengti mokesčių deklaraciją ir sumokėti mokesčius Lietuvos Respublikos mokesčio už 

aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka. Parengtas apskaitos ataskaitas pateikti objekto 

techninio įvertinimo komisijai; 
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15.6.8. nevykdyti KL trasos valymo, medžių bei krūmų kirtimo, medienos ištraukimo darbų visų grupių 

miškuose laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. (dėl paukščių perėjimo), nebent naujausi 

teisės aktai reglamentuoja kitaip. 

15.6.9. vykdant darbus gyvenvietėse, aptverti statybos aikšteles pagal Rangovų saugaus darbo 

organizavimo ir vykdymo PSO objektuose tvarkos aprašo (žr. Priedą Nr. 107) reikalavimus, kitose 

vietovėse aptverti iškastas duobes, jei darbai nesibaigia per 1 dieną. 
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PRIEDAI 

1. Perdavimo tinklo objektų projektinių pasiūlymų sudėtis 

2. Perdavimo tinklo objektų techninio darbo projekto sudėtis 

3. Pagrindinės įrangos atitikties Techninio projekto techninėms specifikacijoms pagrindimo tvarka 

4. LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui 

5. AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduotos techninės sąlygos 

6. Perdavimo tinklo naujos statybos, rekonstruotų ir kapitaliai suremontuotų objektų išpildomosios 

dokumentacijos, pateikiamos baigus statybą aprašas 

7. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui 

8. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui 

9. EIR dokumentas; 

10. 400-110 kV įtampos transformatorių pastočių ir atvirų skirstyklų padidinto saugumo valdymo pulto 

standartiniai techniniai reikalavimai 

11. 400-110 kV įtampos transformatorių pastočių kondicionierių ir jų jungiamųjų dalių įrangos 

standartiniai techniniai reikalavimai 

12. 400-110 kV įtampos transformatorių pastočių ir  skirstyklų valdymo pultų švok sistemų standartiniai 

techniniai reikalavimai 

13. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos transformatorių pastočių ir atvirų skirstyklų 

įrenginius laikančioms plieninėms konstrukcijoms 

14. 110-400 kV įtampos pastočių, skirstyklų įrenginių ir oro linijų plieninių konstrukcijų dengimo cinku 

karštuoju būdu standartiniai techniniai reikalavimai 

15. 400-330-110 kV įtampos oro linijų atramų, transformatorių pastočių ir atvirų skirstyklų  elektros 

įrenginių gelžbetoninių surenkamųjų pamatų standartiniai techniniai reikalavimai 

16. 400-110 kV įtampos transformatorių pastočių ir atvirų skirstyklų gelžbetoninių antžeminių kabelių 

kanalų standartiniai techniniai reikalavimai 

17. 400-110 kV įtampos transformatorių pastočių atvirų skirstyklų  kabelių linijų įgilintų gelžbetoninių 

kanalų standartiniai techniniai reikalavimai 

18. Standartiniai techniniai reikalavimai žemos įtampos kabelių apsauginiams vamzdžiams 

įrengiamiems nuo žemės lygio iki įrenginių pavarų/gnybtų spintų 

19. 400-110 kV įtampos transformatorių pastočių ir atvirų skirstyklų  projektavimo užduoties sklypo 

plano projektinų sprendinų tipiniai mazgai 

20. 330-110 kV įtampos transformatorių pastočių ir atvirų skirstyklų vidaus kelių įrengimo standartiniai 

techniniai reikalavimai 

21. 330-110 kV įtampos transformatorių pastočių ir atvirų skirstyklų teritorijų dangų įrengimo 

standartiniai techniniai reikalavimai 

22. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-330-110 kV transformatorių pastočių ir lauko skirstyklų 

išorinio perimetro tvoroms 

23. Preliminarus trasos planas 
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24. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos kabelių linijų apsaugai nuo išorinio mechaninio 

poveikio, klojant kabelius atviru būdu tranšėjoje 

25. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos kabelių linijų apsaugai nuo išorinio mechaninio 

poveikio, klojant kabelius atviru būdu tranšėjoje 

26. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos kabelių linijų apsaugai nuo išorinio mechaninio 

poveikio, klojant kabelius sankirtose su gatvėmis ir keliais atviru būdu tranšėjoje 

27. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos kabelių linijų apsaugai nuo išorinio mechaninio 

poveikio, klojant kabelius uždaru horizontalaus kryptinio gręžimo būdu 

28. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV viršįtampių ribotuvams 2 linijos iškrovos klasės 

29. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV viršįtampių ribotuvams 3 linijos iškrovos klasės 

30. Standartiniai techniniai reikalavimai 400 – 330 – 110 kV pirminių įrenginių prijungimo gnybtams 

31. Standartiniai techniniai reikalavimai pirminių įrenginių techninių duomenų  lentelėms 

32. Standartininiai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos kabeliams su plastikine izoliacija 

33. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos kabelių linijų su plastikine izoliacija 

jungiamosioms movoms 

34. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos kabelių linijų su plastikine izoliacija galinėms 

movoms 

35. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-330-110 kV įtampos transformatorių pastočių įžeminimo 

kontūro elementams 

36. Reikalavimai 400-330-110 kV įtampos transformatorių pastočių įžeminimo kontūro įrengimui 

37. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos elektros perdavimo linijų įžeminimo 

kontūro įrengimui 

38. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos elektros perdavimo linijų įžeminimo 

kontūro elementams 

39. PVP išdėstymo planas 

40. Demontuojamų įrenginių, perduodamų į LITGRID AB rezervą sąrašas 

41. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV jungtuvams  

42. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV matavimo transformatoriams 

43. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV skyrikliams  

44. Apibendrinti reikalavimai viršįtampių ribotuvų įrengimui 110 kV transformatorių pastotėse 

45. Standartiniai techniniai reikalavimai perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų savųjų 

reikmių maitinimui 

46. Standartiniai techniniai reikalavimai nuolatinės srovės savųjų reikmių skydui 

47. Standartiniai techniniai reikalavimai stacionarių akumuliatorių baterijų įrengimui spintose 

48. Standartiniai techniniai reikalavimai akumuliatorių baterijų įkrovikliams 

49. Standartiniai techniniai reikalavimai stacionarioms akumuliatorių baterijoms 

50. Standartiniai techniniai reikalavimai kintamos srovės savųjų reikmių skydui 

51. Standartiniai techniniai reikalavimai saulės elektrinių fotovoltiniams moduliams 



 
 

110 kV KL Aerouostas - Kuprioniškės statyba, PLSV25031 
_____________________________________________________________________________ 

68 

 

52. Standartiniai techniniai reikalavimai saulės elektrinių galios keitikliam 

53. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 - 400 kV vamzdiniams laidininkams 

54. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV pastotėse naudojamiems lankstiems 

srovėlaidžiams (laidams) 

55. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos polimeriniams strypiniams izoliatoriams 

56. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV atraminiams izoliatoriams 

57. PT operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašas  

58. Standartiniai techniniai reikalavimai papildomiems įrenginiams: KĮGS, AVS, PS, LED 

prožektoriams ir iki 1000V galios kabeliams 

59. Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų 

aprašas 

60. Perdavimo tinklo transformatorinių pastočių ir skirstyklų relinės apsaugos ir automatikos (raa) 

įrangos kompleksinių bandymų reikalavimų aprašas 

61. Standartiniai techniniai reikalavimai 400/330/110/10 kV TP mikroprocesorinėms relinės apsaugos 

ir automatikos relėms ir valdikliams 

62. Litgrid AB Perdavimo tinklo 110 kV transformatorių pastočių standartinių relinės apsaugos ir 

automatikos struktūrinių schemų išpildymo techniniuose projektuose aprašas 

63. Standartiniai techniniai reikalavimai kontroliniams kabeliams jungiantiems relinės 

apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos pirminius įrenginius 

64. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams 

65. Standartiniai techniniai reikalavimai relinės apsaugos ir automatikos vidaus spintoms 

66. Pagrindinių ir kitų įrenginių sąrankos RAA vidaus spintose Užsakovo patikrinimo protokolas 

gamyklinių bandymų metu 

67. Standartiniai techniniai reikalavimai relinės apsaugos ir automatikos elektros grandinių 

elektromechaninėms relėms 

68. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko tarpinių gnybtynų  spintoms 

69. Pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos lauko tarpinių gnybtynų spintose Užsakovo patikrinimo 

protokolas gamyklinių bandymų metu 

70. Standartiniai techniniai reikalavimai telekomandų perdavimo sistemos įrenginiams susietiems su 

reline apsauga ir automatika,  

71. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko komercinės apskaitos spintoms  (KAS) 

72. Standartiniai techniniai reikalavimai vidaus kontrolinės (techninės) apskaitos spintoms (TAS) 

73. Standartiniai techniniai reikalavimai elektros skaitiklių momentinių duomenų nuskaitymo 

valdikliams (MDV) 

74. Standartiniai techniniai reikalavimai elektros skaitiklių komercinių duomenų nuskaitymo valdikliams 

(KDV) 

75. Lauko KAS_TAS spintu gamykliniu bandymu forma 

76. Vidaus KAS_TAS spintu gamykliniu bandymu forma 
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77. Litgrid AB Perdavimo tinklo projektuose naudojamų standartinių elektros energijos apskaitos 

grandinių principinių schemų išpildymo aprašas 

78. Standartiniai techniniai reikalavimai teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiams 

79. Teleinformacijos mainų principų ir apimčių tvarkos aprašas 

80. Standartiniai techniniai reikalavimai pastočių laiko sinchronizavimo  įrenginiams 

81. Reikalavimai telekomunikaciju ir TSPĮ el maitinimo projektavimui nuo NSSRS 

82. Standartiniai techniniai reikalavimai telekomunikacijų vidaus spintoms 

83. Standartiniai techniniai reikalavimai ethernet terpės keitikliams 

84. Tipinis ryšio nutraukimo darbų planas 

85. Tipiniai reikalavimai šviesolaidinio kabelio projektavimui 

86. Standartiniai techniniai reikalavimai jungiamiesiems šviesolaidiniams kabeliams 

87. Tipiniai reikalavimai skaidulų paskirstymo įrenginio projektavimui 

88. STR telekomunikacijų vidaus spintoms valdymo pultuose ir ryšių aparatinėse 

89. Tipinė šviesolaidinio paso forma  

90. Tipiniai reikalavimai ryšių apsauginiams vamzdžiams 

91. Tipiniai reikalavimai ryšio šuliniams 

92. Standartiniai techniniai reikalavimai telekomunikacijų maitinimo šaltiniui 

93. MPLS maršrutizatoriui 

94. Duomenų tinklo komutatoriams 

95. Tipine TP TDPT schema 

96. Įrenginių ryšio protokolų nustatymo lentelės ir įrenginių sąrašas 

97. Sinchroninio duomenų perdavimo tinklo (sdpt)  įrenginių (multiplekserių) techniniai reikalavimai; 

98. Standartiniai techniniai reikalavimai įeigos kontrolės valdikliui 

99. Standartiniai techniniai reikalavimai įeigos kontrolės kortelių skaitytuvui 

100. Standartiniai techniniai reikalavimai fiksuotai lauko vaizdo kamerai 

101. Standartiniai techniniai reikalavimai valdomai vaizdo kamerai 

102. Standartiniai techniniai reikalavimai fiksuotai vidaus vaizdo kamerai 

103. Standartiniai techniniai reikalavimai apsauginės  signalizacijos centralės komplektui 

104. Standartiniai techniniai reikalavimai gaisro aptikimo centralei 

105. Standartiniai techniniai reikalavimai serijinio rankinimo sistemos cilindrams 

106. Standartiniai techniniai reikalavimai serijinio rankinimo sistemos pakabinamoms spynoms 

107. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo Litgrid AB objektuose tvarkos aprašas 

 

 



 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 
 

Duomenys apie statytoją (-us)
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Litgrid AB, 302564383, Vilnius, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8
Ryšio duomenys
El. p. info@litgrid.eu, tel. +37070702171
 
DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ
Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų statinių),kitos paskirties
inžinerinių statinių rekonstravimo, gamybos ir pramonės paskirties pastato griovimo, energetikos paskirties
pastatų nauja statyba Vilniaus m. sav., Eišiškių pl. 1 projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-01-261014-01451, 2026-10-14

 (Numeris, data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Numeris, data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Numeris, data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         

Priedas Nr.2



 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Vilniaus miesto sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją (-us)
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Litgrid AB, 302564383, Vilnius, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8
Ryšio duomenys
El. p. info@litgrid.eu, tel. +37070702171
 
ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) IR STATINIO (-IŲ) DUOMENYS
 
Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų statinių),kitos paskirties inžinerinių
statinių rekonstravimo, gamybos ir pramonės paskirties pastato griovimo, energetikos paskirties pastatų nauja statyba
Vilniaus m. sav., Eišiškių pl. 1 projektas
 
Duomenys apie inžinerinius statinius
Pavadinimas Žvyro/skaldos danga
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio paskirties grupė Kiti inžineriniai statiniai
Kategorija Nesudėtingasis
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 0101/0070:203, 0101-0070-0203
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Eišiškių pl. 1
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Viešųjų ryšių tinklų elektroninių
ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
ketvirtasis skirsnis), Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medžių, augančių planuojamoje teritorijoje (jei planuojami
darbai, statiniai ir dangos, priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vad.
„Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis VMS
tarybos sprendimu Nr. 1-27. Identifikuotus vertingus želdinius išsaugoti, integruoti į planuojamus sprendinius, statybos
metu privaloma maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną ir lają, užtikrinti kokybišką augavietę. Medžių šaknų apsaugos
zonose nenumatyti nelaidžių dangų bei išsaugoti esamą dirvožemio struktūrą, saugant brandžius metus įvertinti šaknų
apsaugos zoną ir atitraukti planuojamus sprendinius. Aprašyti kaip bus užtikrinama medžių apsauga statybų metu.
Pateikti teritorijos sutvarkymo sprendinius. Įvertinti esamą estetinę, gamtinę bei socialinę situaciją, nesuardyti esamų
funkcionalių pėsčiųjų jungčių. Siekti išsaugoti susiformavusią erdvinę kiemų struktūrą bei esamas funkcionalias
pėsčiųjų jungtis, užtikrinti jų tęstinumą ir patogų naudojimą. Įvertinus esamą ir planuojamą teritorijos naudojimą,
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sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatyti vietas naujiems želdiniams. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus)
kirtimą, pagrįsti šalinimo reikiamybę, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais, pasirašant garantinį želdinių
atsodinimo raštą, kuris garantuos, jog bus įgyvendintas atsodinimas. Planuojamas želdinių sodinimo vietas žymėti
sklypo sutvarkymo plane. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“ (LR AM 2010-03-15
įs. Nr. D1-193) bei ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis’’ (LR AM 2007-12-29 įs. Nr. D1-717).
Vadovautis VMS  bendruoju planu (Reg. Nr. T00086338).
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Nenustatoma.
 
3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties
grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra
 
4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių)
aukščio altitudė, aukštų skaičius Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR
registracija Nr. T00086338) sprendiniais pastatų aukštis iki 7m, inžinerinių statinių iki 20 m.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Leistinas sklypo užstatymo tankis– 10%.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas– 0,1.
 
7. Leistinas užstatymo tipas Nenustatoma.
 
8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.
 
9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti
išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai.
Atstumas tikslinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto
statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Nėra
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338)
sprendiniais. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektinių pasiūlymų sudėtis
pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedą. Situacijos schemoje pažymėti
inžinerinių tinklų apsaugos zonas, servitutus, jeigu tokie įregistruoti. Vadovautis ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo,
taisyklėmis’’ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Inžinerinius tinklus projektuoti
vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis. Projektą rengti vadovaujantis Statybos
įstatymu, statybos techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos normomis. Sprendiniais kertant susisiekimo infrastruktūrą, tinklų
klojimui pagal galimybes numatyti uždarą būdą. Užtikrinti nepertraukiamą viešojo transporto eismą. Aiškiai grafiškai
išskirti projektuojamų statinių ribas, kuriems bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.
 
Pavadinimas Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė
Statybos metai 2005
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio paskirties grupė Kiti inžineriniai statiniai
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Kategorija Nesudėtingasis
Unikalus Nr. 4400-0731-4302
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 0101/0070:203, 0101-0070-0203
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Eišiškių pl. 1
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Viešųjų ryšių tinklų elektroninių
ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
ketvirtasis skirsnis), Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medžių, augančių planuojamoje teritorijoje (jei planuojami
darbai, statiniai ir dangos, priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vad.
„Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis VMS
tarybos sprendimu Nr. 1-27. Identifikuotus vertingus želdinius išsaugoti, integruoti į planuojamus sprendinius, statybos
metu privaloma maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną ir lają, užtikrinti kokybišką augavietę. Medžių šaknų apsaugos
zonose nenumatyti nelaidžių dangų bei išsaugoti esamą dirvožemio struktūrą, saugant brandžius metus įvertinti šaknų
apsaugos zoną ir atitraukti planuojamus sprendinius. Aprašyti kaip bus užtikrinama medžių apsauga statybų metu.
Pateikti teritorijos sutvarkymo sprendinius. Įvertinti esamą estetinę, gamtinę bei socialinę situaciją, nesuardyti esamų
funkcionalių pėsčiųjų jungčių. Siekti išsaugoti susiformavusią erdvinę kiemų struktūrą bei esamas funkcionalias
pėsčiųjų jungtis, užtikrinti jų tęstinumą ir patogų naudojimą. Įvertinus esamą ir planuojamą teritorijos naudojimą,
sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatyti vietas naujiems želdiniams. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus)
kirtimą, pagrįsti šalinimo reikiamybę, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais, pasirašant garantinį želdinių
atsodinimo raštą, kuris garantuos, jog bus įgyvendintas atsodinimas. Planuojamas želdinių sodinimo vietas žymėti
sklypo sutvarkymo plane. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“ (LR AM 2010-03-15
įs. Nr. D1-193) bei ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis’’ (LR AM 2007-12-29 įs. Nr. D1-717).
Vadovautis VMS  bendruoju planu (Reg. Nr. T00086338).
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Nenustatoma.
 
3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties
grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra
 
4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių)
aukščio altitudė, aukštų skaičius Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR
registracija Nr. T00086338) sprendiniais pastatų aukštis iki 7m, inžinerinių statinių iki 20 m.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Leistinas sklypo užstatymo tankis– 10%.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas– 0,1.
 
7. Leistinas užstatymo tipas Nenustatoma.
 
8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.
 
9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti
išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai.
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Atstumas tikslinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto
statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Nėra
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338)
sprendiniais. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektinių pasiūlymų sudėtis
pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedą. Situacijos schemoje pažymėti
inžinerinių tinklų apsaugos zonas, servitutus, jeigu tokie įregistruoti. Vadovautis ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo,
taisyklėmis’’ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Inžinerinius tinklus projektuoti
vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis. Projektą rengti vadovaujantis Statybos
įstatymu, statybos techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos normomis. Sprendiniais kertant susisiekimo infrastruktūrą, tinklų
klojimui pagal galimybes numatyti uždarą būdą. Užtikrinti nepertraukiamą viešojo transporto eismą. Aiškiai grafiškai
išskirti projektuojamų statinių ribas, kuriems bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.
 
Pavadinimas Trinkelių dangos takai, aikštelės
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio paskirties grupė Kiti inžineriniai statiniai
Kategorija Nesudėtingasis
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 0101/0070:203, 0101-0070-0203
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Eišiškių pl. 1
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Viešųjų ryšių tinklų elektroninių
ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
ketvirtasis skirsnis), Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medžių, augančių planuojamoje teritorijoje (jei planuojami
darbai, statiniai ir dangos, priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vad.
„Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis VMS
tarybos sprendimu Nr. 1-27. Identifikuotus vertingus želdinius išsaugoti, integruoti į planuojamus sprendinius, statybos
metu privaloma maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną ir lają, užtikrinti kokybišką augavietę. Medžių šaknų apsaugos
zonose nenumatyti nelaidžių dangų bei išsaugoti esamą dirvožemio struktūrą, saugant brandžius metus įvertinti šaknų
apsaugos zoną ir atitraukti planuojamus sprendinius. Aprašyti kaip bus užtikrinama medžių apsauga statybų metu.
Pateikti teritorijos sutvarkymo sprendinius. Įvertinti esamą estetinę, gamtinę bei socialinę situaciją, nesuardyti esamų
funkcionalių pėsčiųjų jungčių. Siekti išsaugoti susiformavusią erdvinę kiemų struktūrą bei esamas funkcionalias
pėsčiųjų jungtis, užtikrinti jų tęstinumą ir patogų naudojimą. Įvertinus esamą ir planuojamą teritorijos naudojimą,
sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatyti vietas naujiems želdiniams. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus)
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kirtimą, pagrįsti šalinimo reikiamybę, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais, pasirašant garantinį želdinių
atsodinimo raštą, kuris garantuos, jog bus įgyvendintas atsodinimas. Planuojamas želdinių sodinimo vietas žymėti
sklypo sutvarkymo plane. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“ (LR AM 2010-03-15
įs. Nr. D1-193) bei ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis’’ (LR AM 2007-12-29 įs. Nr. D1-717).
Vadovautis VMS  bendruoju planu (Reg. Nr. T00086338).
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Nenustatoma.
 
3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties
grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra
 
4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių)
aukščio altitudė, aukštų skaičius Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR
registracija Nr. T00086338) sprendiniais pastatų aukštis iki 7m, inžinerinių statinių iki 20 m.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Leistinas sklypo užstatymo tankis– 10%.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas– 0,1.
 
7. Leistinas užstatymo tipas Nenustatoma.
 
8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.
 
9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti
išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai.
Atstumas tikslinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto
statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Nėra
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338)
sprendiniais. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektinių pasiūlymų sudėtis
pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedą. Situacijos schemoje pažymėti
inžinerinių tinklų apsaugos zonas, servitutus, jeigu tokie įregistruoti. Vadovautis ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo,
taisyklėmis’’ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Inžinerinius tinklus projektuoti
vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis. Projektą rengti vadovaujantis Statybos
įstatymu, statybos techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos normomis. Sprendiniais kertant susisiekimo infrastruktūrą, tinklų
klojimui pagal galimybes numatyti uždarą būdą. Užtikrinti nepertraukiamą viešojo transporto eismą. Aiškiai grafiškai
išskirti projektuojamų statinių ribas, kuriems bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.
 
Pavadinimas Kiti inžineriniai statiniai - Tvora
Statybos metai 2005
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio paskirties grupė Kiti inžineriniai statiniai
Kategorija Nesudėtingasis
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Unikalus Nr. 4400-0731-4298
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 0101/0070:203, 0101-0070-0203
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Eišiškių pl. 1
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Viešųjų ryšių tinklų elektroninių
ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
ketvirtasis skirsnis), Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medžių, augančių planuojamoje teritorijoje (jei planuojami
darbai, statiniai ir dangos, priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vad.
„Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis VMS
tarybos sprendimu Nr. 1-27. Identifikuotus vertingus želdinius išsaugoti, integruoti į planuojamus sprendinius, statybos
metu privaloma maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną ir lają, užtikrinti kokybišką augavietę. Medžių šaknų apsaugos
zonose nenumatyti nelaidžių dangų bei išsaugoti esamą dirvožemio struktūrą, saugant brandžius metus įvertinti šaknų
apsaugos zoną ir atitraukti planuojamus sprendinius. Aprašyti kaip bus užtikrinama medžių apsauga statybų metu.
Pateikti teritorijos sutvarkymo sprendinius. Įvertinti esamą estetinę, gamtinę bei socialinę situaciją, nesuardyti esamų
funkcionalių pėsčiųjų jungčių. Siekti išsaugoti susiformavusią erdvinę kiemų struktūrą bei esamas funkcionalias
pėsčiųjų jungtis, užtikrinti jų tęstinumą ir patogų naudojimą. Įvertinus esamą ir planuojamą teritorijos naudojimą,
sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatyti vietas naujiems želdiniams. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus)
kirtimą, pagrįsti šalinimo reikiamybę, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais, pasirašant garantinį želdinių
atsodinimo raštą, kuris garantuos, jog bus įgyvendintas atsodinimas. Planuojamas želdinių sodinimo vietas žymėti
sklypo sutvarkymo plane. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“ (LR AM 2010-03-15
įs. Nr. D1-193) bei ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis’’ (LR AM 2007-12-29 įs. Nr. D1-717).
Vadovautis VMS  bendruoju planu (Reg. Nr. T00086338).
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Nenustatoma.
 
3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties
grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra
 
4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių)
aukščio altitudė, aukštų skaičius Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR
registracija Nr. T00086338) sprendiniais pastatų aukštis iki 7m, inžinerinių statinių iki 20 m.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Leistinas sklypo užstatymo tankis– 10%.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas– 0,1.
 
7. Leistinas užstatymo tipas Nenustatoma.
 
8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.
 
9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti
išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai.
Atstumas tikslinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto
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statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Nėra
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338)
sprendiniais. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektinių pasiūlymų sudėtis
pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedą. Situacijos schemoje pažymėti
inžinerinių tinklų apsaugos zonas, servitutus, jeigu tokie įregistruoti. Vadovautis ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo,
taisyklėmis’’ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Inžinerinius tinklus projektuoti
vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis. Projektą rengti vadovaujantis Statybos
įstatymu, statybos techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos normomis. Sprendiniais kertant susisiekimo infrastruktūrą, tinklų
klojimui pagal galimybes numatyti uždarą būdą. Užtikrinti nepertraukiamą viešojo transporto eismą. Aiškiai grafiškai
išskirti projektuojamų statinių ribas, kuriems bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.
 
Pavadinimas Žaibosaugos stiebas
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio paskirties grupė Kiti inžineriniai statiniai
Kategorija Nesudėtingasis
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 0101/0070:203, 0101-0070-0203
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Eišiškių pl. 1
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Viešųjų ryšių tinklų elektroninių
ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
ketvirtasis skirsnis), Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medžių, augančių planuojamoje teritorijoje (jei planuojami
darbai, statiniai ir dangos, priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vad.
„Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis VMS
tarybos sprendimu Nr. 1-27. Identifikuotus vertingus želdinius išsaugoti, integruoti į planuojamus sprendinius, statybos
metu privaloma maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną ir lają, užtikrinti kokybišką augavietę. Medžių šaknų apsaugos
zonose nenumatyti nelaidžių dangų bei išsaugoti esamą dirvožemio struktūrą, saugant brandžius metus įvertinti šaknų
apsaugos zoną ir atitraukti planuojamus sprendinius. Aprašyti kaip bus užtikrinama medžių apsauga statybų metu.
Pateikti teritorijos sutvarkymo sprendinius. Įvertinti esamą estetinę, gamtinę bei socialinę situaciją, nesuardyti esamų
funkcionalių pėsčiųjų jungčių. Siekti išsaugoti susiformavusią erdvinę kiemų struktūrą bei esamas funkcionalias
pėsčiųjų jungtis, užtikrinti jų tęstinumą ir patogų naudojimą. Įvertinus esamą ir planuojamą teritorijos naudojimą,
sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatyti vietas naujiems želdiniams. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus)
kirtimą, pagrįsti šalinimo reikiamybę, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais, pasirašant garantinį želdinių
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atsodinimo raštą, kuris garantuos, jog bus įgyvendintas atsodinimas. Planuojamas želdinių sodinimo vietas žymėti
sklypo sutvarkymo plane. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“ (LR AM 2010-03-15
įs. Nr. D1-193) bei ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis’’ (LR AM 2007-12-29 įs. Nr. D1-717).
Vadovautis VMS  bendruoju planu (Reg. Nr. T00086338).
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Nenustatoma.
 
3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties
grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra
 
4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių)
aukščio altitudė, aukštų skaičius Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR
registracija Nr. T00086338) sprendiniais pastatų aukštis iki 7m, inžinerinių statinių iki 20 m.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Leistinas sklypo užstatymo tankis– 10%.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas– 0,1.
 
7. Leistinas užstatymo tipas Nenustatoma.
 
8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.
 
9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti
išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai.
Atstumas tikslinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto
statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Nėra
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338)
sprendiniais. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektinių pasiūlymų sudėtis
pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedą. Situacijos schemoje pažymėti
inžinerinių tinklų apsaugos zonas, servitutus, jeigu tokie įregistruoti. Vadovautis ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo,
taisyklėmis’’ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Inžinerinius tinklus projektuoti
vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis. Projektą rengti vadovaujantis Statybos
įstatymu, statybos techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos normomis. Sprendiniais kertant susisiekimo infrastruktūrą, tinklų
klojimui pagal galimybes numatyti uždarą būdą. Užtikrinti nepertraukiamą viešojo transporto eismą. Aiškiai grafiškai
išskirti projektuojamų statinių ribas, kuriems bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.
 
Pavadinimas Žaibosaugos stiebas
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio paskirties grupė Kiti inžineriniai statiniai
Kategorija Nesudėtingasis
Unikalus Nr. Nėra
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Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 0101/0070:203, 0101-0070-0203
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Eišiškių pl. 1
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Viešųjų ryšių tinklų elektroninių
ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
ketvirtasis skirsnis), Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medžių, augančių planuojamoje teritorijoje (jei planuojami
darbai, statiniai ir dangos, priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vad.
„Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis VMS
tarybos sprendimu Nr. 1-27. Identifikuotus vertingus želdinius išsaugoti, integruoti į planuojamus sprendinius, statybos
metu privaloma maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną ir lają, užtikrinti kokybišką augavietę. Medžių šaknų apsaugos
zonose nenumatyti nelaidžių dangų bei išsaugoti esamą dirvožemio struktūrą, saugant brandžius metus įvertinti šaknų
apsaugos zoną ir atitraukti planuojamus sprendinius. Aprašyti kaip bus užtikrinama medžių apsauga statybų metu.
Pateikti teritorijos sutvarkymo sprendinius. Įvertinti esamą estetinę, gamtinę bei socialinę situaciją, nesuardyti esamų
funkcionalių pėsčiųjų jungčių. Siekti išsaugoti susiformavusią erdvinę kiemų struktūrą bei esamas funkcionalias
pėsčiųjų jungtis, užtikrinti jų tęstinumą ir patogų naudojimą. Įvertinus esamą ir planuojamą teritorijos naudojimą,
sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatyti vietas naujiems želdiniams. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus)
kirtimą, pagrįsti šalinimo reikiamybę, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais, pasirašant garantinį želdinių
atsodinimo raštą, kuris garantuos, jog bus įgyvendintas atsodinimas. Planuojamas želdinių sodinimo vietas žymėti
sklypo sutvarkymo plane. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“ (LR AM 2010-03-15
įs. Nr. D1-193) bei ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis’’ (LR AM 2007-12-29 įs. Nr. D1-717).
Vadovautis VMS  bendruoju planu (Reg. Nr. T00086338).
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Nenustatoma.
 
3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties
grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra
 
4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių)
aukščio altitudė, aukštų skaičius Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR
registracija Nr. T00086338) sprendiniais pastatų aukštis iki 7m, inžinerinių statinių iki 20 m.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Leistinas sklypo užstatymo tankis– 10%.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas– 0,1.
 
7. Leistinas užstatymo tipas Nenustatoma.
 
8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.
 
9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti
išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai.
Atstumas tikslinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto
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statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Nėra
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338)
sprendiniais. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektinių pasiūlymų sudėtis
pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedą. Situacijos schemoje pažymėti
inžinerinių tinklų apsaugos zonas, servitutus, jeigu tokie įregistruoti. Vadovautis ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo,
taisyklėmis’’ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Inžinerinius tinklus projektuoti
vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis. Projektą rengti vadovaujantis Statybos
įstatymu, statybos techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos normomis. Sprendiniais kertant susisiekimo infrastruktūrą, tinklų
klojimui pagal galimybes numatyti uždarą būdą. Užtikrinti nepertraukiamą viešojo transporto eismą. Aiškiai grafiškai
išskirti projektuojamų statinių ribas, kuriems bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.
 
Pavadinimas Elektros tinklai - Pamatai po įrenginiais, Būsimas pavadinimas 110 kV Dilgynės TP skirstykla
Statybos metai 2005
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Statinio paskirtis Elektros tinklų
Inžinerinio statinio paskirties grupė Inžineriniai tinklai
Kategorija Ypatingasis
Unikalus Nr. 4400-0731-4276
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 0101/0070:203, 0101-0070-0203
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Eišiškių pl. 1
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Viešųjų ryšių tinklų elektroninių
ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
ketvirtasis skirsnis), Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medžių, augančių planuojamoje teritorijoje (jei planuojami
darbai, statiniai ir dangos, priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vad.
„Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis VMS
tarybos sprendimu Nr. 1-27. Identifikuotus vertingus želdinius išsaugoti, integruoti į planuojamus sprendinius, statybos
metu privaloma maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną ir lają, užtikrinti kokybišką augavietę. Medžių šaknų apsaugos
zonose nenumatyti nelaidžių dangų bei išsaugoti esamą dirvožemio struktūrą, saugant brandžius metus įvertinti šaknų
apsaugos zoną ir atitraukti planuojamus sprendinius. Aprašyti kaip bus užtikrinama medžių apsauga statybų metu.
Pateikti teritorijos sutvarkymo sprendinius. Įvertinti esamą estetinę, gamtinę bei socialinę situaciją, nesuardyti esamų
funkcionalių pėsčiųjų jungčių. Siekti išsaugoti susiformavusią erdvinę kiemų struktūrą bei esamas funkcionalias
pėsčiųjų jungtis, užtikrinti jų tęstinumą ir patogų naudojimą. Įvertinus esamą ir planuojamą teritorijos naudojimą,
sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatyti vietas naujiems želdiniams. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus)
kirtimą, pagrįsti šalinimo reikiamybę, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais, pasirašant garantinį želdinių
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atsodinimo raštą, kuris garantuos, jog bus įgyvendintas atsodinimas. Planuojamas želdinių sodinimo vietas žymėti
sklypo sutvarkymo plane. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“ (LR AM 2010-03-15
įs. Nr. D1-193) bei ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis’’ (LR AM 2007-12-29 įs. Nr. D1-717).
Vadovautis VMS  bendruoju planu (Reg. Nr. T00086338).
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Nenustatoma.
 
3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties
grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra
 
4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių)
aukščio altitudė, aukštų skaičius Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR
registracija Nr. T00086338) sprendiniais pastatų aukštis iki 7m, inžinerinių statinių iki 20 m.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Leistinas sklypo užstatymo tankis– 10%.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas– 0,1.
 
7. Leistinas užstatymo tipas Nenustatoma.
 
8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.
 
9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti
išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai.
Atstumas tikslinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto
statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Nėra
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338)
sprendiniais. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektinių pasiūlymų sudėtis
pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedą. Situacijos schemoje pažymėti
inžinerinių tinklų apsaugos zonas, servitutus, jeigu tokie įregistruoti. Vadovautis ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo,
taisyklėmis’’ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Inžinerinius tinklus projektuoti
vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis. Projektą rengti vadovaujantis Statybos
įstatymu, statybos techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos normomis. Sprendiniais kertant susisiekimo infrastruktūrą, tinklų
klojimui pagal galimybes numatyti uždarą būdą. Užtikrinti nepertraukiamą viešojo transporto eismą. Aiškiai grafiškai
išskirti projektuojamų statinių ribas, kuriems bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.
 
Pavadinimas Žaibosaugos stiebas
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio paskirties grupė Kiti inžineriniai statiniai
Kategorija Nesudėtingasis
Unikalus Nr. Nėra
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Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 0101/0070:203, 0101-0070-0203
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Eišiškių pl. 1
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Viešųjų ryšių tinklų elektroninių
ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
ketvirtasis skirsnis), Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medžių, augančių planuojamoje teritorijoje (jei planuojami
darbai, statiniai ir dangos, priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vad.
„Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis VMS
tarybos sprendimu Nr. 1-27. Identifikuotus vertingus želdinius išsaugoti, integruoti į planuojamus sprendinius, statybos
metu privaloma maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną ir lają, užtikrinti kokybišką augavietę. Medžių šaknų apsaugos
zonose nenumatyti nelaidžių dangų bei išsaugoti esamą dirvožemio struktūrą, saugant brandžius metus įvertinti šaknų
apsaugos zoną ir atitraukti planuojamus sprendinius. Aprašyti kaip bus užtikrinama medžių apsauga statybų metu.
Pateikti teritorijos sutvarkymo sprendinius. Įvertinti esamą estetinę, gamtinę bei socialinę situaciją, nesuardyti esamų
funkcionalių pėsčiųjų jungčių. Siekti išsaugoti susiformavusią erdvinę kiemų struktūrą bei esamas funkcionalias
pėsčiųjų jungtis, užtikrinti jų tęstinumą ir patogų naudojimą. Įvertinus esamą ir planuojamą teritorijos naudojimą,
sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatyti vietas naujiems želdiniams. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus)
kirtimą, pagrįsti šalinimo reikiamybę, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais, pasirašant garantinį želdinių
atsodinimo raštą, kuris garantuos, jog bus įgyvendintas atsodinimas. Planuojamas želdinių sodinimo vietas žymėti
sklypo sutvarkymo plane. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“ (LR AM 2010-03-15
įs. Nr. D1-193) bei ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis’’ (LR AM 2007-12-29 įs. Nr. D1-717).
Vadovautis VMS  bendruoju planu (Reg. Nr. T00086338).
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Nenustatoma.
 
3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties
grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra
 
4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių)
aukščio altitudė, aukštų skaičius Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR
registracija Nr. T00086338) sprendiniais pastatų aukštis iki 7m, inžinerinių statinių iki 20 m.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Leistinas sklypo užstatymo tankis– 10%.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas– 0,1.
 
7. Leistinas užstatymo tipas Nenustatoma.
 
8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.
 
9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti
išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai.
Atstumas tikslinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto
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statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Nėra
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338)
sprendiniais. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektinių pasiūlymų sudėtis
pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedą. Situacijos schemoje pažymėti
inžinerinių tinklų apsaugos zonas, servitutus, jeigu tokie įregistruoti. Vadovautis ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo,
taisyklėmis’’ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Inžinerinius tinklus projektuoti
vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis. Projektą rengti vadovaujantis Statybos
įstatymu, statybos techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos normomis. Sprendiniais kertant susisiekimo infrastruktūrą, tinklų
klojimui pagal galimybes numatyti uždarą būdą. Užtikrinti nepertraukiamą viešojo transporto eismą. Aiškiai grafiškai
išskirti projektuojamų statinių ribas, kuriems bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.
 
Pavadinimas Žaibosaugos stiebas
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio paskirties grupė Kiti inžineriniai statiniai
Kategorija Nesudėtingasis
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 0101/0070:203, 0101-0070-0203
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Eišiškių pl. 1
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Viešųjų ryšių tinklų elektroninių
ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
ketvirtasis skirsnis), Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medžių, augančių planuojamoje teritorijoje (jei planuojami
darbai, statiniai ir dangos, priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vad.
„Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis VMS
tarybos sprendimu Nr. 1-27. Identifikuotus vertingus želdinius išsaugoti, integruoti į planuojamus sprendinius, statybos
metu privaloma maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną ir lają, užtikrinti kokybišką augavietę. Medžių šaknų apsaugos
zonose nenumatyti nelaidžių dangų bei išsaugoti esamą dirvožemio struktūrą, saugant brandžius metus įvertinti šaknų
apsaugos zoną ir atitraukti planuojamus sprendinius. Aprašyti kaip bus užtikrinama medžių apsauga statybų metu.
Pateikti teritorijos sutvarkymo sprendinius. Įvertinti esamą estetinę, gamtinę bei socialinę situaciją, nesuardyti esamų
funkcionalių pėsčiųjų jungčių. Siekti išsaugoti susiformavusią erdvinę kiemų struktūrą bei esamas funkcionalias
pėsčiųjų jungtis, užtikrinti jų tęstinumą ir patogų naudojimą. Įvertinus esamą ir planuojamą teritorijos naudojimą,
sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatyti vietas naujiems želdiniams. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus)
kirtimą, pagrįsti šalinimo reikiamybę, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais, pasirašant garantinį želdinių
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atsodinimo raštą, kuris garantuos, jog bus įgyvendintas atsodinimas. Planuojamas želdinių sodinimo vietas žymėti
sklypo sutvarkymo plane. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“ (LR AM 2010-03-15
įs. Nr. D1-193) bei ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis’’ (LR AM 2007-12-29 įs. Nr. D1-717).
Vadovautis VMS  bendruoju planu (Reg. Nr. T00086338).
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Nenustatoma.
 
3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties
grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra
 
4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių)
aukščio altitudė, aukštų skaičius Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR
registracija Nr. T00086338) sprendiniais pastatų aukštis iki 7m, inžinerinių statinių iki 20 m.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Leistinas sklypo užstatymo tankis– 10%.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas– 0,1.
 
7. Leistinas užstatymo tipas Nenustatoma.
 
8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.
 
9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti
išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai.
Atstumas tikslinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto
statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Nėra
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338)
sprendiniais. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektinių pasiūlymų sudėtis
pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedą. Situacijos schemoje pažymėti
inžinerinių tinklų apsaugos zonas, servitutus, jeigu tokie įregistruoti. Vadovautis ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo,
taisyklėmis’’ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Inžinerinius tinklus projektuoti
vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis. Projektą rengti vadovaujantis Statybos
įstatymu, statybos techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos normomis. Sprendiniais kertant susisiekimo infrastruktūrą, tinklų
klojimui pagal galimybes numatyti uždarą būdą. Užtikrinti nepertraukiamą viešojo transporto eismą. Aiškiai grafiškai
išskirti projektuojamų statinių ribas, kuriems bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.
 
 
Duomenys apie pastatus
Pavadinimas Pastatas - Pastotės valdymo pultas
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Statinio paskirtis Energetikos
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Pastatas pagal patalpų paskirties grupes vienos paskirties (monofunkcinis)
Pastato paskirties grupė Pramonės ir sandėliavimo
Kategorija Nesudėtingasis
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 0101/0070:203, 0101-0070-0203
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Eišiškių pl. 1
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Viešųjų ryšių tinklų elektroninių
ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
ketvirtasis skirsnis), Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medžių, augančių planuojamoje teritorijoje (jei planuojami
darbai, statiniai ir dangos, priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vad.
„Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis VMS
tarybos sprendimu Nr. 1-27. Identifikuotus vertingus želdinius išsaugoti, integruoti į planuojamus sprendinius, statybos
metu privaloma maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną ir lają, užtikrinti kokybišką augavietę. Medžių šaknų apsaugos
zonose nenumatyti nelaidžių dangų bei išsaugoti esamą dirvožemio struktūrą, saugant brandžius metus įvertinti šaknų
apsaugos zoną ir atitraukti planuojamus sprendinius. Aprašyti kaip bus užtikrinama medžių apsauga statybų metu.
Pateikti teritorijos sutvarkymo sprendinius. Įvertinti esamą estetinę, gamtinę bei socialinę situaciją, nesuardyti esamų
funkcionalių pėsčiųjų jungčių. Siekti išsaugoti susiformavusią erdvinę kiemų struktūrą bei esamas funkcionalias
pėsčiųjų jungtis, užtikrinti jų tęstinumą ir patogų naudojimą. Įvertinus esamą ir planuojamą teritorijos naudojimą,
sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatyti vietas naujiems želdiniams. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus)
kirtimą, pagrįsti šalinimo reikiamybę, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais, pasirašant garantinį želdinių
atsodinimo raštą, kuris garantuos, jog bus įgyvendintas atsodinimas. Planuojamas želdinių sodinimo vietas žymėti
sklypo sutvarkymo plane. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“ (LR AM 2010-03-15
įs. Nr. D1-193) bei ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis’’ (LR AM 2007-12-29 įs. Nr. D1-717).
Vadovautis VMS  bendruoju planu (Reg. Nr. T00086338).
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Nenustatoma.
 
3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties
grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra
 
4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių)
aukščio altitudė, aukštų skaičius Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR
registracija Nr. T00086338) sprendiniais pastatų aukštis iki 7m, inžinerinių statinių iki 20 m.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Leistinas sklypo užstatymo tankis– 10%.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas– 0,1.
 
7. Leistinas užstatymo tipas Nenustatoma.
 
8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.
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9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti
išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai.
Atstumas tikslinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto
statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Nėra
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338)
sprendiniais. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektinių pasiūlymų sudėtis
pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedą. Situacijos schemoje pažymėti
inžinerinių tinklų apsaugos zonas, servitutus, jeigu tokie įregistruoti. Vadovautis ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo,
taisyklėmis’’ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Inžinerinius tinklus projektuoti
vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis. Projektą rengti vadovaujantis Statybos
įstatymu, statybos techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos normomis. Sprendiniais kertant susisiekimo infrastruktūrą, tinklų
klojimui pagal galimybes numatyti uždarą būdą. Užtikrinti nepertraukiamą viešojo transporto eismą. Aiškiai grafiškai
išskirti projektuojamų statinių ribas, kuriems bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.
 
Pavadinimas Pastatas - Pastotės valdymo pultas
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Statinio paskirtis Energetikos
Pastatas pagal patalpų paskirties grupes vienos paskirties (monofunkcinis)
Pastato paskirties grupė Pramonės ir sandėliavimo
Kategorija Nesudėtingasis
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 0101/0070:203, 0101-0070-0203
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Eišiškių pl. 1
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Viešųjų ryšių tinklų elektroninių
ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
ketvirtasis skirsnis), Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medžių, augančių planuojamoje teritorijoje (jei planuojami
darbai, statiniai ir dangos, priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vad.
„Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis VMS
tarybos sprendimu Nr. 1-27. Identifikuotus vertingus želdinius išsaugoti, integruoti į planuojamus sprendinius, statybos
metu privaloma maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną ir lają, užtikrinti kokybišką augavietę. Medžių šaknų apsaugos
zonose nenumatyti nelaidžių dangų bei išsaugoti esamą dirvožemio struktūrą, saugant brandžius metus įvertinti šaknų
apsaugos zoną ir atitraukti planuojamus sprendinius. Aprašyti kaip bus užtikrinama medžių apsauga statybų metu.
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Pateikti teritorijos sutvarkymo sprendinius. Įvertinti esamą estetinę, gamtinę bei socialinę situaciją, nesuardyti esamų
funkcionalių pėsčiųjų jungčių. Siekti išsaugoti susiformavusią erdvinę kiemų struktūrą bei esamas funkcionalias
pėsčiųjų jungtis, užtikrinti jų tęstinumą ir patogų naudojimą. Įvertinus esamą ir planuojamą teritorijos naudojimą,
sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatyti vietas naujiems želdiniams. Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus)
kirtimą, pagrįsti šalinimo reikiamybę, taikyti adekvatų kompensavimą naujais želdiniais, pasirašant garantinį želdinių
atsodinimo raštą, kuris garantuos, jog bus įgyvendintas atsodinimas. Planuojamas želdinių sodinimo vietas žymėti
sklypo sutvarkymo plane. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“ (LR AM 2010-03-15
įs. Nr. D1-193) bei ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis’’ (LR AM 2007-12-29 įs. Nr. D1-717).
Vadovautis VMS  bendruoju planu (Reg. Nr. T00086338).
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Nenustatoma.
 
3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties
grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra
 
4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių)
aukščio altitudė, aukštų skaičius Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR
registracija Nr. T00086338) sprendiniais pastatų aukštis iki 7m, inžinerinių statinių iki 20 m.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Leistinas sklypo užstatymo tankis– 10%.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas– 0,1.
 
7. Leistinas užstatymo tipas Nenustatoma.
 
8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.
 
9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti
išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai.
Atstumas tikslinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto
statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Nėra
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338)
sprendiniais. Vadovautis Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektinių pasiūlymų sudėtis
pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedą. Situacijos schemoje pažymėti
inžinerinių tinklų apsaugos zonas, servitutus, jeigu tokie įregistruoti. Vadovautis ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo,
taisyklėmis’’ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Inžinerinius tinklus projektuoti
vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis. Projektą rengti vadovaujantis Statybos
įstatymu, statybos techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos normomis. Sprendiniais kertant susisiekimo infrastruktūrą, tinklų
klojimui pagal galimybes numatyti uždarą būdą. Užtikrinti nepertraukiamą viešojo transporto eismą. Aiškiai grafiškai
išskirti projektuojamų statinių ribas, kuriems bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.
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14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).
16. Specialiųjų architektūros reikalavimų galiojimo terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24
straipsnyje.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
_________________________________________________________________________________________________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas)                                      (vardas, pavardė, data)                               
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. Įvadas 

UAB „GeoFirma“ (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 155, 2020-07-01 (7 PRIEDAS)) pagal UAB 

„Connecto Lietuva“ užsakymą 2026 m. rugpjūčio - rugsėjo mėn. atliko projektinius inžinerinius 

geologinius ir geotechninius tyrimus 110/10 kB Aerouosto TP rekonstravimui Eišiškių pl. 1, Vilniaus m. 

Statinys priklauso ypatingųjų statinių kategorijai. 

Tyrimų tikslas buvo pateikti informaciją rekonstruojamo statinio inžinerinių geologinių ir 

hidrogeologinių sąlygų įvertinimui. 

Inžineriniai geologiniai tyrimai priskirti antrai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). 

Gruntų pavadinimai ir simboliai pateikti pagal Lietuvos Geologijos Tarnybos prie Aplinkos 

Ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. 1-175 [7]. 

Tyrimų vietos, kiekis ir gylis buvo suderinti su Užsakovu. 

Duomenys apie tyrimų metodiką pateikiami 4 skyriuje. Tyrimų vietas nužymėjo, gręžinius lauke 

aprašė ir statinio zondavimo bandymus vykdė geologas  kameralinimo darbus atliko ir 

ataskaitą parengė tyrimų vadovė -  

Tirto ploto koordinatės LKS-94 sistemoje pateiktos 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Tirto ploto ribų koordinatės (LKS-94) 

X Y 

6058246 581862 

6058268 581828 

6058332 581869 

6058310 581903 

 

Tyrimų metu:  

- išskirti pagrindo inžineriniai geologiniai sluoksniai; 

- nustatytos išskirtų sluoksnių geotechninės savybės; 

- įvertintos hidrogeologinės sąlygos; 

- sudarytas pagrindo inžinerinis geologinis pjūvis. 

 

    Rengiant ataskaitą, panaudota literatūra ir elektroniniai informacijos šaltiniai: 

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inžineriniai geologiniai ir 

geotechniniai tyrimai“; 

2. Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 1 dalis. 

Pagrindinės taisyklės“ (2006); 

3. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 2 dalis. 

Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“ (2009); 

4. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 

Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas“ (2018); 

5. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 

Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018); 

6. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos, 2015 m.; 

7. Lietuvos Geologijos Tarnybos prie Aplinkos Ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 

13 d. įsakymas Nr. 1-175 „Dėl inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų 

klasifikacijos“. TAR, 2019, Nr. 9653; 
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8. www.lgt.lt (http://www.lgt.lt/zemelap/); 

9. www.geoportal.lt; 

10. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.17:2005 „Gruntinių medžiagų užtvankos“; 

11. Look B. G. Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables. Taylor & 

Francis, 2007; 

12. „Recommendations of the Committee for Waterfront Structures - Harbours and 

Waterways (EAU 1996)“, Ernst & Sohn, 2000; 

13. STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“. 

 

2. Bendrieji statybos sklypo duomenys 

Tyrimų plotas yra Vilniaus miesto pietinėje dalyje. 1,3 km atstumu pietryčiuose prasideda 

Vilniaus oro uosto teritorija. 350 m atstumu vakaruose yra Burbiškių miško parkas (1 pav.). Tiriamame 

sklype yra inžineriniai elektros tinklai bei įrenginiai. 

 

 
1 pav. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų vietos žemėlapis (www.lgt.lt) 

 

3. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų sudėtis 

Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrinėjimų metu lauke atlikti šie darbai: 

- vizualinis tyrimų vietų apžiūrėjimas ir įvertinimas; 

- atlikti 4 statinio zondavimo bandymai (CPT-1,2,3,4) iki 12,0 m gylio; 

- išgręžti 4 gręžiniai (Gr. 1,2,3,4) iki 12,0 m gylio; 

- atliktas tyrimo taškų koordinavimas. 

 

Laboratorijoje atlikta ir nustatyta: 

- gruntų granuliometrinė sudėtis (5 ėminiai); 

- Atterberg`o ribos (5 ėminiai);  

- gamtinė drėgmė, w (5 ėminiai); 

- gamtinis tankis, ρn (5 ėminiai); 

- kietųjų dalelių tankis, ρs (4 ėminiai); 

- vandens agresyvumo nustatymas (1 ėminys). 

 

Gruntų laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „GeoFirma“ laboratorijoje, o vandens – UAB „Vandens 

tyrimai“ laboratorijoje. 

http://www.lgt.lt/
http://www.lgt.lt/zemelap/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/2062-str-205052005-betoniniu-ir-gelzbetoniniu-konstrukciju-projektavimas/
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4. Geotechninių tyrimų metodika 

Aikštelėje tyrinėjimai buvo atliekami PAGANI firmos (Italija) TG 73/200 įranga, įgalinčia atlikti 

statinio zondavimo bandymą, gręžimą ir gruntų pavyzdžių paėmimą. 

 

4.1 Statinio zondavimo bandymai (CPT) 

Statinis zondavimas atliktas elektroniniu zondu Nr. GL 0512 (Lietuva), matuojant kūginį 
stiprumą qc ir trinties stiprumą fs. Zondo rodmenys buvo automatiškai užrašomi personaliniu 
kompiuteriu kas 1 sekundę. Tai atitinka grunto stiprumo matavimą kas 1,0 cm. 
*  maksimali spaudimo jėga 200 kN; 
*  maksimalus kūginis stipris 50 MPa; 
*  kūginio stiprumo matavimų tikslumas 250 kPa; 
*  maksimali šoninė trintis 1000 kPa; 
*  šoninės trinties matavimų tikslumas 20 kPa; 
*  kūgio skersmuo 35,6 mm; 
*  kūgio pagrindo plotas 10 cm2; 
*  trinties movos ilgis 133 mm; 
*  trinties movos skersmuo 36 mm; 
*  trinties movos plotas 150 cm2. 
 

              Statinio zondavimo bandymai atlikti remiantis šiais dokumentais: Geotechniniai tyrinėjimai ir 

bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis. Įspaudimo bandymas, naudojant elektrinį ir pjezoelektrinį kūgį 

(LT ESN ISO 22476-1:2023). 

 

            Gruntų geotechninės savybės (E,  )  paskaičiuotos pagal statinio zondavimo rezultatus 

(qc), remiantis LST EN 1997-2:2007 [3], projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų 

rekomendacijomis [6]:   

• deformacijų modulis (E, MPa):  

o piltiniam gruntui: E=qc; 

o silpnam – vidutinio stiprumo moreniniam moliui (kai qc<2,5 MPa): E=10,0*qc; 

o stipriam – labai stipriam moreniniam moliui (kai qc>2,5 MPa): E=12,0*qc; 

• vidinės trinties kampas pateiktas iš lentelės, o blogai išrūšiuotam smėliui virš požeminio 

vandens paskaičiuotas pagal formulę:  = 13,5 lg (qc)+ 23; 

• kerpamasis stipris nedrenuojant smulkiam gruntui: 

cu = qc/20,   pagal priimtą priklausomybę cu = qc/Nk [3; 2; 11]. 

 

4.2 Gręžimas 

 

Tuo pačiu agregatu, panaudojus hidraulinę gręžimo galvutę (didžiausias sukimo momentas 

80 kgm) sraigtiniu būdu buvo išgręžti 100 mm skersmens gręžiniai. Sraigtai buvo keliami kas 1,0 m, 

aprašomi sluoksniai ir imami gruntų ėminiai. Gruntų bandiniai buvo imami vadovaujantis Lietuvos 

standarto LST EN ISO 22475-1, o požeminio vandens mėginiai Lietuvos standarto LST ISO 5667-11:29 

reikalavimais. 
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5. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rezultatai 

 

5.1. Geomorfologinė charakteristika. Geomorfologiniu požiūriu tiriamoji vietovė yra Nemėžio 

moreninės plynaukštės mikrorajone, kuris priklauso Medininkų aukštumos parajoniui, Ašmenos 

aukštumos rajonui, priešpaskutiniojo apledėjimo aukštumų sričiai [8]. Tiriamo sklypo paviršius žemėja 

šiaurės kryptimi nuo 177 iki 176 m altitudės. 

 

5.2. Geologinė sandara. Ištirtąjį litologinį – geologinį pjūvį sudaro technogeninis gruntas (t IV) ir 

priešpaskutiniojo apledėjimo Medininkų stadijos kraštiniai glacialiniai dariniai (gt II md). 

 

5.3. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai. Tyrimų metu išskirti 4 inžineriniai 

geologiniai sluoksniai (IGS) pagal gruntų genezę, sudėtį ir stiprumines savybes. Sluoksniai aprašomi iš 

viršaus į apačią:  

  Technogeninis gruntas (t IV) 

- piltinis gruntas (Mg) (IGS-1) smėlis, rudas, tamsiai rudas, vidutinio rupumo, rupus, smulkus, 

su molingo smėlio ir smėlingo dulkio priemaiša, su žvirgždu, purus, drėgnas; nustatytas visame plote 

po dirvožemiu iki 0,4…1,3 m gylio. 

 

  Medininkų stadijos kraštiniai glacialiniai dariniai (gt II md) 

- moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) (IGS-2,3,4) rudas, su žvirgždu, su 

vandeningo smėlio tarpsluoksniais, silpnas, vidutinio stiprumo, stiprus; slūgso visame plote po piltiniu 

gruntu; sluoksnio padas gręžiniais iki 12,0 m gylio nepasiektas. 

 

5.4. Hidrogeologinės sąlygos. Tyrimų metu gruntinis vanduo nusistojo 3,28 – 5,70 m (abs.a. 

171,89 – 173,44 m) gylyje. Jis talpinasi moreniniame molyje esančiuose smėlio tarpsluoksniuose ir 

lęšiuose. Maksimalus tikėtinas vandens lygis gali pakilti apie 1,0 m nuo tyrimų metu fiksuoto lygio. 

Gruntinis vanduo pagal CO2 agresyvią yra labai agresyvus metalui ir betonui, o pagal kitas analites 

(SO4
2-, Mg2+, NH4

+ ir pH) – neagresyvus [13]. 

 

5.5. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės. Tyrimų metu nustatytų inžinerinių geologinių 

sluoksnių vidutinės mechaninės savybės yra pateiktos 3 priede. 

 

5.6. Geologiniai procesai ir reiškiniai. Tirtoje teritorijoje tyrimų metu aktyvių geologinių 

procesų ir reiškinių nepastebėta.  
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6. Išvados ir rekomendacijos 

1. Inžineriniu geologiniu požiūriu tiriamojo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos yra vidutinės. 

Sklypo paviršius žemėja šiaurės kryptimi nuo 177 iki 176 m altitudės. 

 

1.1. Pagrindo pjūvį po 0,15 – 0,2 m storio dirvožemio sluoksniu sudaro: 

- iki 0,4...1,3 m gylio piltinis purus smėlis (IGS-1); 

- giliau slūgso moreninis smėlingas molis – iki 4,6…6,5 m gylio jis yra vidutinio stiprumo (IGS-3), 

intervale 1,2…2,1 m – 2,2…3,3 m – silpnas (IGS-2), nuo 4,6…6,5 m gylio – stiprus (IGS-4); sluoksnio 

padas gręžiniais iki 12,0 m gylio nepasiektas. 

 

1.2. Gruntinis vanduo nusistojo 3,28 – 5,70 m (abs.a. 171,89 – 173,44 m) gylyje. Paviršinio 

vandens (lietaus, sniego, įšalo tirpsmo ir pan.) drenavimosi sąlygos nepalankios.  

Gruntinis vanduo pagal CO2 agresyviąją yra labai agresyvus metalui ir betonui, o pagal kitas 

analites (SO4
2-

, Mg
2+

, NH4
+
 ir pH) – neagresyvus 

 

2. Vidutinės geotechninės gruntų savybės pateiktos suvestinėje lentelėje (3 priedas). 

 

3. Esant šioms geotechninėms sąlygoms galima taikyti tiek juostinius, tiek ir atskiruosius 

(gręžtinius, spraustinius ar pan.) polinius pamatus. Pamatai turi būti įgilinti giliau silpnojo molio (IGS-

2), t.y. giliau 2,2...3,3 m gylio. Pagal pateiktas gruntų fizines-mechanines charakteristikas galutinį 

pamatų tipą, jų įgilinimą ir matmenis parenka projektuotojas-konstruktorius, atsižvelgdamas į statinių 

apkrovas, statinių pobūdį ir specifiką. 
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Planas:
Tyrimo taškai, pjūvio linija I-I`

1 PRIEDAS

Lapas Lapų

1 1

Pareigos V. Pavardė Parašas Data
Geologas 2026 08
Geologė 2026 08

TYRIMŲ RŪŠIS: Projektiniai inžineriniai 
geologiniai ir geotechniniai tyrimai

UŽSAKOVAS: UAB "Connecto Lietuva" 

OBJEKTAS: 110/10 kV Aerouosto TP Eišiškių pl.1, Vilniaus m.



Objekto pavadinimas:

Užsakovas: UAB "Connecto Lietuva"

Gręžinius (CPT) nužymėjo

Gręžinius (CPT) pririšo

Koordinačių sistema LKS-94

LAS07

Planinio pririšimo būdas GPS prietaisu

Koordinačių nustatymo metodas GPS prietaisu

Altitudžių nustatymo metodas Techninė niveliacija

Data: 2026 m. rugpjūčio mėn.

x y

1  Gr.1; CPT-1 6058270 581838 177.59

2  Gr.2; CPT-2 6058282 581852 177.25

3  Gr.3; CPT-3 6058296 581857 177.01

4  Gr.4; CPT-4 6058313 581869 176.72

2 PRIEDAS

KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ

ŽINIARAŠTIS 

110/10 kV Aerouosto TP Eišiškių pl. 1, Vilniaus m.

Aukščių sistema

AltitudėBandymasEil.Nr.
Koordinatės



 
 
 
 

Geotechninių savybių suvestinė lentelė 
 

Objekto pavadinimas: 110/10 kV Aerouosto TP Eišiškių pl. 1, Vilniaus m. 

• skaitiklyje – vidutinės reikšmės, skliausteliuose – reikšmių skaičius, vardiklyje – minimalios ir maksimalios reikšmės; 

• ρ nustatytas laboratorijoje; 

• R – orientacinis pagrindo stiprumas paskaičiuotas juostiniam pamatui; RX - orientacinis pagrindo stiprumas paskaičiuotas giliajam atskirajam pamatui-poliui (Šimkus J. ir kt. (1985). Monolitiniai grunte 
betonuojamieji pamatai. Vilnius). 

 
 

 

 

 

 

Sudarė:  

3 PRIEDAS 

IG
S 

N
r.

 

 
Grunto pavadinimas 

(LGT prie AM direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. 
įsakymas Nr. 1-175 „Dėl inžinerinių geologinių ir 
geotechninių tyrimų klasifikacijos“. TAR, 2019, 

Nr.9653) 

 
 

Stiprumas ir tankumas  
 

 
Kūginis stipris 

 
 

qc (MPa) 

 
Šoninė trintis 

 
 

fs (kPa) 

 
Deformacijų 

modulis 
 

E (MPa) 

 
Kerpamasis 

stipris 
nedrenuojant 

(=0°) 
cu (kPa) 

 
Sankiba  

 
 

c´ (kPa) 

 
Vidinės 
trinties 
kampas 

´ (laips.) 

 
Grunto 
tankis 

 
ρ (Mg/m3) 

 
Orientacinis 

pagrindo 
stiprumas 
R/R* (kPa) 

1p Piltinis gruntas (Mg): smėlis Purus 
3,87 (4) 
3,0 - 5,0 

72 (4) 
60 - 100 

3,87 (4) 
3,0 - 5,0 

- 0 
31,0 (4) 

29,4 – 32,4 
1,70 - 

2s 
Moreninis smėlingas mažo plastiškumo 
molis (saClL) 

Silpnas 
0,7 (4) 

0,5 - 0,9 
17 (4) 

10 - 25 
7,0 (4) 

5,0 – 9,0 
35,0 (4) 

25,0 – 45,0 
5,2 (4) 

3,7 – 6,7 
27,0 (4) 2,17* - 

3vst 
Moreninis smėlingas mažo plastiškumo 
molis (saClL) 

Vidutinio stiprumo 
2,0 (9) 

1,5 - 2,6 
52 (9) 

30 - 70 
20,0 (9) 

15,0 – 31,2 
100,0 (9) 

75,0 – 130,0 
15,0 (9) 

11,2 – 19,5 
29,0 (9) 2,18 (2)* 200/600X 

4st 
Moreninis smėlingas mažo plastiškumo 
molis (saClL) 

Stiprus 
3,2 (6) 

3,0 - 3,9 
85 (6) 

70 - 100 
38,4 (6) 

36,0 – 46,8 
160.0 (6) 

150,0 – 195,0 
24,0 (6) 

22,5 – 29,2 
31,0 (6) 

2,22 (2) 
2,21*-2,23* 

320/960X 



    4 PRIEDAS

Leidimo Nr. 155
Tel. +370 612 12228
info@geofirma.lt
www.geofirma.lt

INŽINERINIS GEOLOGINIS PJŪVIS I-I`

TYRIMŲ RŪŠIS: Projektiniai inžineriniai 
geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Lapas Lapų

1 1

Pareigos V. Pavardė DataParašas
Geologas
Geologė

ė

ė

ęž ž

7,20
98,60

požeminio vandens lygis
abs. a.

VERTIKALAUS MASTELIO SKALĖ HORIZONTALAUS MASTELIO SKALĖ

ž

OBJEKTAS: 110/10 kV Aerouosto TP Eišiškių pl.1, Vilniaus m.

UŽSAKOVAS: UAB "Connecto Lietuva"

2026 08
2026 08

5,70
171,89

4,85
172,40

4,15
172,86

3,28
173,44



5.1 PRIEDAS

  Skalda (0,15 m storio)

Leidimo Nr. 155
Tel. +370 612 12228
info@geofirma.lt
www.geofirma.lt

TYRIMŲ RŪŠIS: Projektiniai inžineriniai 
geologiniai ir geotechniniai tyrimai

OBJEKTAS: 110/10 kV Aerouosto TP Eišiškių pl.1, Vilniaus m.

UŽSAKOVAS: UAB "Connecto Lietuva"

Lapas Lapų

1 4

Pareigos V. Pavardė Parašas Data
Geologas
Geologė

GRĘŽINIYS IR ZONDAVIMO BANDYMAS:
Gr. 1; CPT -12026 08

2026 08

  Piltinis gruntas (Mg): smėlis, rudas, vidutinio 
rupumo - rupus, su žvirgždu, nuo 0,25 m gylio 
smulkus; drėgnas
  Moreninis smėlingas mažo plastiškumo 
molis (saClL), rudas, su žvirgždu, su smėlio 
taprluoksniais

purus

silpnas

vidutinio stiprumo

stiprus



5.2 PRIEDAS

  Skalda (0,2 m storio)

Leidimo Nr. 155
Tel. +370 612 12228
info@geofirma.lt
www.geofirma.lt

TYRIMŲ RŪŠIS: Projektiniai inžineriniai 
geologiniai ir geotechniniai tyrimai

OBJEKTAS: 110/10 kV Aerouosto TP Eišiškių pl.1, Vilniaus m.

UŽSAKOVAS: UAB "Connecto Lietuva"

Lapas Lapų

2 4

Pareigos V. Pavardė Parašas Data
Geologas
Geologė

GRĘŽINIYS IR ZONDAVIMO BANDYMAS:
Gr. 2; CPT -22026 08

2026 08

  Piltinis gruntas (Mg): smėlis, tamsiai rudas, 
rupus - vidutinio rupumo, su žvirgždu, drėgnas
  Moreninis smėlingas mažo plastiškumo 
molis (saClL), rudas, su žvirgždu, su plonais 
vandeningais smėlio tarpsluoksniais

purus

silpnas

vidutinio stiprumo

stiprus



5.3 PRIEDAS

  Skalda (0,2 m storio)

Leidimo Nr. 155
Tel. +370 612 12228
info@geofirma.lt
www.geofirma.lt

TYRIMŲ RŪŠIS: Projektiniai inžineriniai 
geologiniai ir geotechniniai tyrimai

OBJEKTAS: 110/10 kV Aerouosto TP Eišiškių pl.1, Vilniaus m.

UŽSAKOVAS: UAB "Connecto Lietuva"

Lapas Lapų

3 4

Pareigos V. Pavardė Parašas Data
Geologas
Geologė

GRĘŽINIYS IR ZONDAVIMO BANDYMAS:
Gr. 3; CPT -32026 08

2026 08

  Piltinis gruntas (Mg): smėlis, tamsiai rudas, 
rupus, su žvirgždu, nuo 0,35 m gylio molingas 
smulkus smėlis; drėgnas
  Moreninis smėlingas mažo plastiškumo 
molis (saClL), rudas, su žvirgždu, su plonais 
vandeningo smėlio tarpsluoksniais

purus

silpnas

vidutinio stiprumo

stiprus



5.4 PRIEDAS

  Skalda (0,15 m storio)

Leidimo Nr. 155
Tel. +370 612 12228
info@geofirma.lt
www.geofirma.lt

TYRIMŲ RŪŠIS: Projektiniai inžineriniai 
geologiniai ir geotechniniai tyrimai

OBJEKTAS: 110/10 kV Aerouosto TP Eišiškių pl.1, Vilniaus m.

UŽSAKOVAS: UAB "Connecto Lietuva"

Lapas Lapų

4 4

Pareigos V. Pavardė Parašas Data
Geologas
Geologė

GRĘŽINIYS IR ZONDAVIMO BANDYMAS:
Gr. 4; CPT -42026 08

2026 08

  Piltinis gruntas (Mg): smėlis, tamsiai rudas, 
rupus, su žvirgždu, drėgnas, nuo 0,2 m gylio 
smėlingas dulkis, drėgnas
  Moreninis smėlingas mažo plastiškumo 
molis (saClL), rudas, su žvirgždu, su plonais 
vandeningo smėlio sluoksneliais

purus

silpnas

vidutinio stiprumo

stiprus



   
 
 
 

Įmonės kodas 3025555652, Saulėtekio a. 15 – 515;  
LT-10224 Vilnius, mob. tel. +370 612 12228,  
el. paštas: info@geofirma.lt      

                                                                              

Tyrimų atlikimo vieta: UAB „GeoFirma“ laboratorija, Naugarduko g. 32-2, LT-03225 Vilnius (kabinetas 
Nr. 2.1) 

GRUNTŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ PROTOKOLAS NR.2026/08-17 

Protokolo patvirtinimo data: 2026-09-02 
Tyrimų atlikimo data: nuo 2026-08-21 iki 2026-09-02 
Užsakovas UAB „GeoFirma“, Saulėtekio al. 15 – 515; LT-10224 Vilnius 
IDENTIFIKACINIS OBJEKTO KODAS 26138  
*OBJEKTO PAVADINIMAS 110-10 kV Aerouosto TP Eišiškių pl. 1, Vilniaus m. 
PAVYZDŽIŲ PRIĖMIMO DATA 2026-08-20 
*PRIIMTŲ PAVYZDŽIŲ KIEKIS 5 
  
TYRIMAI ATLIKTI PAGAL STANDARTUS:  
Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas 
(LST EN ISO 17892-1:2015, LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022); 
Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas 
(LST EN ISO 17892-2:2015); 
Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas 
(LST EN ISO 17892-3:2016); 
Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties 
nustatymas (LST EN ISO 17892-4:2017); 
Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų 
nustatymas (LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892-
12:2018/A2:2022). 
 
ATITIKTIES PAREIŠKIMAS IR SPRENDIMO TAISYKLĖ PAGAL: 
LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažinimas ir klasifikavimas. 1 
dalis. Atpažinimas ir aprašymas;  
LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažinimas ir klasifikavimas. 2 
dalis. Klasifikavimo principai;  
Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija (LGT 2019-06-13 Nr. 1-175) 
Laboratorija taiko ILAC G8:09/2019 (4.2.1.) sprendimų priėmimo taisyklę. 
 
Pastabos:  
-  be laboratorijos leidimo galima dauginti tik visą protokolą; 
 - rezultatai taikytini tokios kokybės ėminiams, kokie buvo pristatyti užsakovo. Laboratorija neatsako už 
mėginių paėmimo ir pristatymo sąlygas bei mėginių pakuotes. 
 
*Užsakovo pateikta informacija 
 
Protokolą patvirtino: laboratorijos vadovė
 
 

puslapis 1 iš 11 
                                                                                                                                                       

Laboratorija 



Dulkis Molis

1 1 3 3,6-3,8 GF26138-01 0,0 1,3 5,3 25,7 29,2 23,2 15,3 2,69 2,18 1,97 10,4 18,7 8,7 10,0 0,17 0,83 0,362 0,77 Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL)

2 1 9 11,6-11,8 GF26138-02 0,0 4,4 5,0 23,9 27,0 24,3 15,4 2,70 2,21 2,00 10,5 17,5 8,0 9,6 0,27 0,73 0,350 0,81 Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL)

3 3 2 1,8-2,0 GF26138-03 0,0 3,3 4,8 27,4 29,2 18,5 16,7 2,69 2,17 1,87 15,8 20,6 9,1 11,5 0,58 0,42 0,435 0,98 Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL)

4 4 1 0,8-1,0 GF26138-04 0,0 3,6 4,8 26,3 29,9 16,2 19,2 2,69 2,18 1,92 13,3 23,4 10,2 13,2 0,23 0,77 0,398 0,90 Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL)

5 4 5 8,1-8,3 GF26138-05 0,0 1,1 5,0 28,2 28,0 22,3 15,4 2,23 2,00 11,5 18,0 8,1 9,9 0,34 0,66 Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL)

Pastabos: Puslapis 2 iš 11
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Grunto pavadinimas
(LGT 2019-06-13 įsakymas Nr. 1-175 "IGGT 
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Protokolas

Rupus
Vid. 

rupumo
Smulkus

>6,3 2,0- 6,3
0,63-  
2,0

0,2-
0,63

0,063-
0,2

0,002-
0,063

<0,002 10% 30% 60% CU CC ps 

○ 1 3 3,6-3,8 0,0 1,3 5,3 25,7 29,2 23,2 15,3 0,00 0,03 0,15 - - 2,69

● 1 9
11,6-
11,8

0,0 4,4 5,0 23,9 27,0 24,3 15,4 0,00 0,02 0,16 - - 2,70

□ 3 2 1,8-2,0 0,0 3,3 4,8 27,4 29,2 18,5 16,7 0,00 0,04 0,18 - - 2,69

Tyrimus atliko: 

Pastabos:*Užsakovo pateikta informacija  ps - nustatytas Tikrino ir protokolą patvirtino: 
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Grunto pavadinimas

(LGT 2019-06-13 įsakymas Nr. 1-175 "IGGT gruntų 
klasifikacija")*

Pa
vy

zd
ži

o 
nu

m
er

is

Data

Molis
Dulkis Smėlis

Smulkus

2026-09-01

 LST EN ISO 17892-4:2017
GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES NUSTATYMAS (sietų ir hidrometro metodu)

RupusRupus
Gargždas

RupusVid. rupumoSmulkus

Žvyras
Vid. rupumo

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL)GF26138-03

Puslapis 3 iš 11
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, %

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL)GF26138-02

GF26138-01 Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL)

63

G
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gž
da

s,
 %

Dalelių skersmuo mm 
prie 10, 30 ir 60%

Vi
en

od
um

o 
ko

ef
ic

ie
nt

as

Sa
nk

lo
do

s 
ro

di
kl

is

2 6,3 200,63

Aplinkos sąlygos bandymo metu: patalpos temperatūra 22,7°C; santykinė oro drėgmė 64%

*Objekto pavadinimas
26138
Nr.2026/08-17

110-10 kV Aerouosto TP Eišiškių pl. 1, Vilniaus m.
Identifikacinis objekto kodas 
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Protokolas

Rupus
Vid. 

rupumo
Smulkus

>6,3 2,0- 6,3
0,63-  
2,0

0,2-
0,63

0,063-
0,2

0,002-
0,063

<0,002 10% 30% 60% CU CC ps 

○ 4 1 0,8-1,0 0,0 3,6 4,8 26,3 29,9 16,2 19,2 0,00 0,03 0,17 - - 2,69

● 4 5 8,1-8,3 0,0 1,1 5,0 28,2 28,0 22,3 15,4 0,00 0,03 0,17 - -

Tyrimus atliko: 

Pastabos:*Užsakovo pateikta informacija  ps - nustatytas Tikrino ir protokolą patvirtino:

Vid. rupumo
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Grunto pavadinimas

(LGT 2019-06-13 įsakymas Nr. 1-175 "IGGT gruntų 
klasifikacija")*

Pa
vy

zd
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nu

m
er

is

Data

Molis
Dulkis Smėlis

Smulkus

2026-09-01

 LST EN ISO 17892-4:2017
GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES NUSTATYMAS (sietų ir hidrometro metodu)

RupusRupus
Gargždas

RupusVid. rupumoSmulkus

Žvyras
Vid. rupumo

Puslapis 4 iš 11

*
Pa

vy
zd

ži
o 

pa
ėm

im
o 

gy
lis

, m

D
ul

ki
s,

 %

M
ol

is
, %

D
al

el
ių

 
ta

nk
is

Smėlis, %

Žv
yr

as
, %

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL)GF26138-05

GF26138-04 Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL)

63

G
ar

gž
da

s,
 %

Dalelių skersmuo mm 
prie 10, 30 ir 60%

Vi
en

od
um

o 
ko

ef
ic

ie
nt

as

Sa
nk

lo
do

s 
ro

di
kl

is

2 6,3 200,63

Aplinkos sąlygos bandymo metu: patalpos temperatūra 22,7°C; santykinė oro drėgmė 64%

*Objekto pavadinimas
26138
Nr.2026/08-17

110-10 kV Aerouosto TP Eišiškių pl. 1, Vilniaus m.
Identifikacinis objekto kodas 
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Protokolas

Data

Grunto drėgnis: w,  % 10,4
Takumo drėgnis: WL, % 18,7
Plastiškumo drėgnis: WP,  % 8,7
Plastiškumo rodiklis: IP,  % 10,0

IL, v. d. 0,17
Konsistencijos rodiklis: IC, v. d. 0,83

10,4 8,7 18,7
Indo masė, g 14,44 14,56 1 2 3 4
Indo+Gw masė, g 67,73 25,15
Indo+Gd masė, g 62,70 24,30 17,64 19,60 21,18 23,05

14,63 14,08 13,03 15,02
Gw - drėgnas gruntas 35,01 34,34 33,15 35,43
Gd - sausas gruntas 31,92 31,17 29,91 32,08

17,87 18,55 19,19 19,64

Tyrimus atliko: 

Tikrino ir protokolą patvirtino: 

Puslapis 5 iš 11

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL)

Bandinio kodas: GF26138-01

* Pavyzdžio paėmimo gylis, m:

1
3* Pavyzdžio numeris:

Pastabos:*Užsakovo pateikta informacija

Grunto pavadinimas:
3,6-3,8

Indo+Gw masė, g
Indo+Gd masė, g

Mėginys prieš tyrimą persijotas per 0,425 mm akučių dydžio sietą

Grunto drėgnis w, %

Identifikacinis objekto kodas 26138
Nr.2026/08-17

*Objekto pavadinimas
2026-08-31
110-10 kV Aerouosto TP Eišiškių pl. 1, Vilniaus m.

Drėgnis w, %

Plastiškumo drėgnis WP, %

Indo masė, g

Aplinkos sąlygos bandymo metu: patalpos temperatūra 21,4°C; santykinė oro drėgmė 55%  

Takumo drėgnis WL, %

80g/30˚
Bandymo Nr.
Kūgio tipas:
Kūgio smigimas, mm
Indo masė, g

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ (krentančio kūgio metodu - bandymas 4 taškuose), VANDENS KIEKIO NUSTATYMAS
LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022, LST EN ISO 17892-1:2015, 

LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022

Indo+Gw masė, g
Indo+Gd masė, g

*Gręžinio numeris:

Takumo rodiklis:
15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00

17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00

D
rė

gn
is

, %

Įsmigimo gylis, mm



Protokolas

Data

Grunto drėgnis: w,  % 10,5
Takumo drėgnis: WL, % 17,5
Plastiškumo drėgnis: WP,  % 8,0
Plastiškumo rodiklis: IP,  % 9,5

IL, v. d. 0,27
Konsistencijos rodiklis: IC, v. d. 0,73

10,5 8,0 17,5
Indo masė, g 14,68 11,75 1 2 3 4
Indo+Gw masė, g 71,03 23,29
Indo+Gd masė, g 65,67 22,44 17,39 18,91 20,42 22,23

14,22 21,97 15,06 13,04
Gw - drėgnas gruntas 34,47 42,11 35,20 33,82
Gd - sausas gruntas 31,59 39,13 32,18 30,64

16,58 17,37 17,64 18,07

Tyrimus atliko:

Tikrino ir protokolą patvirtino: 

Puslapis 6 iš 11

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL)

Bandinio kodas: GF26138-02

* Pavyzdžio paėmimo gylis, m:

1
9* Pavyzdžio numeris:

Pastabos:*Užsakovo pateikta informacija

Grunto pavadinimas:
11,6-11,8

Indo+Gw masė, g
Indo+Gd masė, g

Mėginys prieš tyrimą persijotas per 0,425 mm akučių dydžio sietą

Grunto drėgnis w, %

Identifikacinis objekto kodas 26138
Nr.2026/08-17

*Objekto pavadinimas
2026-08-25
110-10 kV Aerouosto TP Eišiškių pl. 1, Vilniaus m.

Drėgnis w, %

Plastiškumo drėgnis WP, %

Indo masė, g

Aplinkos sąlygos bandymo metu: patalpos temperatūra 22,3°C; santykinė oro drėgmė 57%  

Takumo drėgnis WL, %

80g/30˚
Bandymo Nr.
Kūgio tipas:
Kūgio smigimas, mm
Indo masė, g

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ (krentančio kūgio metodu - bandymas 4 taškuose), VANDENS KIEKIO NUSTATYMAS
LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022, LST EN ISO 17892-1:2015, 

LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022

Indo+Gw masė, g
Indo+Gd masė, g

*Gręžinio numeris:

Takumo rodiklis:
14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00

D
rė

gn
is

, %

Įsmigimo gylis, mm



Protokolas

Data

Grunto drėgnis: w,  % 15,8
Takumo drėgnis: WL, % 20,6
Plastiškumo drėgnis: WP,  % 9,1
Plastiškumo rodiklis: IP,  % 11,5

IL, v. d. 0,58
Konsistencijos rodiklis: IC, v. d. 0,42

15,8 9,1 20,6
Indo masė, g 14,82 9,09 1 2 3 4
Indo+Gw masė, g 75,02 22,18
Indo+Gd masė, g 66,80 21,09 17,94 19,68 21,21 23,21

14,24 15,06 15,06 14,58
Gw - drėgnas gruntas 34,61 35,53 35,28 34,55
Gd - sausas gruntas 31,21 32,06 31,75 30,98

20,04 20,41 21,15 21,77

Tyrimus atliko: 

Tikrino ir protokolą patvirtino: 

Puslapis 7 iš 11

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ (krentančio kūgio metodu - bandymas 4 taškuose), VANDENS KIEKIO NUSTATYMAS
LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022, LST EN ISO 17892-1:2015, 

LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022

Indo+Gw masė, g
Indo+Gd masė, g

*Gręžinio numeris:

Takumo rodiklis:

Drėgnis w, %

Plastiškumo drėgnis WP, %

Indo masė, g

Aplinkos sąlygos bandymo metu: patalpos temperatūra 22,3°C; santykinė oro drėgmė 47%  

Takumo drėgnis WL, %

80g/30˚
Bandymo Nr.
Kūgio tipas:
Kūgio smigimas, mm
Indo masė, g

Identifikacinis objekto kodas 26138
Nr.2026/08-17

*Objekto pavadinimas
2026-08-28
110-10 kV Aerouosto TP Eišiškių pl. 1, Vilniaus m.

Pastabos:*Užsakovo pateikta informacija

Grunto pavadinimas:
1,8-2,0

Indo+Gw masė, g
Indo+Gd masė, g

Mėginys prieš tyrimą persijotas per 0,425 mm akučių dydžio sietą

Grunto drėgnis w, %

* Pavyzdžio paėmimo gylis, m:

3
2* Pavyzdžio numeris:

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL)

Bandinio kodas: GF26138-03

18,00

19,00

20,00

21,00

22,00

23,00

24,00

17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00

D
rė

gn
is

, %

Įsmigimo gylis, mm



Protokolas

Data

Grunto drėgnis: w,  % 13,3
Takumo drėgnis: WL, % 23,4
Plastiškumo drėgnis: WP,  % 10,2
Plastiškumo rodiklis: IP,  % 13,2

IL, v. d. 0,23
Konsistencijos rodiklis: IC, v. d. 0,77

13,3 10,2 23,4
Indo masė, g 14,24 11,39 1 2 3 4
Indo+Gw masė, g 64,78 22,61
Indo+Gd masė, g 58,85 21,57 16,80 18,46 20,45 22,20

14,39 15,07 14,56 14,23
Gw - drėgnas gruntas 34,41 35,13 34,55 34,88
Gd - sausas gruntas 30,72 31,36 30,73 30,91

22,60 23,14 23,62 23,80

Tyrimus atliko: 

Tikrino ir protokolą patvirtino: 

Puslapis 8 iš 11

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL)

Bandinio kodas: GF26138-04

* Pavyzdžio paėmimo gylis, m:

4
1* Pavyzdžio numeris:

Pastabos:*Užsakovo pateikta informacija

Grunto pavadinimas:
0,8-1,0

Indo+Gw masė, g
Indo+Gd masė, g

Mėginys prieš tyrimą persijotas per 0,425 mm akučių dydžio sietą

Grunto drėgnis w, %

Identifikacinis objekto kodas 26138
Nr.2026/08-17

*Objekto pavadinimas
2026-08-25
110-10 kV Aerouosto TP Eišiškių pl. 1, Vilniaus m.

Drėgnis w, %

Plastiškumo drėgnis WP, %

Indo masė, g

Aplinkos sąlygos bandymo metu: patalpos temperatūra 21,7°C; santykinė oro drėgmė 56%  

Takumo drėgnis WL, %

80g/30˚
Bandymo Nr.
Kūgio tipas:
Kūgio smigimas, mm
Indo masė, g

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ (krentančio kūgio metodu - bandymas 4 taškuose), VANDENS KIEKIO NUSTATYMAS
LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022, LST EN ISO 17892-1:2015, 

LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022

Indo+Gw masė, g
Indo+Gd masė, g

*Gręžinio numeris:

Takumo rodiklis:
20,00

21,00

22,00

23,00

24,00

25,00

26,00

16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00

D
rė

gn
is

, %

Įsmigimo gylis, mm



Protokolas

Data

Grunto drėgnis: w,  % 11,5
Takumo drėgnis: WL, % 18,0
Plastiškumo drėgnis: WP,  % 8,1
Plastiškumo rodiklis: IP,  % 9,9

IL, v. d. 0,34
Konsistencijos rodiklis: IC, v. d. 0,66

11,5 8,1 18,0
Indo masė, g 13,44 9,09 1 2 3 4
Indo+Gw masė, g 67,78 20,92
Indo+Gd masė, g 62,16 20,03 17,47 19,35 21,30 23,21

14,58 20,77 15,02 14,23
Gw - drėgnas gruntas 34,94 40,92 35,06 34,46
Gd - sausas gruntas 31,96 37,86 31,96 31,24

17,15 17,91 18,30 18,93

Tyrimus atliko: 

Tikrino ir protokolą patvirtino: 

Puslapis 9 iš 11

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ (krentančio kūgio metodu - bandymas 4 taškuose), VANDENS KIEKIO NUSTATYMAS
LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022, LST EN ISO 17892-1:2015, 

LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022

Indo+Gw masė, g
Indo+Gd masė, g

*Gręžinio numeris:

Takumo rodiklis:

Drėgnis w, %

Plastiškumo drėgnis WP, %

Indo masė, g

Aplinkos sąlygos bandymo metu: patalpos temperatūra 21,8°C; santykinė oro drėgmė 56%  

Takumo drėgnis WL, %

80g/30˚
Bandymo Nr.
Kūgio tipas:
Kūgio smigimas, mm
Indo masė, g

Identifikacinis objekto kodas 26138
Nr.2026/08-17

*Objekto pavadinimas
2026-08-25
110-10 kV Aerouosto TP Eišiškių pl. 1, Vilniaus m.

Pastabos:*Užsakovo pateikta informacija

Grunto pavadinimas:
8,1-8,3

Indo+Gw masė, g
Indo+Gd masė, g

Mėginys prieš tyrimą persijotas per 0,425 mm akučių dydžio sietą

Grunto drėgnis w, %

* Pavyzdžio paėmimo gylis, m:

4
5* Pavyzdžio numeris:

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL)

Bandinio kodas: GF26138-05
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20,00

21,00

17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00

D
rė

gn
is

, %

Įsmigimo gylis, mm



Data:
 

*Gręž.N
r.

* Pvz. 
Nr.

* Pvz. 
paėmimo 
gylis, m

Bandinio 
kodas

Indo masė, g
Indo+Gw 
masė, g

Indo+Gd 
masė, g

Drėgnis w, %
Tūrinis 
tankis, 
Mg/m³

Bandinio 
masė su 
žiedu, g

Žiedo tūris 
V, mm3

Žiedo masė 
m, g

1 3 3,6-3,8 GF26138-01 14,44 67,73 62,70 10,4 2,18 153,89 50,24 44,50
1 9 11,6-11,8 GF26138-02 14,68 71,03 65,67 10,5 2,21 155,76
3 2 1,8-2,0 GF26138-03 14,82 75,02 66,80 15,8 2,17 153,41
4 1 0,8-1,0 GF26138-04 14,24 64,78 58,85 13,3 2,18 153,86
4 5 8,1-8,3 GF26138-05 13,44 67,78 62,16 11,5 2,23 156,34

Protokolas

2026-08-25

Nr.2026/08-17

Identifikacinis objekto kodas
*Objekto pavadinimas 110-10 kV Aerouosto TP Eišiškių pl. 1, Vilniaus m.

26138

Puslapis 10 iš 11

Tikrino ir protokolą patvirtino: 

VANDENS KIEKIO IR TŪRINIO TANKIO NUSTATYMAS
LST EN ISO 17892-1:2015, LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022, LST EN ISO 17892-2:2015

Tyrimus atliko: 

Gw - drėgnas gruntas
Gd - sausas gruntas

Pastabos: *Užsakovo pateikta informacija

Aplinkos sąlygos bandymo metu: patalpos temperatūra 23,0°C; santykinė oro drėgmė 62%



*Gręž. 
Nr.

* Pvz. 
Nr.

* Pvz. 
paėmimo 
gylis, m

Bandinio 
kodas

m₀, g m₁, g m₂, g m₃, g m₄, g T, °C ρw, Mg/m³
Dalelių tankis 

ρs, Mg/m³

1 3 3,6-3,8 GF26138-01 46,15 145,38 62,87 155,89 16,72 20 0,99823 2,69
1 9 11,6-11,8 GF26138-02 46,28 146,58 62,13 156,58 15,85 20 0,99823 2,70
3 2 1,8-2,0 GF26138-03 44,78 145,54 61,23 155,88 16,45 20 0,99823 2,69
4 1 0,8-1,0 GF26138-04 46,10 146,28 61,51 155,97 15,41 20 0,99823 2,69

m0

m1

m2

m3

m4

ρw

Aplinkos sąlygos bandymo metu: patalpos temperatūra 20,8°C; santykinė oro drėgmė 59%

Tikrino ir protokolą patvirtino: 

Tyrimus atliko: 

Puslapis 11 iš 11

*Objekto pavadinimas

- kontrolinio skysčio tankis

Pastabos: *Užsakovo pateikta informacija

Identifikacinis objekto kodas 26138
110-10 kV Aerouosto TP Eišiškių pl. 1, Vilniaus m.

- bandinio sausoji masė

- sauso piknometro masė

- sauso piknometro ir sauso grunto masė
- piknometro visiškai užpildytu kontroliniu skysčiu masė

- piknometro visiškai užpildytu prisotintu gruntu ir  kontroliniu skysčiu masė

Protokolas Nr.2026/08-17

Data:

DALELIŲ TANKIO NUSTATYMAS (piknometriniu metodu)
 LST EN ISO 17892-3:2016

2026-08-27



 

Žirmūnų g. 106, Vilnius 

+370 (5) 2325287 

Rezultatai susiję tik su tirtais objektais, taikytini tokiam ėminiui, koks buvo gautas. Tyrimų protokolas galioja be parašo ir 

antspaudo. Tyrimų protokolą dalimis dauginti leidžiama tik su UAB „Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir 

protokolas paruoštas (2026-09-01) 

 

Tyrimų protokolas Nr. 260828GT277 | Ėminio gavimo data: 2026-08-28 | ID 125546 

Užsakovas: UAB "GeoFirma" | info@geofirma.lt 

Tiriamasis ėminys: Požeminis vanduo 

 

Objektas Gręžinys (punktas) Paėmimo data 

110/10 kV Aerouosto TP Eišiškių pl.1, Vilniaus m. 4 gr. 3,28 m 2026-08-28 

  

Tyrimo rezultatai 

Vandens cheminė analizė 
 

Analitė mg/l mg-ekv./l ekv. Analizės metodas 

Anijonai     

Sulfatas, SO4
2- 37.9 0.788  LST EN ISO 10304-1:2009 

Hidrokarbonatas, HCO3
- 485 7.95  LST EN ISO 9963-1:1999, išskyrus p.8.2 

Katijonai     

Magnis, Mg2+ 21.5 1.77  LST EN ISO 14911:2000 

Amonis, NH4
+ 0.06 0.003  LST EN ISO 14911:2000 

Kitos analitės Rezultatai ir matavimo vienetai  

pH  6.8 (pH vienetai) LST EN ISO 10523:2012 

CO2 (agresyvus) 174 mg CO2/l LST EN 13577:2007 (N) 
 

Rezultatas, mažesnis už nustatymo ribą, žymimas (<...). (N) – neakredituotas analizės metodas. Katijonų analizė atlikta 

jonų mainų chromatografijos metodu (IonPac CS12A kolonėlė, 4x250 mm, konduktometrinis detektorius). Analičių kalibravimas ir tyrimų rezultatų 
įvertinimas atliktas pagal ISO 8466-1 reikalavimus. 
 

 

Tyrimų protokolą parengė Chemikas-analitikas dr. 

 

Tyrimų protokolą patvirtino Direktorius 

 



PATVIRTINTA 

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

direktoriaus 2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-207 

 

 
LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

 

 

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES 

 

2020-07-01 Nr. 155 

Vilnius 

 

UAB „GeoFirma" 
(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302555562,  

adresas Vilnius, Konstitucijos pr. 8A) 

 

leidžiama atlikti:  

 

požeminio vandens paiešką ir žvalgybą, 

geoterminės energijos paiešką ir žvalgybą, 

inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą, 

ekogeologinį tyrimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                 _____________                             

(pareigų pavadinimas)          A.V.                                        (parašas)                                  

Dokumentą elektroniniu
arašu asirašė

Data: 2020-07-01 11:34:42







Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 
„Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ 

                 2 priedas  
UAB „Connecto Lietuva“ 

(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas) 

 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

 

2026-08-06        ............................................ 
                                  Dokumento data     Dokumento registracijos numeris 

 

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi – kontroliniai. 

Tyrimų objekto pavadinimas:  110/10  kV Aerouosto TP 

Tyrimų objekto adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris):  

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Eišiškių pl. 1 

Užsakovo duomenys  (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas): 

UAB „Connecto Lietuva“, Riešės g. 2, Riešė, Vilniaus r. sav., tel. +370 630 98491, el.p. 

info@connectolietuva.lt 

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas): 

UAB „Connecto Lietuva“, Riešės g. 2, Riešė, Vilniaus r. sav., tel. el.p. 

Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas, kita   

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): inžineriniai tinklai (elektros) 

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro kodas (jei yra): nėra 

Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia. 

Statinio projektavimo specialiosios sąlygos (jei nustatytos) nenustatyta 

Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus:  

Aukštų skaičius - 

Plotis, m. 40 

Ilgis, m. 40 

Tyrimo ruožo ilgis - 

Gatvės/kelio kategorija - 

Kiti duomenys - 

Rūsys Ne 

 

Numatomi pamatų konstrukcijų variantai Gręžtiniai, g/b surenkami, poliniai 

Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas Statinės, dinaminės – 500kN 

Tyrimų ploto ribų koordinatės: 

 

 

 

 

 

Verified by MarkSign.lt



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:IGG tyrimai atliekami 110 kV 

elektros tinklų apsaugos zonoje. 

Pastotėje, Priedas Nr.1 nurodytose vietose išgręžti 4 gręžinius iki 12 m gylio arba iki stabilaus grunto.  

Negalint atlikti gręžimo nurodytose vietose susisiekti su 

 

Statinio zondavimo bandymai atliekami iki atsiremiama į riedulius, žvirgždą arba pasiekiama bent viena iš 

ribinių zondavimo verčių : qc> 35 MPa, fs > 500 kPa (rupiųjų gruntų), qc > 8 MPa, fs > 600 kPa (smulkiųjų 

gruntų). 

Nustatyti požeminio vandens agresyvumą metalui ir gelžbetoniui. 

 

Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai: 

 

1. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 

2. LST EN 1997-2 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir   

bandymai“. 

3. LST EN ISO 14688 – 1: 2007 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir 

klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas. 

4. LST EN ISO 14688 – 2: 2007. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir 

klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai. 

 

Ankščiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: 

„Elektros tinklai (kompensacinė ritė) Eišiškių pl. 1, Vilniaus m.  Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų 

ataskaita (II geotechninė kategorija).“, UAB „Geoinžinerija“, 2023,  Fondo Nr.  55054. 

 

 

 

Užsakovas   
V., pavardė, parašas, data 

 

 

 

Projekto vadovas 
                        

V., pavardė, parašas, data 
 

 

 

Tyrimų vadovas 

(užduotį gavau) 

  

V., pavardė, parašas, data 

 

Numeris X Y 

1 6058246 581862 

2 6058268 581828 

3 6058332 581869 

4 6058310 581903 

Verified by MarkSign.lt

user
2026-08-06

user
2026-08-06



ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 61605-2026

1. Tyrimo užsakovas UAB "Connecto Lietuva",  reg.kodas 304915315, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus

m., Smolensko g. 13 - 37

2. Tyrimo vykdytojas UAB "GeoFirma",  reg.kodas 302555562, Vilnius, Konstitucijos pr. 8A, LT-09308

3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 155 , išdavimo data 2010-11-16

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens

kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos

sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo

data ir numeris)

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas,

gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių

vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir

numeris)

5. Tyrimo rūšis:

6.Tyrimų tikslas ir (ar) etapas

Tiesioginis

Inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, II-a geotechninė kategorija

4. Tyrimo būdas:

II geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai

tyrimai. 110/10 kV Aerouosto TP Eišiškių pl. 1, Vilniaus m.

7. Duomenys apie tyrimo objektą

Tyrimo objekto tipas objektai: katilinės, elektros ir energetikos obj.

Tyrimo objekto pavadinimas 110/10 kV Aerouosto TP, Eišiškių pl. 1, Vilniaus m.

Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Eišiškių pl. 1Tyrimo objekto adresas

Elementas Nr.1:

Nr.1 6058246 581862; Nr.2 6058310 581903; Nr.3 6058332 581869;

Nr.4 6058268 581828;

Tyrimo ploto ribos arba tyrimų

vietos koordinatės

(1994 metų Lietuvos koordinačių

sistemoje)

8. Tyrimo pradžios data 2026-08-07 , tyrimo pabaigos data 2026-11-07

110/10 kV Aerouosto TP Eišiškių pl. 1, Vilniaus m. II geotechninės kategorijos

projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita
2026-11-07

9. Tyrimo dokumento (-ų) (ataskaitos(-ų)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data

(darbų programa, techninė užduotis, projektas)

Techninės užduoties priedas10. Pridedami dokumentai:

info@geofirma.lt

 Pareigų pavadinimas

Užpildė:

 Data

 Telefono numeris

Geologė

 Vardas, Pavardė

 El. paštas

2026-08-07

1 iš 2



Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 61605-2026

ŽGT-2026-4020 2026-08-07Paraiškos pateikimo dataParaiškos registracijos Nr.

Žemės gelmių registro tvarkytojo pastabos:

2026-08-20Tyrimo įregistravimo Žemės gelmių registre data

Dokumentą atspausdino

2 iš 2
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