


PATALPŲ EKSPLIKACIJA -02 AUKŠTAS				
Korpusas	Aukštas	Patalpos numeris	Patalpos pavadinimas	Plotas
1B	-02	1	Priešsaugiklis	56.34 m <sup>2</sup>
1B	-02	2	Saugykla	335.54 m <sup>2</sup>
1B	-02	3	Sanitarinis mazgas	4.92 m <sup>2</sup>
				396.80 m <sup>2</sup>
VISO AUKŠTE :				396.80 m <sup>2</sup>

0	2025-03-30	Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data	Keitimo priežastis		Laidos statusas
Kval. patv. dok. Nr.	<b>2</b>	UAB „2L Architects“, į. k. 302825424 Aludarių g. 1, Vilnius Tel. Nr.: +370 695 46175 El. paštas: info@2larchitektai.lt		Statinio projekto pavadinimas <b>ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ ADRESU ŽIRMŪNŲ G.151, VILNIUS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS. YPATINGAS STATINYS</b>
A 1640	PV	G. KLIČIENĖ		Statinio Nr. ir pavadinimas <b>01-PASTATAS BANKAS; 02-PASTATAS BANKAS; 03-GARAŽAS</b>
Kval. patv. dok. Nr.	Projektuotojas <b>PASLAIČIO PROJEKTAVIMO BIURAS</b> Lukiškių g.3, Vilnius, Lietuva Tel. +370 698 16891, e-paštas. g.paslaitis@outlook.com			
A 822	PDV	G. PASLAITIS		Dokumento pavadinimas <b>-02 AUKŠO PLANAS</b>
	ARCH.	A. PASLAITIS		
LT	Statytojas	<b>LIETUVOS BANKAS</b>		Dokumento žymuo <b>2L202405 - PP - SA . BR - 1</b>
				Lapas <b>1</b>
				Lapų <b>1</b>




PATAIŲ EKSPLIKACIJA - 01 AUKŠTAS					
Korpusas	Aukštis	Patalpo numeras	Patalpo pavadinimas	Plotas	
1B	-01	1	Koridorius	58,57 m²	
	-01	2	Koridorius	35,30 m²	
	-01	4	Pagalbinė patalpa	69,95 m²	
	-01	7	Pagalbinė patalpa	161,33 m²	
	-01	7	Sanitarinis mazgas	5,32 m²	
	-01	7a	Pagalbinė patalpa	25,84 m²	
	-01	10	Priešauklis	62,35 m²	
	-01	11	Saugykla	335,54 m²	
	-01	12	Techinė pat.	84,26 m²	
	-01	13	Nakinimo patalpa	39,26 m²	
	-01	14	Nakinimo patalpa	27,48 m²	
	-01	15	Būklavimo patalpa	52,25 m²	
	-01	16	Kompiuterių patalpa	41,80 m²	
	-01	17	Techinė pat.	111,74 m²	
					1111,96 m²

P	-01	1	Stovėjimo aikštelė	1880,85 m²
	-01	2	Dvirėlių saugykla	106,08 m²
	-01	3	Techinė pat.	30,23 m²
	-01	4	Techinė pat.	23,15 m²
	-01	5	Techinė pat.	19,21 m²
	-01	6	Persirengimo patalpa	17,25 m²
	-01	7	Dušinė	3,00 m²
	-01	8	Dušinė	3,00 m²
	-01	9	Sanitarinis mazgas	4,20 m²
	-01	10	Sanitarinis mazgas	4,20 m²
	-01	11	Dušinė	3,00 m²
	-01	12	Dušinė	3,00 m²
	-01	13	Persirengimo patalpa	17,25 m²
	-01	14	Techinė pat.	24,96 m²
	-01	15	Techinė pat.	11,58 m²
	-01	16	Techinė pat.	11,58 m²
	-01	17	Techinė pat.	15,60 m²
	-01	18	Koridorius	43,72 m²
				2216,84 m²

VISO AUKŠTE : 3328,80 m²


0	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
1	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
2	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
3	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
4	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
5	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
6	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
7	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
8	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
9	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
10	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
11	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
12	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
13	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
14	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
15	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
16	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
17	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
18	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
19	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
20	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
21	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
22	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
23	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
24	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
25	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
26	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
27	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
28	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
29	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
30	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
31	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
32	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
33	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
34	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
35	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
36	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
37	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
38	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
39	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
40	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
41	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
42	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
43	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
44	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
45	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
46	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
47	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
48	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
49	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
50	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
51	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
52	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
53	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
54	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
55	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
56	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
57	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
58	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
59	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
60	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
61	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
62	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
63	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
64	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
65	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
66	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
67	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
68	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
69	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
70	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
71	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
72	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
73	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
74	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
75	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
76	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
77	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
78	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
79	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
80	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
81	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
82	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
83	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
84	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
85	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
86	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
87	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
88	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
89	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
90	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
91	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
92	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
93	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
94	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
95	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
96	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
97	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
98	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
99	2025-03-30	Skaitmeninis planas		
100	2025-03-30	Skaitmeninis planas		



- Laipinės ir holai
- Lankytųjų patalpos
- Padidinto saugumo zona
- Pasitarimų ir poilsio patalpos
- Virtuvės
- Sanitariniai mazgai
- Valgyklos virtuvės patalpos
- Techninės pat.
- Garažo patalpos

PATALPŲ EKSPLIKACIJA 1 AUKŠTAS

Aukštas	Patalpos numeris	Patalpos pavadinimas	Plošas
1B	1	1	29.17 m²
1B	1	2	116.90 m²
1B	1	3	58.93 m²
1B	1	4	301.59 m²
1B	1	5	19.47 m²
1B	1	6	28.72 m²
1B	1	7	85.53 m²
1B	1	8	8.61 m²
1B	1	9	8.61 m²
1B	1	10	8.61 m²
1B	1	11	8.61 m²
1B	1	12	5.04 m²
1B	1	13	5.13 m²
1B	1	14	8.62 m²
1B	1	15	5.34 m²
1B	1	16	262.93 m²
1B	1	17	19.91 m²
1B	1	18	13.91 m²
1B	1	19	18.64 m²
1B	1	20	12.56 m²
1B	1	21	12.35 m²
1B	1	22	20.29 m²
1B	1	23	11.19 m²
1B	1	24	11.49 m²
1B	1	25	13.91 m²
1B	1	26	22.41 m²
1B	1	27	13.76 m²
1B	1	28	6.77 m²
1B	1	29	18.86 m²
1B	1	30	15.96 m²
1B	1	31	5.29 m²
1B	1	32	29.72 m²
1B	1	33	174.81 m²
1B	1	34	7.83 m²
1B	1	35	7.35 m²
1B	1	36	61.26 m²
1B	1	37	8.24 m²
1B	1	38	12.35 m²
1B	1	39	4.41 m²
1B	1	40	4.21 m²
1B	1	41	21.60 m²
1B	1	42	11.04 m²
1B	1	43	9.38 m²
1B	1	44	10.40 m²
1B	1	45	14.08 m²
1B	1	46	7.06 m²
1B	1	47	2.45 m²
1B	1	48	3.51 m²
1B	1	49	5.07 m²
1B	1	50	14.11 m²
1B	1	51	24.75 m²
1B	1	52	13.90 m²
1B	1	53	6.81 m²
1B	1	54	11.08 m²
1B	1	55	31.34 m²
1B	1	56	30.62 m²
1B	1	57	48.80 m²
1B	1	58	45.57 m²
1B	1	59	31.01 m²
1B	1	60	13.06 m²
1B	1	61	20.38 m²
1B	1	62	2.98 m²
1B	1	63	4.37 m²
1B	1	64	20.46 m²
1B	1	65	2.98 m²
1B	1	66	4.25 m²
1B	1	67	70.04 m²
1B	1	68	2.98 m²
1B	1	69	4.25 m²
1B	1	70	2.42 m²
1B	1	71	2.42 m²
1B	1	72	2.42 m²
1B	1	73	2.42 m²
1B	1	74	2.42 m²
1B	1	75	2.42 m²
1B	1	76	2.42 m²
1B	1	77	2.42 m²
1B	1	78	2.42 m²
1B	1	79	2.42 m²
1B	1	80	2.42 m²
1B	1	81	2.42 m²
1B	1	82	2.42 m²
1B	1	83	2.42 m²
1B	1	84	2.42 m²
1B	1	85	2.42 m²
1B	1	86	2.42 m²
1B	1	87	2.42 m²
1B	1	88	2.42 m²
1B	1	89	2.42 m²
1B	1	90	2.42 m²
1B	1	91	2.42 m²
1B	1	92	2.42 m²
1B	1	93	2.42 m²
1B	1	94	2.42 m²
1B	1	95	2.42 m²
1B	1	96	2.42 m²
1B	1	97	2.42 m²
1B	1	98	2.42 m²
1B	1	99	2.42 m²
1B	1	100	2.42 m²
1B	1	101	2.42 m²
1B	1	102	2.42 m²
1B	1	103	2.42 m²
1B	1	104	2.42 m²
1B	1	105	2.42 m²
1B	1	106	2.42 m²
1B	1	107	2.42 m²
1B	1	108	2.42 m²
1B	1	109	2.42 m²
1B	1	110	2.42 m²
1B	1	111	2.42 m²
1B	1	112	2.42 m²
1B	1	113	2.42 m²
1B	1	114	2.42 m²
1B	1	115	2.42 m²
1B	1	116	2.42 m²
1B	1	117	2.42 m²
1B	1	118	2.42 m²
1B	1	119	2.42 m²
1B	1	120	2.42 m²
1B	1	121	2.42 m²
1B	1	122	2.42 m²
1B	1	123	2.42 m²
1B	1	124	2.42 m²
1B	1	125	2.42 m²
1B	1	126	2.42 m²
1B	1	127	2.42 m²
1B	1	128	2.42 m²
1B	1	129	2.42 m²
1B	1	130	2.42 m²
1B	1	131	2.42 m²
1B	1	132	2.42 m²
1B	1	133	2.42 m²
1B	1	134	2.42 m²
1B	1	135	2.42 m²
1B	1	136	2.42 m²
1B	1	137	2.42 m²
1B	1	138	2.42 m²
1B	1	139	2.42 m²
1B	1	140	2.42 m²
1B	1	141	2.42 m²
1B	1	142	2.42 m²
1B	1	143	2.42 m²
1B	1	144	2.42 m²
1B	1	145	2.42 m²
1B	1	146	2.42 m²
1B	1	147	2.42 m²
1B	1	148	2.42 m²
1B	1	149	2.42 m²
1B	1	150	2.42 m²
1B	1	151	2.42 m²
1B	1	152	2.42 m²
1B	1	153	2.42 m²
1B	1	154	2.42 m²
1B	1	155	2.42 m²
1B	1	156	2.42 m²
1B	1	157	2.42 m²
1B	1	158	2.42 m²
1B	1	159	2.42 m²
1B	1	160	2.42 m²
1B	1	161	2.42 m²
1B	1	162	2.42 m²
1B	1	163	2.42 m²
1B	1	164	2.42 m²
1B	1	165	2.42 m²
1B	1	166	2.42 m²
1B	1	167	2.42 m²
1B	1	168	2.42 m²
1B	1	169	2.42 m²
1B	1	170	2.42 m²
1B	1	171	2.42 m²
1B	1	172	2.42 m²
1B	1	173	2.42 m²
1B	1	174	2.42 m²
1B	1	175	2.42 m²
1B	1	176	2.42 m²
1B	1	177	2.42 m²
1B	1	178	2.42 m²
1B	1	179	2.42 m²
1B	1	180	2.42 m²
1B	1	181	2.42 m²
1B	1	182	2.42 m²
1B	1	183	2.42 m²
1B	1	184	2.42 m²
1B	1	185	2.42 m²
1B	1	186	2.42 m²
1B	1	187	2.42 m²
1B	1	188	2.42 m²
1B	1	189	2.42 m²
1B	1	190	2.42 m²
1B	1	191	2.42 m²
1B	1	192	2.42 m²
1B	1	193	2.42 m²
1B	1	194	2.42 m²
1B	1	195	2.42 m²
1B	1	196	2.42 m²
1B	1	197	2.42 m²
1B	1	198	2.42 m²
1B	1	199	2.42 m²
1B	1	200	2.42 m²
1B	1	201	2.42 m²
1B	1	202	2.42 m²
1B	1	203	2.42 m²
1B	1	204	2.42 m²
1B	1	205	2.42 m²
1B	1	206	2.42 m²
1B	1	207	2.42 m²
1B	1	208	2.42 m²
1B	1	209	2.42 m²
1B	1	210	2.42 m²
1B	1	211	2.42 m²
1B	1	212	2.42 m²
1B	1	213	2.42 m²
1B	1	214	2.42 m²
1B	1	215	2.42 m²
1B	1	216	2.42 m²
1B	1	217	2.42 m²
1B	1	218	2.42 m²
1B	1	219	2.42 m²
1B	1	220	2.42 m²
1B	1	221	2.42 m²
1B	1	222	2.42 m²
1B	1	223	2.42 m²
1B	1	224	2.42 m²
1B	1	225	2.42 m²
1B	1	226	2.42 m²
1B	1	227	2.42 m²
1B	1	228	2.42 m²
1B	1	229	2.42 m²
1B	1	230	2.42 m²
1B	1	231	2.42 m²
1B	1	232	2.42 m²
1B	1	233	2.42 m²
1B	1	234	2.42 m²
1B	1	235	2.42 m²
1B	1	236	2.42 m²
1B	1	237	2.42 m²
1B	1	238	2.42 m²
1B	1	239	2.42 m²
1B	1	240	2.42 m²
1B	1	241	2.42 m²
1B	1	242	2.42 m²
1B	1	243	2.42 m²
1B	1	244	2.42 m²
1B	1	245	2.42 m²
1B	1	246	2.42 m²
1B	1	247	2.42 m²
1B	1	248	2.42 m²
1B	1	249	2.42 m²
1B	1	250	2.42 m²
1B	1	251	2.42 m²
1B	1	252	2.42 m²
1B	1	253	2.42 m²
1B	1	254	2.42 m²
1B	1	255	2.42 m²
1B	1	256	2.42 m²
1B	1	257	2.42 m²
1B	1	258	2.42 m²
1B	1	259	2.42 m²
1B	1	260	2.42 m²
1B	1	261	2.42 m²
1B	1	262	2.42 m²
1B	1	263	2.42 m²
1B	1	264	2.42 m²
1B	1	265	2.42 m²
1B	1	266	2.42 m²
1B	1	267	2.42 m²
1B	1	268	2.42 m²
1B	1	269	2.42 m²
1B	1	270	2.42 m²
1B	1	271	2.42 m²
1B	1	272	2.42 m²
1B	1	273	2.42 m²
1B	1	274	2.42 m²
1B	1	275	2.42 m²
1B	1	276	2.42 m²
1B	1	277	2.42 m²
1B	1	278	2.42 m²
1B	1	279	2.42 m²
1B	1	280	2.42 m²
1B	1	281	2.42 m²
1B	1	282	2.42 m²
1B	1	283	2.42 m²
1B	1	284	2.42 m²
1B	1	285	2.42 m²
1B	1	286	2.42 m²
1B	1	287	2.42 m²
1B	1	288	2.42 m²
1B	1	289	2.42 m²
1B	1	290	2.42 m²
1B	1	291	2.42 m²
1B	1	292	2.42 m²
1B	1	293	2.42 m²
1B	1	294	2.42 m²
1B	1	295	2.42 m²
1B	1	296	2.42 m²
1B	1	297	2.42 m²
1B	1	298	2.42 m²
1B	1	299	2.42 m²
1B	1	300	2.42 m²
1B	1	301	2.42 m²
1B	1	302	2.42 m²
1B	1	303	2.42 m²
1B	1	304	2.42 m²
1B	1	305	2.42 m²
1B	1	306	2.42 m²
1B	1	307	2.42 m²
1B	1	308	2.42 m²
1B	1	309	2.42 m²
1B	1	310	2.42 m²
1B			




- Laipinės ir holai
- Darbuotojų zona
- Padidinto saugumo zona
- Pasitarimų ir poilsio patalpos
- Virtuvės
- Sanitariniai mazgai
- Techninės pat.

PATALPŲ EKSPLIKACIJA 2 AUKŠTAS				
Korpusas	Aukštis	Patalpos numeris	Patalpos pavadinimas	Plotas
18	2	1	Laipinė	39,66 m <sup>2</sup>
18	2	2	Laipinė	9,87 m <sup>2</sup>
18	2	3	Laipinė	3,793 m <sup>2</sup>
18	2	5	Darbo patalpa	253,75 m <sup>2</sup>
18	2	5	Darbo patalpa	42,69 m <sup>2</sup>
18	2	5	Darbo patalpa	37,74 m <sup>2</sup>
18	2	5	Darbo patalpa	42,44 m <sup>2</sup>
18	2	5	Darbo patalpa	108,27 m <sup>2</sup>
18	2	5	Darbo patalpa	35,14 m <sup>2</sup>
18	2	5	Darbo patalpa	293,06 m <sup>2</sup>
18	2	6	Pasitarimų patalpa	37,97 m <sup>2</sup>
18	2	7	Pasitarimų patalpa	25,74 m <sup>2</sup>
18	2	8	Pasitarimų patalpa	27,54 m <sup>2</sup>
18	2	9	Pasitarimų patalpa	7,44 m <sup>2</sup>
18	2	10	Pasitarimų patalpa	20,55 m <sup>2</sup>
18	2	11	Pasitarimų patalpa	9,92 m <sup>2</sup>
18	2	12	Pasitarimų patalpa	16,73 m <sup>2</sup>
18	2	13	Pasitarimų patalpa	16,83 m <sup>2</sup>
18	2	14	Pasitarimų patalpa	60,08 m <sup>2</sup>
18	2	15	Valų kambarys	35,42 m <sup>2</sup>
18	2	15	Valų kambarys	45,00 m <sup>2</sup>
18	2	16	Pasitarimų patalpa	10,15 m <sup>2</sup>
18	2	17	Sanitarinis mazgas	9,15 m <sup>2</sup>
18	2	18	Sanitarinis mazgas	9,09 m <sup>2</sup>
18	2	19	Pasitarimų patalpa	10,36 m <sup>2</sup>
18	2	20	Koridorius	41,72 m <sup>2</sup>
18	2	21	Pasitarimų patalpa	16,38 m <sup>2</sup>
18	2	22	Pasitarimų patalpa	20,13 m <sup>2</sup>
18	2	23	Pasitarimų patalpa	15,90 m <sup>2</sup>
18	2	24	Pagalbinė patalpa	18,58 m <sup>2</sup>
18	2	25	Sanitarinis mazgas	14,32 m <sup>2</sup>
18	2	26	Sanitarinis mazgas	10,32 m <sup>2</sup>
18	2	27	Pasitarimų patalpa	17,80 m <sup>2</sup>
18	2	28	Pasitarimų patalpa	7,74 m <sup>2</sup>
18	2	29	Pasitarimų patalpa	7,85 m <sup>2</sup>
18	2	30	Pasitarimų patalpa	6,86 m <sup>2</sup>
18	2	31	Pasitarimų patalpa	5,71 m <sup>2</sup>
18	2	32	Pasitarimų patalpa	9,24 m <sup>2</sup>
18	2	33	Pasitarimų patalpa	17,38 m <sup>2</sup>
18	2	34	Pasitarimų patalpa	16,95 m <sup>2</sup>
18	2	35	Pasitarimų patalpa	15,90 m <sup>2</sup>
18	2	36	Koridorius - šluozas	15,26 m <sup>2</sup>
18	2	37	Koridorius	146,90 m <sup>2</sup>
18	2	38	Laboratorija	54,55 m <sup>2</sup>
18	2	39	Pagalbinė patalpa	24,20 m <sup>2</sup>
18	2	39	Pagalbinė patalpa	5,66 m <sup>2</sup>
18	2	40	Darbo patalpa	12,89 m <sup>2</sup>
18	2	41	Pagalbinė patalpa	23,27 m <sup>2</sup>
18	2	42	Pagalbinė patalpa	33,14 m <sup>2</sup>
18	2	43	Sanitarinis mazgas	6,09 m <sup>2</sup>
18	2	43	Sanitarinis mazgas	8,09 m <sup>2</sup>
18	2	44	Pasitarimų patalpa	12,07 m <sup>2</sup>
18	2	46	Pasitarimų patalpa	6,66 m <sup>2</sup>
18	2	46	Pasitarimų patalpa	5,64 m <sup>2</sup>
18	2	46	Pasitarimų patalpa	5,64 m <sup>2</sup>
18	2	46	Pasitarimų patalpa	5,50 m <sup>2</sup>
18	2	47	Pasitarimų patalpa	7,20 m <sup>2</sup>
18	2	48	Pasitarimų patalpa	19,92 m <sup>2</sup>
18	2	48	Pasitarimų patalpa	20,46 m <sup>2</sup>
18	2	49	Pasitarimų patalpa	28,32 m <sup>2</sup>
18	2	49	Pasitarimų patalpa	19,90 m <sup>2</sup>
18	2	50	Koridorius	47,73 m <sup>2</sup>
18	2	50	Pagalbinė patalpa	2,22 m <sup>2</sup>
18	2	51	Darbo patalpa	91,80 m <sup>2</sup>
				2332,08 m <sup>2</sup>

78	2	1	Laipinės holai	8,11 m <sup>2</sup>
78	2	2	Laipinės holai	15,98 m <sup>2</sup>
78	2	3	Darbo patalpa	741,85 m <sup>2</sup>
78	2	4	Pasitarimų patalpa	33,25 m <sup>2</sup>
78	2	5	Pasitarimų patalpa	9,33 m <sup>2</sup>
78	2	6	Sanitarinė pat.	8,09 m <sup>2</sup>
78	2	7	Sanitarinė pat.	1,62 m <sup>2</sup>
78	2	8	Sanitarinė pat.	1,62 m <sup>2</sup>
78	2	9	Sanitarinė pat.	8,21 m <sup>2</sup>
78	2	10	Sanitarinė pat.	3,41 m <sup>2</sup>
78	2	11	Sanitarinė pat.	1,96 m <sup>2</sup>
78	2	12	Pasitarimų patalpa	6,22 m <sup>2</sup>
78	2	13	Pasitarimų patalpa	13,07 m <sup>2</sup>
78	2	14	Pasitarimų patalpa	6,62 m <sup>2</sup>
78	2	15	Pasitarimų patalpa	6,50 m <sup>2</sup>
78	2	16	Pasitarimų patalpa	5,52 m <sup>2</sup>
78	2	17	Pasitarimų patalpa	5,51 m <sup>2</sup>
78	2	18	Pasitarimų patalpa	5,60 m <sup>2</sup>
78	2	19	Virtuvė	26,79 m <sup>2</sup>
78	2	20	Valymo inventoriaus pat.	2,40 m <sup>2</sup>
78	2	21	Pasitarimų patalpa	4,29 m <sup>2</sup>
78	2	22	Pasitarimų patalpa	4,14 m <sup>2</sup>
78	2	23	Pasitarimų patalpa	4,29 m <sup>2</sup>
78	2	24	Pasitarimų patalpa	4,29 m <sup>2</sup>
78	2	25	Pasitarimų patalpa	20,13 m <sup>2</sup>
78	2	26	Pasitarimų patalpa	19,97 m <sup>2</sup>
78	2	27	Sanitarinė pat.	8,09 m <sup>2</sup>
78	2	28	Sanitarinė pat.	1,62 m <sup>2</sup>
78	2	29	Sanitarinė pat.	1,62 m <sup>2</sup>
78	2	30	Sanitarinė pat.	8,21 m <sup>2</sup>
78	2	31	Sanitarinė pat.	3,41 m <sup>2</sup>
78	2	32	Sanitarinė pat.	1,96 m <sup>2</sup>
78	2	33	Pasitarimų patalpa	5,64 m <sup>2</sup>
78	2	34	Pasitarimų patalpa	5,49 m <sup>2</sup>
78	2	35	Pasitarimų patalpa	14,22 m <sup>2</sup>
78	2	36	Pasitarimų patalpa	20,03 m <sup>2</sup>
78	2	37	Virtuvė	101,08 m <sup>2</sup>
78	2	38	Pasitarimų patalpa	40,65 m <sup>2</sup>
78	2	39	Pasitarimų patalpa	5,64 m <sup>2</sup>
78	2	40	Laipinė	4,36 m <sup>2</sup>
78	2	41	Koridorius	40,20 m <sup>2</sup>
78	2	42	Darbo patalpa	18,16 m <sup>2</sup>
78	2	43	Darbo patalpa	13,11 m <sup>2</sup>
78	2	44	Virtuvė- poilsio	23,04 m <sup>2</sup>
78	2	45	Virtuvė	15,65 m <sup>2</sup>
				1390,33 m <sup>2</sup>
VISO AUKŠTĖ:				3722,41 m <sup>2</sup>


0	2025-03-30	Šturbojas leidimui	
1	2025-03-30	Leidimo gavimas	
2	2025-03-30	Leidimo gavimas	
3	2025-03-30	Leidimo gavimas	
4	2025-03-30	Leidimo gavimas	
5	2025-03-30	Leidimo gavimas	
6	2025-03-30	Leidimo gavimas	
7	2025-03-30	Leidimo gavimas	
8	2025-03-30	Leidimo gavimas	
9	2025-03-30	Leidimo gavimas	
10	2025-03-30	Leidimo gavimas	
11	2025-03-30	Leidimo gavimas	
12	2025-03-30	Leidimo gavimas	
13	2025-03-30	Leidimo gavimas	
14	2025-03-30	Leidimo gavimas	
15	2025-03-30	Leidimo gavimas	
16	2025-03-30	Leidimo gavimas	
17	2025-03-30	Leidimo gavimas	
18	2025-03-30	Leidimo gavimas	
19	2025-03-30	Leidimo gavimas	
20	2025-03-30	Leidimo gavimas	
21	2025-03-30	Leidimo gavimas	
22	2025-03-30	Leidimo gavimas	
23	2025-03-30	Leidimo gavimas	
24	2025-03-30	Leidimo gavimas	
25	2025-03-30	Leidimo gavimas	
26	2025-03-30	Leidimo gavimas	
27	2025-03-30	Leidimo gavimas	
28	2025-03-30	Leidimo gavimas	
29	2025-03-30	Leidimo gavimas	
30	2025-03-30	Leidimo gavimas	
31	2025-03-30	Leidimo gavimas	
32	2025-03-30	Leidimo gavimas	
33	2025-03-30	Leidimo gavimas	
34	2025-03-30	Leidimo gavimas	
35	2025-03-30	Leidimo gavimas	
36	2025-03-30	Leidimo gavimas	
37	2025-03-30	Leidimo gavimas	
38	2025-03-30	Leidimo gavimas	
39	2025-03-30	Leidimo gavimas	
40	2025-03-30	Leidimo gavimas	
41	2025-03-30	Leidimo gavimas	
42	2025-03-30	Leidimo gavimas	
43	2025-03-30	Leidimo gavimas	
44	2025-03-30	Leidimo gavimas	
45	2025-03-30	Leidimo gavimas	
46	2025-03-30	Leidimo gavimas	
47	2025-03-30	Leidimo gavimas	
48	2025-03-30	Leidimo gavimas	
49	2025-03-30	Leidimo gavimas	
50	2025-03-30	Leidimo gavimas	
51	2025-03-30	Leidimo gavimas	
52	2025-03-30	Leidimo gavimas	
53	2025-03-30	Leidimo gavimas	
54	2025-03-30	Leidimo gavimas	
55	2025-03-30	Leidimo gavimas	
56	2025-03-30	Leidimo gavimas	
57	2025-03-30	Leidimo gavimas	
58	2025-03-30	Leidimo gavimas	
59	2025-03-30	Leidimo gavimas	
60	2025-03-30	Leidimo gavimas	
61	2025-03-30	Leidimo gavimas	
62	2025-03-30	Leidimo gavimas	
63	2025-03-30	Leidimo gavimas	
64	2025-03-30	Leidimo gavimas	
65	2025-03-30	Leidimo gavimas	
66	2025-03-30	Leidimo gavimas	
67	2025-03-30	Leidimo gavimas	
68	2025-03-30	Leidimo gavimas	
69	2025-03-30	Leidimo gavimas	
70	2025-03-30	Leidimo gavimas	
71	2025-03-30	Leidimo gavimas	
72	2025-03-30	Leidimo gavimas	
73	2025-03-30	Leidimo gavimas	
74	2025-03-30	Leidimo gavimas	
75	2025-03-30	Leidimo gavimas	
76	2025-03-30	Leidimo gavimas	
77	2025-03-30	Leidimo gavimas	
78	2025-03-30	Leidimo gavimas	
79	2025-03-30	Leidimo gavimas	
80	2025-03-30	Leidimo gavimas	
81	2025-03-30	Leidimo gavimas	
82	2025-03-30	Leidimo gavimas	
83	2025-03-30	Leidimo gavimas	
84	2025-03-30	Leidimo gavimas	
85	2025-03-30	Leidimo gavimas	
86	2025-03-30	Leidimo gavimas	
87	2025-03-30	Leidimo gavimas	
88	2025-03-30	Leidimo gavimas	
89	2025-03-30	Leidimo gavimas	
90	2025-03-30	Leidimo gavimas	
91	2025-03-30	Leidimo gavimas	
92	2025-03-30	Leidimo gavimas	
93	2025-03-30	Leidimo gavimas	
94	2025-03-30	Leidimo gavimas	
95	2025-03-30	Leidimo gavimas	
96	2025-03-30	Leidimo gavimas	
97	2025-03-30	Leidimo gavimas	
98	2025-03-30	Leidimo gavimas	
99	2025-03-30	Leidimo gavimas	
100	2025-03-30	Leidimo gavimas	



- Laiptinės ir holai
- Darbuotojų zona
- Pasitarimų ir poilsio patalpos
- Virtuvės
- Sanitariniai mazgai

PATALPŲ EKSPLIKACIJA 3 AUKŠTAS				
Korpusas	Aukštas	Patalpos numeris	Patalpos pavadinimas	Plotas
7B	3	1	Laiptinės holas	15.48 m <sup>2</sup>
7B	3	2	Laiptinės holas	15.58 m <sup>2</sup>
7B	3	3	Darbo patalpa	801.82 m <sup>2</sup>
7B	3	4	Pasitarimų patalpa	33.35 m <sup>2</sup>
7B	3	5	Pasitarimų patalpa	11.96 m <sup>2</sup>
7B	3	6	Pasitarimų patalpa	9.33 m <sup>2</sup>
7B	3	7	Pasitarimų patalpa	16.24 m <sup>2</sup>
7B	3	8	Pasitarimų patalpa	12.24 m <sup>2</sup>
7B	3	9	Sanitarinė pat.	8.09 m <sup>2</sup>
7B	3	10	Sanitarinė pat.	1.62 m <sup>2</sup>
7B	3	11	Sanitarinė pat.	1.62 m <sup>2</sup>
7B	3	12	Sanitarinė pat.	8.21 m <sup>2</sup>
7B	3	13	Sanitarinė pat.	3.41 m <sup>2</sup>
7B	3	14	Sanitarinė pat.	1.96 m <sup>2</sup>
7B	3	15	Pasitarimų patalpa	13.27 m <sup>2</sup>
7B	3	16	Pasitarimų patalpa	13.07 m <sup>2</sup>
7B	3	17	Pasitarimų patalpa	6.62 m <sup>2</sup>
7B	3	18	Pasitarimų patalpa	6.50 m <sup>2</sup>
7B	3	19	Pasitarimų patalpa	5.52 m <sup>2</sup>
7B	3	20	Pasitarimų patalpa	5.51 m <sup>2</sup>
7B	3	21	Pasitarimų patalpa	5.60 m <sup>2</sup>
7B	3	22	Virtuvė	26.79 m <sup>2</sup>
7B	3	23	Valymo inventoriaus pat.	2.40 m <sup>2</sup>
7B	3	24	Pasitarimų patalpa	4.29 m <sup>2</sup>
7B	3	25	Pasitarimų patalpa	4.14 m <sup>2</sup>
7B	3	26	Pasitarimų patalpa	4.29 m <sup>2</sup>
7B	3	27	Pasitarimų patalpa	4.29 m <sup>2</sup>
7B	3	28	Pasitarimų patalpa	20.11 m <sup>2</sup>
7B	3	29	Pasitarimų patalpa	19.91 m <sup>2</sup>
7B	3	30	Sanitarinė pat.	8.09 m <sup>2</sup>
7B	3	31	Sanitarinė pat.	1.62 m <sup>2</sup>
7B	3	32	Sanitarinė pat.	1.62 m <sup>2</sup>
7B	3	33	Sanitarinė pat.	8.21 m <sup>2</sup>
7B	3	34	Sanitarinė pat.	3.41 m <sup>2</sup>
7B	3	35	Sanitarinė pat.	1.96 m <sup>2</sup>
7B	3	36	Pasitarimų patalpa	12.76 m <sup>2</sup>
7B	3	37	Sanitarinė pat.	6.04 m <sup>2</sup>
7B	3	38	Pasitarimų patalpa	10.03 m <sup>2</sup>
7B	3	39	Pasitarimų patalpa	10.11 m <sup>2</sup>
7B	3	40	Pasitarimų patalpa	6.28 m <sup>2</sup>
7B	3	41	Pasitarimų patalpa	6.33 m <sup>2</sup>
7B	3	42	Pasitarimų patalpa	6.42 m <sup>2</sup>
7B	3	43	Pasitarimų patalpa	5.64 m <sup>2</sup>
7B	3	44	Pasitarimų patalpa	5.49 m <sup>2</sup>
7B	3	45	Mamos ir vaiko kambarys	8.46 m <sup>2</sup>
7B	3	46	Pasitarimų patalpa	23.03 m <sup>2</sup>
7B	3	47	Pasitarimų patalpa	16.37 m <sup>2</sup>
7B	3	48	Pasitarimų patalpa	5.38 m <sup>2</sup>
7B	3	49	Pasitarimų patalpa	5.25 m <sup>2</sup>
7B	3	50	Pasitarimų patalpa	2.72 m <sup>2</sup>
7B	3	51	Pasitarimų patalpa	2.67 m <sup>2</sup>
7B	3	52	Pasitarimų patalpa	9.04 m <sup>2</sup>
VISO AUKŠTE :				1289.37 m <sup>2</sup>

0	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
1	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
2	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
3	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
4	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
5	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
6	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
7	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
8	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
9	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
10	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
11	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
12	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
13	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
14	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
15	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
16	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
17	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
18	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
19	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
20	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
21	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
22	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
23	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
24	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
25	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
26	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
27	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
28	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
29	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
30	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
31	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
32	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
33	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
34	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
35	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
36	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
37	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
38	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
39	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
40	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
41	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
42	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
43	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
44	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
45	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
46	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
47	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
48	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
49	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
50	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
51	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
52	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
53	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
54	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
55	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
56	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
57	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
58	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
59	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
60	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
61	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
62	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
63	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
64	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
65	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
66	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
67	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
68	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
69	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
70	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
71	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
72	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
73	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
74	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
75	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
76	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
77	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
78	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
79	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
80	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
81	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
82	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
83	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
84	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
85	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
86	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
87	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
88	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
89	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
90	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
91	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
92	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
93	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
94	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
95	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
96	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
97	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
98	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
99	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		
100	2025-03-30	Šaukimo laikotarpis		



PATALPŲ EKSPLIKACIJA 4 AUKŠTAS				
Korpusas	Aukštis	Patalpo numeris	Patalpo pavadinimas	Plotas
7B	4	1	Laiptinės holas	15.48 m²
7B	4	2	Laiptinės holas	15.94 m²
7B	4	3	Darbo patalpa	801.32 m²
7B	4	4	Pastatimų patalpa	33.35 m²
7B	4	5	Pastatimų patalpa	11.96 m²
7B	4	6	Pastatimų patalpa	9.33 m²
7B	4	7	Pastatimų patalpa	10.24 m²
7B	4	8	Pastatimų patalpa	12.24 m²
7B	4	9	Sanitarinė pat.	8.09 m²
7B	4	10	Sanitarinė pat.	1.62 m²
7B	4	11	Sanitarinė pat.	1.62 m²
7B	4	12	Sanitarinė pat.	8.21 m²
7B	4	13	Sanitarinė pat.	3.41 m²
7B	4	14	Sanitarinė pat.	1.96 m²
7B	4	15	Pastatimų patalpa	13.27 m²
7B	4	16	Pastatimų patalpa	13.07 m²
7B	4	17	Pastatimų patalpa	6.62 m²
7B	4	18	Pastatimų patalpa	6.50 m²
7B	4	19	Pastatimų patalpa	5.52 m²
7B	4	20	Pastatimų patalpa	5.51 m²
7B	4	21	Pastatimų patalpa	5.60 m²
7B	4	22	Virtuvėlė	26.79 m²
7B	4	23	Vidurnio inženieriaus pat.	2.40 m²
7B	4	24	Pastatimų patalpa	4.29 m²
7B	4	25	Pastatimų patalpa	4.14 m²
7B	4	26	Pastatimų patalpa	4.29 m²
7B	4	27	Pastatimų patalpa	4.29 m²
7B	4	28	Pastatimų patalpa	20.11 m²
7B	4	29	Pastatimų patalpa	19.97 m²
7B	4	30	Sanitarinė pat.	1.62 m²
7B	4	31	Sanitarinė pat.	1.62 m²
7B	4	32	Sanitarinė pat.	8.09 m²
7B	4	33	Sanitarinė pat.	3.41 m²
7B	4	34	Sanitarinė pat.	1.96 m²
7B	4	35	Sanitarinė pat.	8.21 m²
7B	4	36	Pastatimų patalpa	12.76 m²
7B	4	37	Sanitarinė pat.	6.04 m²
7B	4	38	Pastatimų patalpa	10.03 m²
7B	4	39	Pastatimų patalpa	50.33 m²
7B	4	40	Pastatimų patalpa	6.38 m²
7B	4	41	Pastatimų patalpa	6.33 m²
7B	4	42	Pastatimų patalpa	6.42 m²
7B	4	43	Pastatimų patalpa	5.64 m²
7B	4	44	Pastatimų patalpa	5.49 m²
7B	4	45	Pastatimų patalpa	8.45 m²
7B	4	46	Pastatimų patalpa	22.03 m²
7B	4	47	Pastatimų patalpa	15.37 m²
7B	4	48	Pastatimų patalpa	5.38 m²
7B	4	49	Pastatimų patalpa	5.35 m²
7B	4	50	Pastatimų patalpa	2.72 m²
7B	4	51	Pastatimų patalpa	2.67 m²
7B	4	52	Pastatimų patalpa	9.04 m²
			1289.39 m²	
VISO AUKŠTĖ:			1289.37 m²	

0	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
1	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
2	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
3	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
4	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
5	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
6	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
7	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
8	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
9	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
10	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
11	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
12	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
13	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
14	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
15	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
16	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
17	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
18	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
19	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
20	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
21	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
22	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
23	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
24	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
25	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
26	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
27	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
28	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
29	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
30	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
31	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
32	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
33	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
34	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
35	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
36	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
37	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
38	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
39	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
40	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
41	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
42	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
43	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
44	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
45	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
46	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
47	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
48	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
49	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
50	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
51	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
52	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
53	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
54	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
55	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
56	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
57	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
58	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
59	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
60	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
61	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
62	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
63	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
64	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
65	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
66	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
67	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
68	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
69	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
70	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
71	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
72	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
73	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
74	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
75	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
76	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
77	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
78	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
79	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
80	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
81	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
82	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
83	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
84	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
85	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
86	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
87	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
88	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
89	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
90	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
91	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
92	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
93	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
94	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
95	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
96	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
97	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
98	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
99	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	
100	2025-03-30	Šaltinis: šaltiniai	











0	2025-03-30	Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data	Keitimo priežastis		Laidos statusas
Kval. patv. dok. Nr.	<b>2</b>	UAB „2L Architects“, į. k. 302825424 Aludarių g. 1, Vilnius Tel. Nr.: +370 695 46175 El. paštas: info@2larchitektai.lt		Statinio projekto pavadinimas <b>ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ ADRESU ŽIRMŪNŲ G.151, VILNIUS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS. YPATINGAS STATINYS</b>
A 1640	PV	G. KLIČIENĖ		Statinio Nr. ir pavadinimas <b>01-PASTATAS BANKAS; 02-PASTATAS BANKAS; 03-GARAŽAS</b>
Kval. patv. dok. Nr.	Projektuotojas <b>PASLAIČIO PROJEKTAVIMO BIURAS</b> Lukiškių g.3, Vilnius, Lietuva Tel. +370 698 16891, e-paštas. g.paslaitis@outlook.com			
A 822	PDV	G. PASLAITIS		Dokumento pavadinimas <b>VIZUALIZACIJA-1</b>
	ARCH.	A. PASLAITIS		Laida <b>0</b>
LT	Statytojas	<b>LIETUVOS BANKAS</b>		Dokumento žymuo <b>2L202405 - PP - SA . BR - 11</b>
				Lapas <b>1</b>
				Lapų <b>1</b>



0	2025-03-30	Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data	Keitimo priežastis		Laidos statusas
Kval. patv. dok. Nr.	<b>2</b>	UAB „2L Architects“, į. k. 302825424 Aludarių g. 1, Vilnius Tel. Nr.: +370 695 46175 El. paštas: info@2larchitektai.lt		Statinio projekto pavadinimas <b>ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ ADRESU ŽIRMŪNŲ G.151, VILNIUS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS. YPATINGAS STATINYS</b>
A 1640	PV	G. KLIČIENĖ		
Kval. patv. dok. Nr.	Projektuotojas <b>PASLAIČIO PROJEKTAVIMO BIURAS</b> Lukiškių g.3, Vilnius, Lietuva Tel. +370 698 16891, e-paštas. g.paslaitis@outlook.com		Statinio Nr. ir pavadinimas <b>01-PASTATAS BANKAS; 02-PASTATAS BANKAS; 03-GARAŽAS</b>	
A 822	PDV	G. PASLAITIS		Dokumento pavadinimas <b>VIZUALIZACIJA-2</b>
	ARCH.	A. PASLAITIS		Laida <b>0</b>
LT	Statytojas <b>LIETUVOS BANKAS</b>		Dokumento žymuo <b>2L202405 - PP - SA . BR - 12</b>	Lapas <b>1</b>
				Lapų <b>1</b>



0	2025-03-30	Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data	Keitimo priežastis		Laidos statusas
Kval. patv. dok. Nr.	<b>2</b>	UAB „2L Architects“, į. k. 302825424 Aludarių g. 1, Vilnius Tel. Nr.: +370 695 46175 El. paštas: info@2larchitektai.lt		Statinio projekto pavadinimas <b>ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ ADRESU ŽIRMŪNŲ G.151, VILNIUS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS. YPATINGAS STATINYS</b>
A 1640	PV	G. KLIČIENĖ		Statinio Nr. ir pavadinimas <b>01-PASTATAS BANKAS; 02-PASTATAS BANKAS; 03-GARAŽAS</b>
Kval. patv. dok. Nr.	Projektuotojas <b>PASLAIČIO PROJEKTAVIMO BIURAS</b> Lukiškių g.3, Vilnius, Lietuva Tel. +370 698 16891, e-paštas. g.paslaitis@outlook.com			Dokumento pavadinimas <b>VIZUALIZACIJA-3</b>
A 822	PDV	G. PASLAITIS		Laida <b>0</b>
	ARCH.	A. PASLAITIS		
LT	Statytojas <b>LIETUVOS BANKAS</b>		Dokumento žymuo <b>2L202405 - PP - SA . BR - 13</b>	Lapas <b>1</b>
				Lapų <b>1</b>



0	2025-03-30	Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data	Keitimo priežastis		Laidos statusas
Kval. patv. dok. Nr.	<b>2</b>	UAB „2L Architects“, į. k. 302825424 Aludarių g. 1, Vilnius Tel. Nr.: +370 695 46175 El. paštas: info@2larchitektai.lt		Statinio projekto pavadinimas ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ ADRESU ŽIRMŪNŲ G.151, VILNIUS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS. YPATINGAS STATINYS
A 1640	PV	G. KLIČIENĖ		Statinio Nr. ir pavadinimas 01-PASTATAS BANKAS; 02-PASTATAS BANKAS; 03-GARAŽAS
Kval. patv. dok. Nr.	Projektuotojas <b>PASLAIČIO PROJEKTAVIMO BIURAS</b> Lukiškių g.3, Vilnius, Lietuva Tel. +370 698 16891, e-paštas. g.paslaitis@outlook.com			
A 822	PDV	G. PASLAITIS		Dokumento pavadinimas VIZUALIZACIJA-4
	ARCH.	A. PASLAITIS		Laida 0
LT	Statytojas LIETUVOS BANKAS		Dokumento žymuo 2L202405 - PP - SA . BR - 14	Lapas 1
				Lapų 1



0	2025-03-30	Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data	Keitimo priežastis		Laidos statusas
Kval. patv. dok. Nr.	<b>2</b>	UAB „2L Architects“, į. k. 302825424 Aludarių g. 1, Vilnius Tel. Nr.: +370 695 46175 El. paštas: info@2larchitektai.lt		Statinio projekto pavadinimas <b>ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ ADRESU ŽIRMŪNŲ G.151, VILNIUS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS. YPATINGAS STATINYS</b>
A 1640	PV	G. KLIČIENĖ		
Kval. patv. dok. Nr.	Projektuotojas <b>PASLAIČIO PROJEKTAVIMO BIURAS</b> Lukiškių g.3, Vilnius, Lietuva Tel. +370 698 16891, e-paštas. g.paslaitis@outlook.com		Statinio Nr. ir pavadinimas <b>01-PASTATAS BANKAS; 02-PASTATAS BANKAS; 03-GARAŽAS</b>	
A 822	PDV	G. PASLAITIS		Dokumento pavadinimas <b>VIZUALIZACIJA-5</b>
	ARCH.	A. PASLAITIS		Laida <b>0</b>
LT	Statytojas <b>LIETUVOS BANKAS</b>		Dokumento žymuo <b>2L202405 - PP - SA . BR - 15</b>	Lapas <b>1</b>
				Lapų <b>1</b>



0	2025-03-30	Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data	Keitimo priežastis		Laidos statusas
Kval. patv. dok. Nr.	<b>2</b>	UAB „2L Architects“, į. k. 302825424 Aludarių g. 1, Vilnius Tel. Nr.: +370 695 46175 El. paštas: info@2larchitektai.lt		Statinio projekto pavadinimas
A 1640	PV	G. KLIČIENĖ		ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ ADRESU ŽIRMŪNŲ G.151, VILNIUS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS. YPATINGAS STATINYS
Kval. patv. dok. Nr.	Projektuotojas		Statinio Nr. ir pavadinimas	
	<b>PASLAIČIO PROJEKTAVIMO BIURAS</b>		01-PASTATAS BANKAS; 02-PASTATAS BANKAS; 03-GARAŽAS	
	Lukiškių g.3, Vilnius, Lietuva Tel. +370 698 16891, e-paštas. g.paslaitis@outlook.com			
A 822	PDV	G. PASLAITIS		Dokumento pavadinimas
	ARCH.	A. PASLAITIS		VIZUALIZACIJA-6
				Laida
				0
LT	Statytojas		Dokumento žymuo	
	LIETUVOS BANKAS		2L202405 - PP - SA . BR - 16	
			Lapas	Lapų
			1	1



0	2025-03-30	Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data	Keitimo priežastis		Laidos statusas
Kval. patv. dok. Nr.	<b>2</b>	UAB „2L Architects“, j. k. 302825424 Aludarių g. 1, Vilnius Tel. Nr.: +370 695 46175 El. paštas: info@2larchitektai.lt		Statinio projekto pavadinimas <b>ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ ADRESU ŽIRMŪNŲ G.151, VILNIUS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS. YPATINGAS STATINYS</b>
A 1640	PV	G. KLIČIENĖ		Statinio Nr. ir pavadinimas <b>01-PASTATAS BANKAS; 02-PASTATAS BANKAS; 03-GARAŽAS</b>
Kval. patv. dok. Nr.	Projektuotojas <b>PASLAIČIO PROJEKTAVIMO BIURAS</b> Lukiškių g.3, Vilnius, Lietuva Tel. +370 698 16891, e-paštas. g.paslaitis@outlook.com			Dokumento pavadinimas <b>VIZUALIZACIJA-7</b>
A 822	PDV	G. PASLAITIS		Laida <b>0</b>
	ARCH.	A. PASLAITIS		
LT	Statytojas	<b>LIETUVOS BANKAS</b>		Dokumento žymuo <b>2L202405 - PP - SA . BR - 17</b>
				Lapas <b>1</b>
				Lapų <b>1</b>